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OBJETO:

LOCAL:
BDI:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 112.607,90 7,45 %

 1.1  11397 ORSE Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura 
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021

un 1 750,00 977,40 977,40 0,06 %

 1.2  Comp4 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA un 1 6.194,31 8.072,42 8.072,42 0,53 %

 1.3  Comp6 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO un 1 3.948,73 5.145,98 5.145,98 0,34 %

 1.4  Comp3 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FUNDAÇÕES un 1 1.754,99 2.287,10 2.287,10 0,15 %

 1.5  Comp7 Próprio EXECUÇÃO DE POÇO ARTESIANO - INCLUI CONJUNTO MOTOBOMBA, 
TESTE DE VAZÃO, PROJETO, APROVAÇÃO EM CONCESSIONÁRIA E 
OUTORGA

m 250 329,20 384,50 96.125,00 6,36 %

 2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 105.974,42 7,01 %

 2.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 180 109,75 143,02 25.743,60 1,70 %

 2.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6 4.236,29 5.520,73 33.124,38 2,19 %

 2.3  93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6 3.165,61 4.125,42 24.752,52 1,64 %

 2.4  101530 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM 
CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

UN 1 1.351,72 1.761,56 1.761,56 0,12 %

 2.5  97985 SINAPI ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 
1 M. AF_12/2020

M 1 1.468,10 1.913,22 1.913,22 0,13 %

 2.6  97983 SINAPI ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

M 1 457,37 596,04 596,04 0,04 %

 2.7  91784 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 15 40,75 53,10 796,50 0,05 %

 2.8  91787 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 30 32,80 42,74 1.282,20 0,08 %

 2.9  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 45 18,87 24,59 1.106,55 0,07 %

 2.10  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 15 33,97 44,26 663,90 0,04 %

 2.11  5088 ORSE Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m² 45 242,72 316,31 14.233,95 0,94 %

 3 FUNDAÇÕES 241.340,07 15,96 %

 3.1 SERVIÇOS EM TERRA 1.795,99 0,12 %

 3.1.1  99058 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 52 6,34 8,26 429,52 0,03 %

 3.1.2  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 27,5 38,13 49,69 1.366,47 0,09 %

 3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 74.716,99 4,94 %

 3.2.1  101176 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA

M 423,11 135,51 176,59 74.716,99 4,94 %

 3.3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME 125.461,30 8,30 %

 3.3.1  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 366,7 87,35 113,83 41.741,46 2,76 %

 3.3.2  103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 27,5 717,75 935,37 25.722,67 1,70 %

 3.3.3  92884 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 2263,56 12,48 16,26 36.805,48 2,43 %

 3.3.4  104111 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 885,57 18,37 23,93 21.191,69 1,40 %

 3.4 JUNTA DE DILATAÇÃO 3.234,11 0,21 %

 3.4.1  4266 ORSE Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em 
isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano 
seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar,  para pavimentos em concreto

m 34,09 72,80 94,87 3.234,11 0,21 %

 3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO - VIGAS BALDRAMES 36.131,68 2,39 %

 3.5.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 504,21 54,99 71,66 36.131,68 2,39 %

 4 SUPERESTRUTURA 203.999,21 13,49 %

 4.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS 107.798,71 7,13 %

 4.1.1  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 315,07 87,35 113,83 35.864,41 2,37 %

 4.1.2  103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 23,63 717,75 935,37 22.102,79 1,46 %

 4.1.3  92884 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1944,86 12,48 16,26 31.623,42 2,09 %
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 4.1.4  104111 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 760,89 18,37 23,93 18.208,09 1,20 %

 4.2 CONCRETO ARMADO - PILARES 96.200,50 6,36 %

 4.2.1  92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 287,56 89,04 116,03 33.365,58 2,21 %

 4.2.2  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 20,15 701,52 914,22 18.421,53 1,22 %

 4.2.3  92884 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1870,06 12,48 16,26 30.407,17 2,01 %

 4.2.4  104111 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 585,3 18,37 23,93 14.006,22 0,93 %

 5 ALVENARIA 306.648,71 20,28 %

 5.1  103318 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1969,18 98,93 128,92 253.866,68 16,79 %

 5.2  93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016

M 787,67 3,02 3,93 3.095,54 0,20 %

 5.3  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 42,31 107,58 140,19 5.931,43 0,39 %

 5.4  Comp2 Próprio CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO - 
22CM

m 787,67 42,63 55,55 43.755,06 2,89 %

 6 GRADIL 187.576,43 12,40 %

 6.2  Comp1 Próprio GRADIL SECURIFOR OU SIMILAR COM 2,5M DE ALTURA, MALHA 
10X1,27CM, FIO 4,3MM, COR VERDE. INSTALADO COM POSTE 
SECURIFOR OU SIMILAR A C/ 2,6M.

m 129,07 1.233,22 1.453,29 187.576,43 12,40 %

 7 REVESTIMENTO 353.999,26 23,41 %

 7.1  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

m² 4305,05 5,91 7,70 33.148,88 2,19 %

 7.2  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022. Com Aditivo Impermeabilizante Ref. 123

m² 4305,05 41,67 54,30 233.764,21 15,46 %

 7.4  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 4557,1 2,82 3,67 16.724,55 1,11 %

 7.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 4557,1 11,85 15,44 70.361,62 4,65 %

Total Geral 1.512.146,00

Total sem BDI 1.184.216,46
Total do BDI 327.929,54

 


