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OBJETO:

LOCAL:
BDI:

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 103318 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 1.969,18 98,93 194.810,97 16,45 16,45

 87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022. Com Aditivo Impermeabilizante Ref. 123

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 4.305,05 41,67 179.391,43 15,15 31,60

 Comp1 Próprio GRADIL SECURIFOR OU SIMILAR COM 2,5M DE ALTURA, MALHA 
10X1,27CM, FIO 4,3MM, COR VERDE. INSTALADO COM POSTE SECURIFOR 
OU SIMILAR A C/ 2,6M.

PARE - PAREDES/PAINEIS m 129,07 1.233,22 159.171,70 13,44 45,04

 Comp7 Próprio EXECUÇÃO DE POÇO ARTESIANO - INCLUI CONJUNTO MOTOBOMBA, 
TESTE DE VAZÃO, PROJETO, APROVAÇÃO EM CONCESSIONÁRIA E 
OUTORGA

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

m 250,0 329,20 82.300,00 6,95 51,99

 92884 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 6.078,48 12,48 75.859,43 6,41 58,40

 96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 681,77 87,35 59.552,60 5,03 63,42

 101176 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M 423,11 135,51 57.335,63 4,84 68,27

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 4.557,1 11,85 54.001,63 4,56 72,83

 104111 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 2.231,76 18,37 40.997,43 3,46 76,29

 103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 51,13 717,75 36.698,55 3,10 79,39

 Comp2 Próprio CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO - 
22CM

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m 787,67 42,63 33.578,37 2,84 82,22

 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 504,21 54,99 27.726,50 2,34 84,56

 92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 287,56 89,04 25.604,34 2,16 86,73

 87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 4.305,05 5,91 25.442,84 2,15 88,87

 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 6,0 4.236,29 25.417,74 2,15 91,02

 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 180,0 109,75 19.755,00 1,67 92,69

 93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 6,0 3.165,61 18.993,66 1,60 94,29

 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 20,15 701,52 14.135,62 1,19 95,49

 88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

PINT - PINTURAS m² 4.557,1 2,82 12.851,02 1,09 96,57

 5088 ORSE Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes Mobilização / Instalações Provisórias / 
Desmobilização

m² 45,0 242,72 10.922,40 0,92 97,49

 Comp4 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 1,0 6.194,31 6.194,31 0,52 98,02

 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 42,31 107,58 4.551,70 0,38 98,40

 Comp6 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 1,0 3.948,73 3.948,73 0,33 98,74

 4266 ORSE Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopor 
h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano seção 
2x2cm, MBT, Basf, ou similar,  para pavimentos em concreto

Conversão InfoWOrca m 34,09 72,80  2.481,75 0,21 98,95

 93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M 787,67 3,02 2.378,76 0,20 99,15

 Comp3 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FUNDAÇÕES SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS un 1,0 1.754,99 1.754,99 0,15 99,29

 97985 SINAPI ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 
M. AF_12/2020

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

M 1,0 1.468,10 1.468,10 0,12 99,42

 101530 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM 
CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 1.351,72 1.351,72 0,11 99,53

 96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_06/2017

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 27,5 38,13 1.048,57 0,09 99,62

 91787 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 30,0 32,80 984,00 0,08 99,70

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 45,0 18,87 849,15 0,07 99,78

 11397 ORSE Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em 
metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021

Mobilização / Instalações Provisórias / 
Desmobilização

un 1,0 750,00 750,00 0,06 99,84

 91784 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 15,0 40,75 611,25 0,05 99,89

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 15,0 33,97 509,55 0,04 99,93

 97983 SINAPI ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

M 1,0 457,37 457,37 0,04 99,97

 99058 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UN 52,0 6,34 329,68 0,03 100,00

Curva ABC de Serviços

Total Geral 1.512.146,00

Total sem BDI 1.184.216,46
Total do BDI 327.929,54

30,32% Encargos Sociais:  Desonerado  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

GTED/SR/PF/TO BDI Diferenciado: 16,80%

Bancos :                                                          
SINAPI - 05/2023 - Tocantins

ORSE - 04/2023 - Sergipe
CONSTRUÇÃO DE MURO NO ENTORNO DO TERRENO DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM PALMAS/TO

Quadra 412 Sul (ASR-SE-45), QI-B, APE 01 Superintendência Polícia Federal, Avenida NS-10 esquina com LO-5B, Palmas/TO.

 



 

 


