
PREÇO GLOBAL PREÇO DA ETAPA
(R$) (R$)

1 ETAPA 01 1 20,00%             281.347,49                    56.269,50 

(Modelagem da Arquitetura e Relatório de Premissas das 
demais especialidades e Engenharias)

2 ETAPA 02 1 30,00%             281.347,49                    84.404,25 

(Finalização da Modelagem de Arquitetura para a 
Aprovação da Prefeitura, com sua Aprovação ; Modelagem 
da Estrutura ; Modelagem do Projeto de Incêndio com 
aprovação nos Bombeiros ; Modelagem das instalações 
com pontos e dimensionamentos )

3 ETAPA 03 1 30,00%             281.347,49                    84.404,25 

(Modelagem Geral de todas as Especialidades, com sua 
finalização, contendo a aprovação na Concessionária de 
Energia, Águas e Esgotos, ou outros órgãos necessários)

4 ETAPA 04 1 20,00%             281.347,49                    56.269,50 

(Maquete Eletrônica Virtual, Detalhamentos dos Projetos ; 
Documentação Técnica, contendo:  Caderno de Encargos e 
Especificações Técnicas , Planilha Orçamentária , 
Cronograma, Curva ABC, Composições de Custos, 
Memorial de Quantitativos; Plotagem e entrega das 
pranchas; Compilação de arquivos em BIM contendo 
todas as famílias e modelos. )

                 281.347,49 
                   56.170,69 
                 337.518,18 

ANEXO III
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Contratação de empresa especializada em Engenharia e Arquitetura para elaboração de projetos básicos e LOCAL: ARAGUAÍNA/TO
PROPRIETÁRIO: POLÍCIA FEDERAL DATA: Maio/2023

Total Geral com BDI (R$)

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
QTDE (% DO 
PREÇO GLOBAL)

Total sem BDI (R$)
Total do BDI (19,96%)


