SERVICO PUBLICO FEDERAL
MISP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES - GTED/SR/PF/AP
LICI. TERMO DE REFERENCIA N° 34558779/2024-GTED/SR/PF/AP

Processo n° 08361.001392/2024-12

LEGENDA
As supressdes deverdo ser tachadas;
As inclusées deverdo ser marcadas com a ;
As adaptacdes/alteracdes/ajustes deverdo ser destacadas na cor verde; e

O mero preenchimento das lacunas deverao ser realizadas com letras na
cor azul, todas feitas diretamente no texto.

As justificativas seguem transcritas em letras da logo abaixo de
cada item modificado.

Orientagdes contidas no roteiro para padronizacao dos procedimentos de
planejamento da contratagio CONJUR-MJSP/CGU/AGU.

Para a elaboragdo deste Termo de Referéncia foi utilizado o Modelo de Termo de Referéncia para Obras e
Servigos de Engenharia - Pregdo e Concorréncia Lei 14.133, da Advocacia Geral da Unido, versao
dezembro/2023.

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para execugao de servigos técnicos especializados de
supervisao e apoio a fiscalizagdo na execucédo da obra da nova Delegacia de Policia Federal em Oiapoque, nos
termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

UNIDADE
~ L VALOR
ITEM | ESPECIFICACAO | FREQUENCIA DE QUANTIDADE UNITARIO VALOR TOTAL
MEDIDA
Equipe de
Fiscalizacao de Mensal Relatério 24 40.401.38 969.633.04
1 Obra




Apoio a Fiscalizagdo
para emissao de o
Parecer TEcNico — Por Demanda Relatério 14 1.378.41 19.297.70

2 Engenharia Elétrica

Servicos
Topograficos -~ Por Demanda m*- 2391,08
Verificagdo de Relatdrio ’ 1,17 2.802,99

locacéo de obra

Servicos
Topograficos —
Acompanhamento
e calculo de
4 Volume do Por Demanda Relatorio 2 2.802.99 5.605,98
Movimento de
Terra (Mapa de
cubacéo, notas de
servigo etc.)

Acompanhamento
5 Técnico - Por Demanda Relatorio 10 13784,07 137840,72
Engenharia Elétrica

Controle
Tecnolégico de
Concreto C/ und -
6 Rompimento de Por Demanda Relatério 1236 140,45 173.596,64
Corpo de Prova a

Compressao

Deslocamento para
tratar de assuntos
de interesse da
7 Obra da Nova Por Demanda Und 48 269,73 12.946,84
Delegacia de
Policia Federal em
Oiapoque

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagcdo sédo caracterizados como especial, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 36 meses contados do(a) recebimento da Ordem de
Servigo/Ordem de Inicio, podendo ser prorrogado na forma do artigo 111 da Lei n°® 14.133, de 2021, por se tratar de
servigco de escopo predefinido.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da



contratagao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. A Fundamentagédo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
2.2. Sera feita a inclusdo extemporanea do objeto da contratagdo no Plano de Contratagcdes Anual
2024.
3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO
3.1. A descrigao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos

Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3.2. Trata-se de servigo técnico especializado, realizado em trabalho relativo a fiscalizagao,
assessoramento, supervisdao e gerenciamento de obras e servigos, no qual os produtos entregues pela
CONTRATADA serao em forma de documentos e relatorios.

3.3. Alguns dos servigos de fiscalizacdo objetos deste processo licitatorio serdo executados de forma
permanente e cotidiana, com regime de trabalho mensalista, enquanto outros seréo prestados de forma eventual,
sob demanda.

3.3.1. Considera-se Servico Eventual, para todos os fins e efeitos deste Termo de Referéncia, todo
servico que seja solicitado de forma nado recorrente pela CONTRATANTE, que, no momento da demanda,
extrapole ou ndo a qualificagdo exigida dos profissionais da equipe permanente de execugdo dos servigos
continuos;

3.3.2. O Servico Eventual sera realizado sob demanda da CONTRATANTE, solicitado pelo GESTAO
DO CONTRATO ou pela FISCALIZACAO;
3.3.3. Mediante a utilizacdo de OS — Ordem de Servigco, a CONTRATANTE, por intermédio do Fiscal do

contrato, convocara a CONTRATADA, sempre que houver a necessaria demanda, para a realizacdo de servicos
eventuais;

3.34. Na&o é permitido, sob nenhuma hipdtese, a realizagdo ou cobranga de servigo eventual
envolvendo os profissionais citados sem o aval prévio ou solicitagdo expressa da FISCALIZACAO;

3.3.5. Os profissionais atuardo exclusivamente por demanda da CONTRATANTE. Qualquer atuagao
que néao tenha sido demandada expressamente néo sera considerada para efeitos de pagamento.

3.3.6. De acordo com a dimensado e complexidade dos servigos eventuais a serem realizados, seréo
definidos prazos para conclusdo dos trabalhos em comum acordo entre a FISCALIZACAO do contrato e a
CONTRATADA. Tais prazos serao registrados nas OS — Ordem de Servigo e seus descumprimentos estardo
sujeitos a aplicacao de penalidades.

34. O servigo de gerenciamento, assessoramento, supervisao e fiscalizagdo dos servigos deve observar
o0 cumprimento das seguintes normas e praticas complementares: cédigos, leis, decretos, portarias e normas
federais e distritais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos; instrugdes e resolugbes dos 6rgaos
do sistema CREA/CONFEA,; instrugdes e resolugcdes dos 6rgaos do sistema CAU/BR; normas técnicas da ABNT e
do Inmetro.

3.5. O acompanhamento e fiscalizagdo da execugao deverao ocorrer durante toda a obra de construcao
da nova sede da DPF/OPE/AP, sempre acompanhados de relatérios: diarios e mensais.

3.6. Os relatorios conterdo informacdes relevantes para que a CONTRATANTE disponha sempre do
maximo de informacdo possivel para as tomadas de decisdo e deverao trazer o conteldo minimo abaixo, entre
outros listados no Caderno de Encargos e Modelos de Relatério disponibilizados pela CONTRATANTE, anexo a
este Termo de Referéncia:

3.6.1. Diario de Obra:

3.6.1.1. Elementos identificadores da obra / data da emiss&do da Ordem de Servico inicial da obra;
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3.6.1.2. Condigbdes do tempo (ex: tempo bom, se ndo houver chovido no dia; tempo chuvoso sem
prejuizo aos trabalhos desenvolvidos; tempo chuvoso com necessidade de realocacdo das equipes para
atividades nao-impactadas pela chuva; tempo chuvoso sem condicdes de execugdo em nenhuma das frentes
de trabalho abertas etc.);

3.6.1.3. Frentes de trabalho em que houve atividade no dia com a indicagdo nominal e respectiva
fungéo de todos os colaboradores (profissionais e ajudantes) da construtora fiscalizada que atuaram em cada
frente;

3.6.1.4. Relagdo nominal da equipe administrativa da construtora fiscalizada, que estad atuando na
execucao da obra de construcéo, contendo a fungao de cada colaborador administrativo;

3.6.1.5. Descricao dos nomes, poténcias e quantidades de equipamentos (elétricos, a gasolina, a ar
comprimido etc.) empregados durante o dia de trabalho;

3.6.1.6. Servigos subcontratados, indicando o nome do fornecedor, o servigo desenvolvido e 0 niumero
de empregados deste fornecedor que atuaram na obra neste dia;

3.6.1.7. Relato de fatos e/ou eventos relevantes;

3.6.1.8. Problemas identificados ou prevenidos pela CONTRATADA durante a execugéo da obra, com
as respectivas alternativas de solugao, se for o caso;

3.6.1.9. Relato de atrasos na execugao dos servigos com a indicagao dos motivos de atraso (situagao
adversa, falta de pessoal, falta de material, falta de equipamentos e ferramentas, baixa produtividade da méao
de obra, incapacidade técnica ou operacional da equipe, outros fatores).

3.6.2. Relatério Mensal

3.6.2.1. Elementos identificadores da obra/ periodo de referéncia/ condigbes do tempo (grafico
simplificado com legenda) / todas as frentes de trabalho abertas no periodo, indicando se foram concluidas
ou nao;

3.6.2.2. Apresentar o percentual de execugdo no periodo de todas as frentes de trabalho que ja
estavam abertas em periodos anteriores;

3.6.2.3. Indicar o percentual de execugédo acumulada anterior e o percentual de execugao no periodo;

3.6.2.4. Caso tenha sido elaborado e apresentado Boletim de Medigdo no més de referéncia pela
empresa responsavel pela execugcao da obra, realizar analise e emitir um parecer prévio sobre esse;

3.6.2.5. Histograma de m&o de obra;

3.6.2.6. Imagens da evolugdo do servigo mensal;

3.6.2.7. Informar os resultados e analise dos ensaios e testes realizados no periodo;

3.6.2.8. Informar sobre a entrega do As Built;

3.6.2.9. Apresentar indicadores de desempenho e de qualidade da obra;

3.6.2.10. Apresentar cronograma e histograma fisico-financeiro;

3.6.2.11. Apresentar curva "S" fisico-financeiro;

3.6.2.12. Apresentar plano de recuperagdo semanalmente, caso as atividades apresentem atraso;

3.6.2.13. Resumo de atrasos identificados;
3.6.3. Boletim de Medicdo Mensal: Apresentar a medicdo mensal de servicos executados pela
Construtora.

3.6.3.1. Elementos identificadores da obra/ periodo de referéncia;

3.6.3.2. Planilha sintética de medigéo;

3.6.3.3. Memoria de célculo da medicdo aprovada; analise dos itens medidos;

3.6.3.4. Andlise do andamento da obra, com o indice (tendéncia) de prazo da obra;

3.6.3.5. Afericdo do Instrumento de Medi¢édo de Resultado;
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3.6.3.6. Avaliagao das ocorréncias relevantes identificadas no periodo correspondente a medicao.

3.64. Relatério de Acidente de Trabalho: Informar e acompanhar todas as medidas que a Construtora
tomar (ou omissdes) caso ocorra qualquer acidente de trabalho.

3.64.1. Elementos identificadores da obra/ periodo de referéncia; data e hora do acidente;

3.6.4.2. Consequéncia e fator de morbidade;

3.6.4.3. Local do acidente, geral e especifico com detalhamento; identificagdo do(s) acidentado(s);
3.644. Descri¢cdo do acidente;

3.6.4.5. Tipo de acidente, fonte do acidente, ato inseguro, condigdo insegura, natureza de lesao, local

da lesao; identificacédo e avaliagcéo preliminar de causas;
3.6.4.6. Providéncias adotadas pela empresa executora da obra na data do acidente;

3.64.7. Providéncias adotadas pela empresa executora da obra apés a data do acidente até o
momento da elaboracdo do relatorio;

3.6.4.8. Copia da comunicacéo de acidente de trabalho preenchida pela empresa executora da obra
4, REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade
4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser

atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis:

4.1.1. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagbes e normas voltadas
para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas na IN/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010 e
no Decreto n° 7.746/2012, da Casa Civil, da Presidéncia da Republica, no que couber.

4.1.2. A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construgéo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos, artigos 3° e
10° da Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugdo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010;

4.1.3. No tocante aos requisitos e critérios de praticas de sustentabilidade, a CONTRATADA ficara
responsavel pelo acompanhamento das obrigagbes das empresas contratadas para a execugdo das obras
quanto ao recolhimento e encaminhamento dos residuos, que deverdo ser tratados de forma adequada,
respeitada a legislagdo ambiental;

4.1.4. Por se tratar de um servico de natureza intelectual, no qual os produtos entregues pela
CONTRATADA ao Conselho serao em forma de documentos e relatérios, que subsidiardo as decisées da
Fiscalizacdo, estes devem ser preferencialmente emitidos em meio digital.

4.1.5. Os servigos, objeto da pretensa licitagdo, deverdo ser executados com observancia as melhores
praticas no tocante a sustentabilidade, buscando garantir que a da obra vise: o ganho de eficiéncia energética
dos equipamentos instalados; a diminuicdo do desperdicio de materiais e insumos utilizados; acompanhamento
do atendimento dos requisitos ambientais necessarios para a remog¢édo e descarte dos residuos oriundos da
modernizagéo; e demais aspectos de sustentabilidade ambiental aplicaveis.




Subcontratacio

4.5. E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condigées:

45.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagdo, a qual
consiste na Coordenagéo-Geral, Acompanhamento Técnico, Ambiental e Controle de Obra, que compbe um
engenheiro civil sénior e um técnico de edificagbes.

4.5.2. A subcontratagéo fica limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipotese
em que mais de um licitante podera apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado.

4.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdao aplicadas em relagdo a
subcontratagéo, caso admitida.

Garantia da contratacio

4.7. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e sequintes da Lei n° 14.133, de
2021, no percentual e condi¢bes descritas nas clausulas do contrato.

4.8. Em caso opcgéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.

4.9, A garantia, nas modalidades caucgéo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias uteis
apos a assinatura do contrato.

4.10. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da
contrataggo.

Vistoria

4.11. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria

nas instalagbes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 9h as 12h e das 14h as 16h, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (96) 3213-7643 / (96) 3213-7639.

4.12. Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.13. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagéo para a realizagdo da vistoria.

4.13.1. O prazo para vistoria iniciar-se-& no dia util sequinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

4.14. Caso o licitante opte por néo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagéao.

4.15. A ndo realizagdo da vistoria hdo podera embasar posteriores alegagées de desconhecimento das
instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o
contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

3. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condigoes de execucio



5.1. A execucéo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: logo apos a emissdo da Ordem de Servico por parte da
CONTRATANTE, preferencialmente em paralelo com o inicio da constru¢do da nova sede da DPF/OPE/AP,
devido a natureza das etapas estar técnica e cronologicamente vinculada a execug¢éo da obra;

5.2. A descricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execugédo do trabalho esta apresentada no Caderno de Encargos, anexo a este Termo de
Referéncia;

5.3. Os projetos de construcao serao fornecidos pela CONTRATANTE em arquivos DWG, PDF e em
modelagem BIM,;

5.4. A execugdo contratual observara as rotinas abaixo e também aquelas previstas no Caderno de
Encargos, anexo a este Termo de Referéncia.

54.1. Para fins de acompanhamento de alguns servigos objetos desse processo licitatério, serao
utilizados relatérios como marcos.

54.1.1. Relatérios programados vinculados a postos de trabalho com regime de trabalho mensalista.

a) Trata-se de relatdrios a serem elaborados por postos de trabalho de servigo continuo e permanente, sob
regime de trabalho mensalista;

b) Relatorios referentes aos produtos Coordenagéo-Geral, Acompanhamento Técnico, Ambiental e Controle
de Obra do Quadro do item 1.1 deste Termo de Referéncia;

c) Estes relatdrios serdo emitidos mensalmente, em até 05 (cinco) dias apds a prestagao dos servigos do més
de referéncia.

5.4.1.2. Relatérios sob demanda

a) Relatérios que serdo demandados de forma eventual, de acordo com a solicitagdo da CONTRATANTE;

b ) Esses relatérios podem abarcar quaisquer dos servigos elencados nos produtos Acompanhamento
Técnico - Engenharia Elétrica; Apoio a Fiscalizagdo para emissdo de Parecer Técnico — Engenharia
Elétrica; Servicos Topograficos — Verificagdo de locagdo de obra; Servigcos Topograficos -
Acompanhamento e calculo de Volume do Movimento de Terra (Mapa de cubagéo, notas de servigo etc.);
Controle Tecnolégico de Concreto C/ Rompimento de Corpo de Prova a Compressdo; e Deslocamento
para tratar de assuntos de interesse da Obra da Nova DPF/OPE/AP do Quadro do item 1.1 deste Termo
de Referéncia;

5.4.1.3. A forma de afericdo/medicao do servigo para efeito de pagamento ¢ com base na
ENTREGA DOS PRODUTOS (relatorios). As horas de trabalho sdo somente utilizadas na
composi¢dao do preco, porque os profissionais deverdo seguir a rotina de trabalho da construtora
responsavel pela execucao da nova sede da DPF/OPE/AP.

Local e horario da prestacao dos servicos

5.5. Os servigos serdo prestados no seguinte enderego: Avenida Bardo do Rio Branco, n® 500, CEP
68.980-000, em Oiapoque-AP.

5.6. Os servigos objeto desta contratacdo serao executados, preferencialmente, em dias uteis, entre as
7h e as 17h, podendo ser adotada metodologia diversa, a depender da execug¢ao da obra a ser fiscalizada, desde
que haja obediéncia as normas;

5.7. A equipe de profissionais devera ficar alocada em sala disponibilizada no canteiro de obras da nova
sede da DPF/OPE/AP.

Materiais a serem disponibilizados

5.8. Para a perfeita execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades necessarias a boa
execugdo do servigo, promovendo sua substituicdo quando necessario.
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Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.9. A demanda do 6rgdo tem como base o disposto na Planilha Or¢camentaria e no Caderno de
Encargos, em anexo, assim como no Quadro no item 1.1 deste Termo de Referéncia, e tem as seguintes
caracteristicas:

5.9.1. Conforme demonstrado nesses documentos, alguns postos de trabalho serdo atendidos por
profissionais que deverdo atuar sob o regime de trabalho mensalista e outros, sob demanda;

5.9.2. Para os salarios bases e para a prestagédo de servigos sob demanda, foram utilizadas as bases
SINAPI e SEINFRA;

5.9.3. Para fins de dimensionamento de alguns servicos objetos desse processo licitatorio, serdo
utilizados relatérios como marcos;

594. A licitante devera considerar o fornecimento de EPIls (capacete, bota, protetor auricular, 6culos
de protegédo e luvas para servigos elétricos) e de equipamentos necessarios para a execugdo dos servigos
descritos no Caderno de Encargos e neste Termo de Referéncia;

5.9.5. Sera exigido o fornecimento de uniformes, devendo os funcionarios serem devidamente
identificados, cujo modelo devera ser apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE;

5.9.6. No valor mensal estdo inclusos todos o0s encargos sociais, trabalhistas, impostos, taxas,
conforme cada servigo;

5.9.7. Os pagamentos de salarios, encargos sociais, insumos e demais componentes de custos
deveréo estar em conformidade com a Convengéo Coletiva de Trabalho da Categoria. O salario base a ser pago
pela licitante vencedora nao podera ser inferior ao proposto de cada categoria profissional, estipulado em Lei,
Resolugéo, Acordo, Convengédo Coletiva, Dissidio Coletivo ou, na falta destes, de outro instrumento congénere
legal.

5.10. Os servigos com frequéncia mensal (regime de trabalho mensalista) dispostos no Quadro inserido
no item 1.1 deste Termo de Referéncia preveem postos de trabalho para realizagdo dos servigos de fiscalizacao.

5.10.1. Para a Coordenagao-Geral, Acompanhamento Técnico, Ambiental e Controle de Obra, estima-se
a necessidade de 02 (dois) postos de trabalho, sendo 01 (um) Engenheiro Civil Sénior e 01 (um) Técnico em
Edificacoes.

5.10.1.1. Os profissionais atuardo de forma permanente e continua, com regime de trabalho
mensalista, 08 horas por dia, durante toda a execugdo da obra de construcdo da nova sede da
DPF/OPE/AP.

ITEM DESCRICAO UNIDADE DE QUANTIDADE
MEDIDA

Coordenacao-Geral,
Acompanhamento
Técnico, Ambiental e
Controle de Obra
Engenheiro civil sénior
1.1 com encargos -
complementares
Técnico em edificacdes
12 com encargos
complementares

Relatério/Més 1,000

5.11. Os Servicos Eventuais somente serdo realizados mediante a emissdo de OS, na qual constara,
entre outras informacgdes, a descri¢cdo do servico.

5.11.1. Os Servicos Eventuais que, a critério da CONTRATANTE, necessitem da atuagdo dos
profissionais, engenheiro eletricista (Itens 02 e 05), e topdgrafos (ltens 03 e 04) somente serdo realizados
mediante emiss&o de OS, sendo o pagamento de acordo com a entrega do Relatério.

5.11.2. Para o dimensionamento do Item 02 (Apoio a Fiscalizagdo para emissdo de parecer técnico —



Engenharia Elétrica), estimou-se, diante da necessidade, a prestacéo de servigo eventual durante até 8 horas,
por profissional, para a elaboragéo de relatério conclusivo.

5.11.2.1. Vale ressaltar que essa solicitagdo pode ser efetuada até o 14° més, uma vez que a partir do
15° més, o Engenheiro Eletricista podera ser incorporado a equipe de fiscalizagdo por meio do Item 05.
% UNIDADE
ITEM DESCRICAO DE MEDIDA QUANTIDADE

Apoio a Fiscalizagdo para
2 emissao de parecer técnico | Relatdrio/Més 1,000
— Engenharia Elétrica

Engenheiro Eletricista com
2.1 encargos complementares H 8,000

5.11.3. Para o Item Acompanhamento Técnico — Engenharia Elétrica, estima-se a necessidade de 01
(um) posto de trabalho, sendo 01 (um) Engenheiro Elétricista.

5.11.3.1. Os profissionais atuardo de forma permanente e continua, ficando disponivel diariamente por
meio periodo, durante o més de referéncia, quando for solicitado pela Contratante.

5.11.3.2. Prevé-se a atuagéo do Engenheiro Eletricista a partir do 15° més de obra.
x UNIDADE
ITEM DESCRICAO DE MEDIDA QUANTIDADE

Acompanhamento Técnico
5 — Engenharia Elétrica Relatorio/Més 1,000

Engenheiro Eletricista com
5.1 encargos complementares H 80,000

5.11.4. O dimensionamento do Item 03 (Servigos Topograficos - Verificagdo de locagéo da obra) foi feito
estimando o tempo necessario para o Topdgrafo realizar a fiscalizagao da locagéo de 2391,08 m?2.

5.114.1. Estima-se a necessidade de 80 horas para a realizagdo do servigo e elaboragdo do(s)
relatério(s) mensal (is);

e UNIDADE
ITEM DESCRICAO DE MEDIDA QUANTIDADE
Servigos topograficos -
3 Verificagao de locacao da Relatorio/Més 1,000
obra
Topografo com encargos
3.1 complementares H 80,000
5.11.5. Para o dimensionamento do Item 04, estima-se a necessidade de um posto de trabalho, de

Topodgrafo, para a elaboragéo de relatérios mensais referente ao acompanhamento e calculo de Volume do
Movimento de Terra (Mapa de cubagem, notas de servico etc.).

5.11.5.1. Estima-se que o profissional designado pela CONTRATADA atuara diariamente por meio
periodo para a realizacao das atividades designadas durante os 2 (dois) primeiros meses da obra.
b UNIDADE
ITEM DESCRICAO DE MEDIDA QUANTIDADE




Servigos topograficos —
Acompanhamento e calculo
4 de Volume do Movimento Relatorio/Més 1,000
de Terra (Mapa de cubacao,

notas de servico etc.)

Topografo com encargos
4.1 complementares H 80,000

5.11.6. Para o dimensionamento do ltem 06 (Controle Tecnoldgico de Concreto ¢/ Rompimento de
Corpo de Prova a Compressao), considerou-se a quantidade de concretagem estimada nos projetos executivos
necessaria para a construgéo da nova sede da DPF/OPE/AP e as normas técnicas em vigor.

5.11.6.1. Estima-se que seja necessario o rompimento de 1236 corpos de prova durante a construgéo.
x UNIDADE
ITEM DESCRICAO DE MEDIDA QUANTIDADE
Controle Tecnologico de
6 Concreto ¢/ Rompimento | p 015040 /Mes 1,000
de Corpo de Prova a
Compressao
Trabalho profissional
6.1 UuT 2,3667
Resisténcia a compressao
6.2 UN 1,000
5.11.7. Para o dimensionamento do Item 07 (Deslocamento para tratar de assuntos de interesse da

Obra da Nova Delegacia de Policia Federal em Oiapoque/AP) estimou-se uma quantidade de aproximadamente
2 deslocamentos mensais.

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso II1, da Lei n° 14.133, de 2021)

5.12. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cdédigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato
5.13. Os procedimentos de transi¢do e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes etapas [...];

5.13.1. Transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas pela CONTRATADA, sem
perda de informagbes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da CONTRATANTE ou da nova
empresa que continuara a execugédo dos servigos;

5.13.2. Entrega de relatério final de assessoramento e subsidio a fiscalizagdo pela CONTRATADA, com
a emisséo do respectivo Termo de Recebimento Provisdrio;

5.13.3. Expedicado de Termo de Recebimento Definitivo dos servigos, decorridos 10 dias da emissao do
Termo Provisério, sem prejuizo do disposto no Codigo Civil, desde que atendidas exigéncias a serem
especificadas no contrato.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou
parcial.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O orgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizagdo, que contera
informagébes acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagcao, das estratégias para execugao do
objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e
das sangbes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagéo a execug¢ao do objeto contratado.

6.8. A CONTRATANTE podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengédo do
preposto da empresa, hipotese em que a CONTRATADA designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.9.1. O acompanhamento da execucao dos servigos serd realizado presencialmente e também por
meio de correspondéncia eletronica e telefonica, referentes a coordenacao e condugdo dos trabalhos, bem
como possiveis definicdes sobre impasses da execucdo dos servigos. Destaca-se que poderdo ser
convocadas reunides para atender a demandas administrativas, de projeto ou de cumprimento de prazo.

6.9.2. Em todas as reunides, a fiscalizacio da CONTRATADA ira expedir, ao seu final, para
todos os envolvidos, ata relatando os assuntos tratados e as decisdOes tomadas, a ser lida, acordada e
assinada pelos presentes.

6.9.3. A conducdo do desenvolvimento dos servicos deverd ser supervisionada pelo Engenheiro
indicado como Coordenador dos servicos da CONTRATADA, de modo a promover e facilitar as
consultas ¢ o fluxo de informacdes entre a equipe de apoio e solucionar as interferéncias entre os
elementos dos diversos servicos que serdo realizados durante a obra de constru¢ao da nova DPF/OPE/AP.

6.9.4. Para a medicdo dos servigos, deve a CONTRATADA comunicar, por via eletronica
(correio eletronico), a conclusdo da etapa com os respectivos itens para que sejam realizadas a reunido
preliminar, se necessaria, a analise e a entrega. A data da comunicagdo deve observar os prazos
determinados no Cronograma de execugdo, para evitar atrasos e aplicacao de sanc¢des, quando couber.

6.9.5. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigdes técnicas ou vicios redibitorios, €, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Administracao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.9.6. E obrigacio da CONTRATADA corrigir todas as falhas na execugdo dos servicos
independentemente de comunicagdo e/ou ajuste no pagamento.

6.9.7. Caso sejam detectadas irregularidades pelo Fiscal do Contrato ou pela Administragao, sera
dado ciéncia imediatamente ao Preposto da CONTRATADA por meio de comunicagdo via e-mail, para
que sejam sanadas.



Fiscalizaciao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato, com a descrigao do que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1l);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagbes
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregédo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
22, 11D

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art.
22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagao contratual (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacao Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condigbes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do
Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugcdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, V).

6.18. Além do disposto acima, a fiscalizagao contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.19.

Gestor do Contrato

6.20. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugéo no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragcbes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério
com vistas a verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragcéo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, V).

6.21. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1I).

6.22. O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do
pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1l).

6.23. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagédo realizada pelos fiscais técnico,



administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢gdes assumidas pelo contratado, com mencao ao seu
desempenho na execugéo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).

6.24. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei
n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 21, X).

6.25. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administragéo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.26. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagao dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao nos
termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execucédo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR),
conforme previsto no Anexo VI - Instrumento de Medicao de Resultado (IMR) (34562131).

7.1.1. Sera indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servi¢o, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizacao do IMR nédo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacao
da prestagdo dos servigos.

7.3. A aferigdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.3.1. O recebimento formal dos relatérios, planilhas de boletim de medicdo e com memoria de calculo
das medigbes, previstos no resumo de orgcamento proposto pela DEA, emitidos pela CONTRATADA;

7.3.2. A conferéncia e a aprovacdo pela fiscalizagdo dos documentos apresentados pela
CONTRATADA;

74.

7.5.

Do recebimento

7.6. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memaria de
calculo detalhada.

7.6.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigcos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.6.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢gdo, os documentos comprobatérios da



procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugédo contratual,
quando for o caso.

7.7. Os servigos serédo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.7.1. O prazo da disposigéo acima sera contado do recebimento de comunicagéo de cobranca oriunda
do contratado com a comprovacgao da prestagéo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.7.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246,
de 2022).

7.7.3. O fiscal administrativo do contrato realizar4 o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X,
Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.7.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.7.5. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a
ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.7.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.7.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da
execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou Unica medigéo de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisario.

7.7.8. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119
c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.7.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugbes exigiveis.

7.7.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

7.8. Quando a fiscalizagédo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a anadlise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagao a fiscalizagao técnica
e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.9. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 10(dez) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e
quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.9.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu
desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacbes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.9.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacao e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais



pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

7.9.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

794. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacao.

7.9.5. Enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

7.10. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de
Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.11. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugédo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.12. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurancga do servigco nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug¢édo do contrato.

Liquidacao
7.13.

7.14.

7.15. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da
Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.15.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogagao, nos casos de contrata¢des decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021

7.16. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.17. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagéo da
despesa, esta ficara sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovagao da regularizacao da situagédo, sem 6nus a contratante;

7.18. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacido mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021.

7.19. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengao das condigbes
de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no dmbito do
orgao ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.20. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagédo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagcéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo,
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apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.21. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.22. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.23. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisédo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.24. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagdo da
liqguidacdo da despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrugcdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.25. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicagdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) de corre¢cdo monetaria.

Forma de pagamento

7.26. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.27. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
7.28. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

7.28.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos

na fonte, quando da realizagao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.29. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagado de comprovagéao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.




Cessao de crédito

7.39. E admitida a cessao fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de
acordo com os procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020,
conforme as regras deste presente topico.

7.39.1. As cessbes de crédito nao abrangidas pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho
de 2020, dependerao de prévia aprovacdo do CONTRATANTE.

7.40. A eficacia da cesséao de crédito ndo abrangida pela Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
Jjulho de 2020, em relagdo a Administragdo, esta condicionada a celebragcdo de termo aditivo ao contrato
administrativo.

7.41. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as
condi¢des de habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessao de crédito e a
realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario,
bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.42. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado)
pela execucao do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excegbes ao pagamento
e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente
sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento
pela efetiva comprovacgao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados
a Administragao (Instrucdo Normativa n° 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

7.43. A cesséo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento TECNICA E
PRECO.

8.2.

8.2.1.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art96
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#art12

nova sede da DPF/OPE/AP.

Regime de execugio

8.3. O regime de execugdo do contrato sera o de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, nos termos do
artigo 46 da Lei n® 14.133, de 2021, de forma que é possivel a definicdo de quantidades mensuraveis por meio de
unidades de medida, cujo valor total do contrato sera resultante da multiplicagdo do preco unitario pela quantidade
e tipos de unidades contratadas.

8.4. A execucgao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e
a Administracdo, valendo-se qualquer relacao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

Critérios de Julgamento das Propostas

8.5. A selecdo terd como base a apresentagdo de proposta técnica e proposta de preco, as quais
receberdo notas técnica (NTc) e de prego(NPr), respectivamente. A Nota Final (NF) da licitante serd a
média ponderada dos dois valores anteriormente referidos, sendo que a Nota Técnica (NTc) tera peso de
70% (setenta por cento) e a Nota de Prego (NPr) peso de 30% (trinta por cento).

8.6. PROPOSTA TECNICA

Serd atribuida a cada proposta uma “Nota Técnica” (NTc), limitada a 100 (cem) pontos, a
qual sera obtida por meio da formula abaixo com base nos seguintes critérios: Experiéncia Especifica da
Empresa e Equipe Técnica.

NTc=NTcl +NTc2

A composicao da Nota Técnica e a distribuicdo de notas de seus itens constituintes ¢é
apresentada no quadro abaixo.

NTcl Experiéncia Especifica da Empresa 40
NTc2 Equipe Técnica 60
TOTAL 100

A nota técnica final (NTf) ¢ limitada a 100 (cem) pontos e sera obtida por meio de formula
descrita no Anexo XV - Critérios de Julgamento das Propostas (35600870).

8.7. PROPOSTA DE PRECO

As propostas de pregos serdo avaliadas pelo seu preco global, conforme critério exposto a
seguir

A Nota de Preco (NPr) sera calculada da seguinte forma:

- A proposta valida com menor preco sera atribuida a Nota de Preco (NPr) méaxima de 100
(cem);

- Para as demais propostas serd utilizada a seguinte formula:
NPr = (mPr/PR) x 100

Onde:

- NPr = Nota de Prego

- mPr = Proposta com Menor Prego entre as Propostas Validas

- PR = Preco da Proposta em Analise

8.8. Ao fim do computo da pontuacdo, as propostas serdo classificadas em ordem decrescente de
Nota Final (NF). O detalhamento do critério de julgamento, com as respectivas notas ¢ da forma de
sele¢ao encontra-se pormenorizado no Anexo XV - Critérios de Julgamento das Propostas deste Termo de
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8.9.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.10. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitario, o critério de
aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagéo.

8.10.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragcdo, por
meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e o0s preg¢os unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art. 59, §3° da Lei n°® 14.133/2021);

8.11. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de
aceitabilidade de precos sera:

8.11.1. valor global: conforme valor estimado da licitagdo

8.11.2. custos unitarios relevantes: conforme Planilha de Custos elaborada pela CONTRATANTE, anexa
a este documento.

Exigéncias de habilitacao

8.12. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

8.16. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

8.17. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n°
77, de 18 de marco de 2020.

8.18. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.19. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a
matriz

8.20. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.21. Ato de autorizagao para o exercicio da atividade de engenharia, expedido por Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA) nos termos de—art—-—-da (Lei/Decreto) n° Lei n® 5.194, de 24 de



http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.194-1966?OpenDocument

dezembro de 1966

8.22. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidacao respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.23. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.24. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.25. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.26. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943 ;

8.27. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.28. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.29. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentagao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei.

Qualificacio Economico-Financeira

8.31. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,

caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagao na licitagao (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da
Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.32. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.33. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragbes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.34. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.35. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

8.36. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.37. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.38. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo patriménio
liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacao.

8.39. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverao atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm

65, §1°).

8.40. O atendimento dos indices econbmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacido Técnica

8.41. Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagbes e das condigbes locais
para o cumprimento das obrigagbes objeto da licitagdo;

8.41.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da contratagdo

8.42. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade.

8.43. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificacio Técnico-Operacional

8.44. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagéo previstas, em plena
validade, no qual conste a habilitagcdo para desempenho de atividades compativeis com objeto desta licitagdo e a
relagcdo dos seus responsaveis técnicos.

8.45. Comprovacgéo, por meio da apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execucao de servigco compativel em quantidades, prazos e caracteristicas similares em numero de postos
equivalentes ao do presente certame:

8.45.1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.45.1.1. Fiscalizagdo ou Coordenagdo ou Supervisdo de construcdo civil de edificacdo de mudltiplos
pavimentos com area construida minima de 1300 m?;

8.45.1.2. Fiscalizagdo ou Coordenacgéo ou Supervisdo de construgédo de instalages elétricas prediais
de alta e baixa tens&o para edificacdo de multiplos pavimentos.

8.45.2. Os percentuais exigidos nos itens anteriores, servicos de maior relevancia técnica, estéo
amparados nos acérdaos n° 170/2007, n° 2.383/2007 e n° 2.462/2007;

8.45.3. Os servicos deverdo ser similares ou equivalentes para serem aceitos nos atestados de
comprovacgoes.
8.45.4. As areas minimas exigidas foram extraidas do projeto executivo aprovado para a construgédo da

nova sede da DPF/OPE/AP.

8.45.5. So6 serao aceitos atestados acompanhados das respectivas Certiddées de Acervo Técnico —
CAT’s expedidas pelo CREA da regido onde os servicos foram executados em nome do profissional
responsavel técnico pelo servigo.

8.45.6. Nao sera admitido somatério de atestados apresentados pela licitante como forma de alcancgar a
capacidade técnico-operacional exigida.

8.45.6.1. A exigéncia do item anterior justifica-se pelo fato de que a execugao sucessiva de objetos de
pequena dimensdo ndo capacite a empresa automaticamente para a execugdo de objetos maiores, a
exemplo desta licitacdo cujo objeto € a execucdo de uma edificagcdo com grandes dimensodes, além de outras
com dimensdes menores;

8.45.6.2. Nao sera admitido o computo como forma de alcancar a capacidade técnico-operacional, haja
vista a necessidade de se avaliar a infraestrutura empresarial e a gestdo da CONTRATADA para executar
uma obra complexa e de grande vulto. Além disso, avalia-se a aptidao da empresa para incorporar mais uma
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obra ao seu leque de compromissos ja assumidos;

8.45.6.3. Embora a vedagédo ao somatdrio possa restringir a participagcdo de empresas, a medida se
configura como estritamente necessaria pelos motivos retromencionados, com vistas a assegurar a perfeita
conclusao da obra e a reduzir os riscos da Administragao publica;

8.45.7. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

8.45.8. O licitante disponibilizara todas as informag¢des necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a
contratacado, endereco atual da CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

8.45.9. A fim de comprovar os requisitos exigidos anteriormente, a licitante, caso julgue necessario,
podera encaminhar, juntamente com o(s) respectivo(s) atestado(s) (declaracdo), Ordens de Servigos
(devidamente assinadas), Projetos, Planilhas Orgamentarias, Notas Fiscais/Faturas ou outros documentos
equivalentes, os quais também poderao ser requeridos por meio de diligéncia.

8.45.10. A LICITANTE, caso a area técnica entenda necessario, devera disponibilizar todas as
informacgdes essenciais a comprovagdo da legitimidade dos atestados (declaragbes), a ratificacdo das
informagdes neles insertas ou do efetivo atendimento aos requisitos técnicos exigidos neste Termo de
Referéncia, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato, projetos e planilhas orgcamentarias que
deram suporte a contratacdo, e os respectivos Termos Aditivos, Notas Fiscais/Faturas, Notas de Empenho,
endereco atual da CONTRATANTE e local em que foram prestados os servicos, documentos da obra, sendo
que estas e outras informagdes complementares poderao ser requeridas mediante diligéncia.

Qualificacao Técnico-Profissional

8.46. Sera exigida a apresentacao de Atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, devidamente registrado no CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico —
CAT emitida pelo CREA, em nome do(s) profissional (is) de nivel superior legalmente habilitado(s), em nome dos
membros integrantes da equipe técnica, que comprove a responsabilidade técnica e a experiéncia na execugao de
servigos, com caracteristicas compativeis ao objeto desta licitacao, relativos a execugao dos servigos que compdem
as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao, a saber:

8.46.1. Para o Engenheiro Civil: Fiscalizagdo ou Coordenagdo ou Supervisdo de obra de construgdo de
edificagbes de multiplos pavimentos, com area minima de 1300 m?;

8.46.2. Para o Engenheiro Eletricista: Fiscalizagdo ou Coordenagdo ou Supervisdo de construgdo de
instalagbes elétricas prediais de alta e baixa tensdo para edificagdo de multiplos pavimentos, com area minima
de 1300 m2

8.46.3. Para o Topografo: Fiscalizagdo de servigos topograficos de verificagdo de locagdo da obra e
acompanhamento e célculo de Volume do Movimento de Terra (Mapa de cubacéo, notas de servigo efc.).

8.47. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracao.

8.48. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deveréo pertencer ao
quadro permanente da empresa licitante, ressalvadas as hipéteses nas quais é permitida subcontratagao, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame:

8.48.1. 0 socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;

8.48.2. o administrador ou o diretor;

8.48.3. o0 empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e

8.48.4. o prestador de servigcos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de

compromisso de vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacao.

8.48.5. Caso a empresa licitante ndo tenha os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica
em seu quadro permanente na data prevista para entrega da proposta, admite-se que o vinculo seja
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8.49. Sera admitida a apresentacao de atestados relativos a potencial subcontratado em relacao a parcela
do fornecimento dos servigos elencados no tépico 4.5, cuja subcontratagéo foi expressamente autorizada no
respectivo topico.

8.50. 2 v 2
8.50.1. t—F
8.51. Sera admitida, para fins de comprovagéo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatdrio de

diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.51.1. O licitante disponibilizara todas as informag¢bes necessarias a comprovagéo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragcdo, copia do contrato que deu suporte a
contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

8.52.

8.53.

gs ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 1.321.723,91 (um milh3o, trezentos e vinte e um
mil, setecentos e vinte e trés reais e noventa e um centavos), conforme custos unitarios apostos no Anexo V -
Planilhas Orcamentarias (34562129)



10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido.

10.2. A contratagio sera atendida pela seguinte dotagao:

I) Gestao/Unidade: [...];

II) Fonte de Recursos: [...];

[I1) Programa de Trabalho: [...];
IV) Elemento de Despesa: [...];

V) Plano Interno: [...];

10.3. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacdo da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

11.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-se
de que as solugbdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.4. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagado do servico de acordo com as condi¢des
avencadas e conforme cronograma fisico-financeiro;

11.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017

11.6. N3&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da CONTRATADA, tais como:

11.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o
atendimento direto, tais como nos servigos de recepg¢ao e apoio ao usuario;

11.6.2. direcionar a contratacédo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a
utilizacao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagcdo e em relagdo a fungao
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

11.6.4. considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do proprio 6rgéo
ou entidade responsavel pela contratagédo, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informacdes e documentacdo técnica necessarias para a execugao dos
servigos objeto do contrato;

11.8. Proporcionar condigdes e assegurar um ambiente de trabalho adequado para que a CONTRATADA
possa desempenhar seus servigos de acordo com as determinagdes do Contrato, Edital e Anexos e especialmente
deste Termo de Referéncia.
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11.9. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

11.10. Cientificar o 6rgdo de representagédo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA;

11.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecbes técnicas apds o recebimento do servico e
notificagcdes expedidas.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Executar o contrato conforme especificagcdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a
alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugao ou dos materiais empregados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucédo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos 8 CONTRATADA,
o valor correspondente aos danos sofridos;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdasicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagbes em vigor;

12.5. Vedar a utilizacdo, na execucédo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissado ou fungdo de confianga no 6rgdo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do
Decreto n° 7.203, de 2010;

12.6. Quando néo for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestagao dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddées que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme
alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagbes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere
a responsabilidade a CONTRATANTE;

12.7.1. A Administragdo Publica ndo se vincula as disposigcbes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencgoes Coletivas que tratem de pagamento de participagcao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa CONTRATADA, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade.

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em
condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucgao do empreendimento.

12.11. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
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12.12. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

12.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo
determinado.

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacgdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos € nas melhores condi¢cdes de
seguranga, higiene e disciplina.

12.15. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

12.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigédo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacées assumidas,
todas as condigdes de habilitagéo e qualificagao exigidas na licitagao;

12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas
na legislacao, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°® 13.146, de
2015.

12.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

12.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da CONTRATANTE;

12.21. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

12.22. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da CONTRATANTE
ou da nova empresa que continuara a execucao dos servicos, quando aplicavel.

12.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;

12.24. Apresentar @ CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servico;

12.25. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
12.26. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituigdo dos empregados alocados, no

prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagbes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

12.27. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE;

12.28. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

12.29. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢cdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma
previsto.

12.30. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagéo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n°® 14.133, de 2021.
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12.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo.

12.32. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo
VIl — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

12.32.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacgdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apdés o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

12.32.2. Os direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execug¢do do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa
da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

12.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevencgdo de incéndios nas areas da CONTRATANTE.

12.34. Providenciar junto ao CREA as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n° 6.496/77 e n°
12.378/2010).

12.35. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdées dos servigos ou dos
bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo
de engenharia.

12.36. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigcos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e
demais documentos anexos;

12.37. Obter junto aos o6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacédo aplicavel, referentes ao objeto do contrato.

12.38. Prestar assessoramento técnico durante a execugdo do projeto entregue, isto é, da obra,
especialmente em relagao a cada termo aditivo de supressao ou acréscimo contratual, por questdes relacionadas a
erro de projeto.

12.39. Participar das reunides marcadas pela Fiscalizagdo, com equipe completa de responsaveis técnicos
ou substituto previamente autorizado pela fiscalizacao.

12.40. Manter presente em obra durante o horario de expediente previamente acertado com a
CONTRATANTE os responsaveis técnicos necessarios ao bom andamento da execugao do objeto deste Termo de
Referéncia.

13. ANEXOS
13.1. Anexo I - Termo de Justificativas Técnicas Relevantes (34605725)
13.2. Anexo II - Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas (34562126)
13.3. Anexo III - Modelo de Relatério (34562127)
13.4. Anexo IV - Modelos de Declaragoes (34562128)
13.5. Anexo V - Planilhas Or¢amentarias (34562129)
13.6. Anexo VI - Instrumento de Medigao de Resultado (IMR) (34562131)
13.7. Anexo VII - Cronograma Fisico-Financeiro (34562134)
13.8. Anexo VIII - Curva ABC de Insumos (34562135)
13.9. Anexo IX - Curva ABC de Servigos (34562136)
13.10. Anexo X - Planilha de Composi¢des do BDI (34562137)
13.11. Anexo XI - Critérios de Sustentab. Ambiental e Declaragdo (34562138)
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13.12. Anexo XII - Declaracao de Utilizacdo de Modelos da AGU (34562141)

13.13. Anexo XIII - Planilha Or¢amentaria Resumida (34562144)
13.14. Anexo XIV - ART (34605730)

13.15. Anexo XV - Critérios de Julgamento das Propostas (35600870)
13.16. Anexo XVI - Encargos Sociais (35636836)

13.17. Anexo - Termo de Secao/Entrega do terreno (35602208)

13.18. Anexo - Identificagdo do imovel SPU (35849185)

Macapa/AP, na data das assinaturas eletronicas.
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