SERVIGO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLICIA FEDERAL

GRUPO TECNICO EM EDIFICAGOES - GTED/SR/PF/AP

Nome da Obra: REFORMA DAS RESIDENCIAS FUNCIONAIS 1, 3 e 4 DA SR/PF/AP

Endereco da Obra: AVENIDA 13 DE SETEMBRO,592, BAIRRO TREM, CEP 68.901-112
AVENIDA FELIPE CAMARAO, 197 e 203, BAIRRO BURITIZAL, CEP 68.902 -861

PLANILHA ORCAMENTARIA

Fonte: SINAPI / ORSE / SBC
Més de Referéncia: FEV/ABR/2024

BDI: 26,24 %

Encargos Sociais Horista: 115,02 %
Encargos Sociais Mensalista: 70,88 %

- . . . Valor Unit
Item Cddigo |Banco Descricéo Und | Quant. | Valor Unit com BDI Total Peso (%)

1 SERVICOS PRELIMINARES 153.232,23 13,08 %
1.1 74209/001 | SINAPI |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 24,00 363,48 458,86 11.012,58 0,94 %
1.2 00000171 | Préprio |TAXAS E EMOLUMENTOS UND 1,00 8.783,60 11.088,42 11.088,42 0,95 %
1.3 00000170 | Proprio |ADMINISTRACAO DE OBRA més 6,00 16.780,19 21.183,31 127.099,88 10,85 %

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS 0
14 99059 | SINAPI CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 M 64.90 49,20 62,12 4.031,35 0,34 %

2 RESIDENCIA 01 364.427,01 31,12 %

2.1 DEMOLICOES E RETIRADAS 7.368,62 0,63 %

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 3 o

2.1.1 97622 | SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m 3,12 49,25 62,17 193,97 0,02 %

212 97644 | SINAPI iEM]_CZ)/%Q% DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m2 11,97 8.33 10,52 125,94 0,01 %

213 97645 | SINAPI ZIEMS/%QJ-O? DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m2 10,68 21,51 27.16 290,05 0,02 %

REKAO(;AO DE FORROS DE DRYWALL, PVC, MADEIRA E FIBROMINERAL, DE 5 o

2.14 97640 | SINAPI FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m 102,92 1,70 2,15 220,94 0,02 %

REMOGAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA| 0

2.15 97642 | SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m 102,92 2,44 3,08 316,52 0,03 %

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM| 0

2.1.6 97633 | SINAPI REAPROVEITAMENTO (PISO E PAREDE). AF 12/2017 m 189,70 20,74 26,18 4.966,42 0,42 %

217 97663 | sinap) [REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| 7.00 10,99 13.88 97.13 0.01 %
AF_12/2017

EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA| 0

2.18 100981 | SINAPI (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m 13,25 9,14 11,54 152,89 0,01 %

2.1.9 98524 | SINAPI |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m2 36,25 2,69 3,39 122,96 0,01 %

21.10 100330 | sinapi [RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE| . 26,57 19,60 24.75 657,49 0,06 %

DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (TELHADO GARAGEM)
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REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,| 0

2111 97650 | SINAP! | e\ REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (TELHADO GARAGEM) m 26,57 6.69 8,44 224,31 0,02 %

2.2 FUNDACAO / ESTRUTURA 16.825,71 1,44 %

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM| 0

221 96522 | SINAPI | o0/ <50 DE FORMA. AF 06/2017 m 1,46 123,12 155,42 226,91 0,02 %
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 0

2.2.2 96544 | SINAPI 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 2,00 17,63 22,25 44,50 0,00 %
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE o

2.2.3 96546 | SINAPI 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 24,00 14,21 17,94 430,64 0,04 %
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE o

2.2.4 96547 | SINAPI 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 42,40 11,24 14,19 601,71 0,05 %
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30

225 96555 | SINAPI |[MPA, COM USO DE JERICA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO| m? 1,62 973,04 1.228,37 1.989,96 0,17 %
AF_06/2017
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 5 o

2.2.6 92263 | SINAPI DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020 m 29,30 191,90 242,25 7.098,07 0,61 %
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

2.2.7 92775 | SINAPI |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO| KG 19,00 17,83 22,51 427,73 0,04 %
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

2.2.8 92776 | SINAPI |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO| KG 25,00 16,38 20,68 516,91 0,04 %
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

2.29 92777 | SINAPI |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO| KG 13,00 15,03 18,97 246,59 0,02 %
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

2.2.10 92778 | SINAPI |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO| KG 6,00 13,25 16,73 100,39 0,01 %

ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
2211 92779 | SINAPI [CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO| KG 69,00 11,08 13,99 965,29 0,08 %
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -[ 0
2.2.12 94964 | SINAPI PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 m 1,59 686,39 866,50 1.377,74 0,12 %
2.2.13 4247 ORSE [PECA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L = 3,00M - FORNECIMENTO un 6,00 369,57 466,55 2.799,27 0,24 %
2.3 ALVENARIA E DIVISORIAS 5.654,60 0,48 %
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA 5 o
2:3.1 87514 | SINAPI MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM m 42,60 105,15 132,74 5.654,60 0,48 %
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
2.4 PAVIMENTAGCAO 85.815,15 7,33 %
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
241 87622 | SINAPI [MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA| m? 169,68 40,21 50,76 8.612,58 0,74 %
2CM. AF_06/2014
IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 5 o
2.4.2 98560 | SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 m 34,73 52,05 65,70 2.281,82 0,19 %
PORCELANATO POLIDO BORDA RETA BIANCO PLUS 60X60CM, FABRICAGAO
ELIANE OU SIMILAR, COM REJUNTAMENTO PARA PORCELANATOS E
N ! . 2 0,
2:4.3 87263 | SINAPI | -ERAMICAS CINZA PLATINA, ESP. 2 MM, FABRICAGCAO QUARTZOLIT OU SIMILAR m 159,10 196,45 248,00 39.456,76 3.37%
(P1)
PORCELANATO ACETINADO BORDA RETA BLEND PLUS CINZA 59X59CM,
FABRICAGAO ELIANE OU SIMILAR, COM REJUNTAMENTO PARA PORCELANATOS| 0
2.4.4 87259 | SINAPH & CERAMICAS CINZA PLATINA, ESP. 2 MM, FABRICAGAO QUARTZOLIT OU m 5745 180,52 221,89 13.092,23 112%
SIMILAR. (P2)
PORCELANATO EXTERNO PEDRA NATURAL BORDA ARREDONDADA SANTOME
245 57260 | sinapi [BRANCO ~ 59,5X59,5CM,  FABRICAGAO ~ CECRISA OU  SIMILAR, COM| ., 29 47 171,21 216,13 6.369.33 0.54 %

REJUNTAMENTO PARA PORCELANATOS E CERAMICAS CINZA PLATINA, ESP. 2
MM, FABRICAGAO QUARTZOLIT OU SIMILAR. (P4)
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PISO CIMENTADO COM ACABAMENTO ASPERO, NO TRACO 1:3 DE CIMENTO E
2.4.6 98680 | SINAPI [AREIA, ESPESSURA MINIMA DE 1,5CM RESPEITANDO OS CAIMENTOS| m?2 86,20 53,44 67,47 5.815,52 0,50 %
NECESSARIOS PARA O ESCOAMENTO D
EXECUCAO DE PASSEIO (RECUPERACAO DE CALGCADA) OU PISO DE
2.4.7 94992 | SINAPI |CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,| m2 70,00 88,18 111,32 7.792,29 0,67 %
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
248 101094 | SINAPI )I:::SOO;/DZC())I;(?TATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. M 10,00 189,69 239,46 2.394,62 0,20 %
2.5 SOLEIRAS, PEITORIS E_RODAPES 6.602,67 0,56 %
25.1 98689 | SINAPI |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 8,85 145,83 184,09 1.629,24 0,14 %
PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
! ' 0
2:52 84088 | SINAPI TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M 11,60 159,41 201,24 2.334,34 0,20 %
RODAPE CERAMICO DE 8CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
~ 0,
253 88650 | SINAPI DE DIMENSOES 60X60CM. AF 06/2014 M 99,20 21,07 26,60 2.639,10 0,23 %
2.6 REVESTIMENTOS 28.286,97 2,42 %
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E
2.6.1 87904 | SINAPI |[ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.| m2 85,20 8,18 10,32 879,28 0,08 %
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE| 0
2.6.2 87536 | SINAPI PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE| M 137,34 38,50 48,60 6.675,07 0.57%
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REBOCO PAULISTA COM PINTURA ACRILICA, ACABAMENTO ACETINADO NA
2.6.3 89048 | SINAPI |[COR PALHA (SUVINIL ACRILICO PREMIUM OU SIMILAR) SOBRE SELADOR E| m?2 85,20 39,70 50,11 4.269,67 0,36 %

MASSA CORRIDA (R1)
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REVESTIMENTO BRILHANTE BORDA BOLD FORMA BRANCO 30X40CM,
FABRICAGAO ELIANE OU SIMILAR, COM REJUNTAMENTO PARA PORCELANATOS| 0
2.6.4 87274 | SINAPHE cERAMICAS BRANCO, ESP. 2 MM, FABRICAGAO QUARTZOLIT OU SIMILAR. m 137,34 94,95 119.87 16.462,95 1.41%
(R2)
2.7 ESQUADRIAS 36.770,22 3,14 %
ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE| .
27.1 102179 | SINAPI JOGO DE FERRAGENS CROMADAS. (EAL, EA2, EA3, EA4, EAS e EA6) m 10,92 442,45 558,55 6.099,33 0,52 %
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO 5 o
2.7.2 91341 SINAPI COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (PA1) m 147 662,71 836,61 1.229,81 0.11%
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO 5 o
2.73 100702 | SINAPI VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (PA2) m 5,88 457,79 577,91 3.398,14 0.29 %
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS 5 o
2.74 99861 SINAPI CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 (EF1, EF2, EF3, EF4, EF5, EF6 e EF7) m 23,99 575,77 726,85 17.437,15 1,49 %
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
! ! - ' ' 0
275 90842 SINAPI DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM UN 5,00 920,30 1.161,79 5.808,96 0.50 %
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (P2)
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
! ! - ' ' 0
2.1.6 90843 | SINAPI DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM UN 2,00 970,28 1.224,88 2:449,76 0.21%
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (P1)
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AGO INOX, 0
2.7.7 100704 | SINAPI| 0~ IRA DE *50% MM. AF_12/2019 (EF05) UN 4,00 68,73 86,77 347,08 0,03 %
2.8 COBERTURA (Estrutura e telhas) 15.552,89 1,33 %
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
281 92541 | SINAPI |TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO| m?2 55,83 54,53 68,84 3.843,59 0,33 %
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2
2.8.2 94445 | SINAPI [AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (GARAGEM E AREA DE| m? 55,83 60,48 76,35 4.262,80 0,36 %
LAZER)
283 00000181 | Préprio EE\E/I’ZE/?) DE COBERTURA (INCLUINDO A TROCA DE TELHAS E ESTRUTURA EM| 134,57 3711 46,85 6.304.01 0.54 %
2.8.4 278 ORSE [LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS m2 134,57 3,49 4,41 593,29 0,05 %
2.8.5 304 ORSE |RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM m 11,50 37,83 47,76 549,21 0,05 %
2.9 INSTALAGOES 59.040,50 5,04 %
2.9.1 [Elétrica 32.162,21 2,75 %
29.11 059670 SBC |[BUCHA E ARRUELA 3/4" CJ 130,00 7,12 8,99 1.168,28 0,10 %
29.1.2 059080 SBC |BUCHA E ARRUELA 1" CJ 20,00 9,09 11,48 229,51 0,02 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
. 2, , - , o
2.9.1.3 91926 | SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 - PRETO M 400,00 445 5,61 2.244,94 0,19 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
. 2, , - , o
2.9.1.4 91926 | SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 - AZUL M 400,00 445 5,61 2.244,94 0,19 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
. 2, , - , o
2915 91926 | SINAPI | | RCcUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 - VERDE M 300,00 445 5,61 1.683,70 0,14 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
. 2, , - , o
2.9.16 91926 | SINAPI | | 2CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 - BRANCO M 200,00 4,45 5,61 1.122,47 0.10%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
, , - , o
2.9.1.7 91928 | SINAPI | | RCcUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 - PRETO M 100,00 6,88 8,69 869,12 0.07%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
, , - , o
2.9.18 91928 | SINAPI | | RCcUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 - VERDE M 100,00 6,88 8,69 869,12 0.07%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
, , - , o
2.9.19 91930 | SINAPI | | RcUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 - PRETO M 50,00 9.62 12,14 607,04 0,05%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
, , - , o
2.9.1.10 91930 | SINAPI | | cUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 - VERDE M 25,00 9.62 12,4 303,52 0,03 %
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
, , - , o
29.1.11 91934 | SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 - VERDE M 15,00 24,88 31,41 471,08 0,04 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
, , - , o
2.9.1.12 91934 | SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 - PRETO M 75,00 24,88 31,41 2.355,42 0,20 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
, , - , o
2.9.1.13 91934 | SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 - AZUL M 25,00 24,88 31,41 785,14 0,07 %
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
2.9.1.14 91854 | SINAPI |[TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| M 240,00 9,45 11,93 2.862,27 0,24 %
AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
2.9.1.15 91836 | SINAPI |[TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| M 54,00 21,61 27,28 1.473,39 0,13 %
AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
2.9.1.16 91860 | SINAPI [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E| M 27,00 12,57 15,87 428,51 0,04 %
INSTALACAO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
2.9.1.17 91890 | SINAPI [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E| UN 42,00 13,00 16,41 689,29 0,06 %
INSTALACAO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA
2.9.1.18 91893 | SINAPI [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E| UN 5,00 16,28 20,56 102,78 0,01 %
INSTALACAO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
2.9.1.19 91920 | SINAPI [PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E| UN 2,00 22,83 28,82 57,65 0,00 %
INSTALACAO. AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
T , , o
2.9.1.20 91940 | SINAPI INSTALACAO. AF 12/2015 UN 57,00 17,33 21,88 1.247,30 0,11 %
CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
T , , o
2.9.1.21 91943 | SINAPI INSTALACAO. AF. 12/2015 UN 2,00 20,81 26,27 52,53 0,00 %
20.1.92 91936 | SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 21,00 17.74 22,39 470,27 0,04 %

INSTALACAO. AF_12/2015
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- . . . Valor Unit
Item Cddigo |Banco Descricéo Und | Quant. | Valor Unit com BDI Total Peso (%)
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 0
2.9.1.23 | 00038091 | SINAPI INTERRUPTORES UN 6,00 2,76 3,48 20,91 0,00 %
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 0
2.9.1.24 91953 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 8,00 29,91 37,76 302,11 0,03 %
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 0
2.9.1.25 91959 [ SINAPI |- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 2,00 45,79 57,80 115,60 0,01 %
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA o
2.9.1.26 91967 [ SINAPI |- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 1,00 61,66 77,84 77,84 0,01 %
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E o
2.9.1.27 92000 | SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 14,00 31,47 39,73 556,17 0,05 %
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E o
2.9.1.28 92008 | SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 10,00 48,85 61,67 616,66 0,05 %
29129 060121 SBC IEX:\\AA::’\,]A\%I?AI\')A DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 (INCLUSIVE UN 11,00 53,90 68,04 748,44 0,06 %
2.9.1.30 060287 SBC |LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 30W 1 LED BRANCO UN 7,00 163,03 205,81 1.440,67 0,12 %
29131 060036 SBC IEX:\\AA::’\,]A\%I?AI\')A PRISMATICA 12" PENDENTE ALUMINIO RJ-LP012 (INCLUSIVE UN 3,00 120,52 152,14 456,42 0,04 %
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED
2.9.1.32 97607 | SINAPI|DE 12 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020| UN 6,00 116,15 146,63 879,77 0,08 %
(INCLUSIVE LAMPADA)
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
2.9.1.33 101880 | SINAPI |[EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A -[ UN 1,00 759,90 959,29 959,29 0,08 %
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
~ ! [}
2.9.1.34 93655 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 12,00 14,27 18,02 216,24 0,02 %
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO
~ ! 0
2.9.1.35 93663 | SINAPI E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 3,00 64,56 81,51 244,52 0,02 %
29.1.36 93664 | sinapi [P'SIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO| | 2,00 6751 85.22 170,44 0.01 %

E INSTALACAO. AF_10/2020
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o - . Valor Unit
Item Cddigo |Banco Descricéo Und [ Quant. | Valor Unit com BDI Total Peso (%)
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A
" ! 0,
2.9.1.37 93673 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 1,00 101,52 128,15 128,15 0,01 %
DISPOSITIVOS DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS) TETRAPOLAR, IN
2.9.1.38 | 00000176 | Préprio [DESCARGA 20KA POR POLO, CLASSE |, GRAU DE PROTECAO IP20, CONFORME| Un 4,00 266,33 336,21 1.344,86 0,11 %
IEC 61643-11
2.9.1.39 064816 SBC |DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) TETRAPOLAR 25A UN 1,00 159,36 201,17 201,17 0,02 %
2.9.1.40 96985 | SINAPI :?szszc?li ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3,00 84.80 107.05 32116 0,03 %
2.9.1.41 | 00000226 | Proprio PONTO DE ANTENA P/ TV (C/ FIACAO) PT 4,00 202,69 255,88 1.023,52 0,09 %
2.9.2 Hidrossanitaria 26.878,29 2,30 %
2.9.2.1 |Aguafria 3.814,54 0,33 %
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
3/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA .
29.2.11 94703 | SINAPI RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 7,00 18,79 23,72 166,01 0,01%
AF_06/2016
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
) , , . . 0
2.9.2.1.2 89481 | SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 10,00 4,64 5,85 58,53 0,00 %
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2'
2.9.2.13 90373 | SINAPI [INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E| UN 11,00 11,45 14,46 159,04 0,01 %
INSTALACAO. AF_12/2014
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
, , , 2 . 0
2.9.2.1.4 89617 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 UN 7,00 6,54 8,26 57,83 0,00 %
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
3/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA .
29.2.15 94689 | SINAPI RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3,00 12,78 16,13 48,40 0,00 %
AF_06/2016
BUCHA DE REDUCAO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA .
2.9.2.1.6 96704 | SINAPI DE AGUA FORNEGIMENTO E INSTALAGAO . AF. 06/2015 UN 1,00 18,11 22,87 22,87 0,00 %
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Cadigo

Banco

Descricéo

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

2.9.2.1.7

91785

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE
PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

43,05

39,96

50,44

2.171,43

0,19 %

29.2.1.8

91787

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE
PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

7,00

31,19

39,38

275,63

0,02 %

2.9.2.19

89987

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014

UN

4,00

98,90

124,86

499,42

0,04 %

2.9.2.1.10

89985

SINAPI

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014

UN

3,00

93,83

118,46

355,37

0,03 %

2.9.2.2

Esgoto e dr

enagem

23.063,76

1,97 %

29.2.21

89744

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

2,00

26,49

33,44

66,88

0,01 %

2.9.2.2.2

89737

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

2,00

21,82

27,55

55,10

0,00 %

2.9.2.2.3

89731

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

8,00

14,34

18,10

144,79

0,01 %

29.2.24

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

4,00

9,00

11,36

45,44

0,00 %
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Item Codigo |Banco Descrigao Und | Quant. | Valor Unit Vca::?nr gg:t Total Peso (%)

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA

2.9.2.25 89732 | SINAPI |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE| UN 2,00 15,03 18,97 37,94 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,

2.9.2.2.6 89785 | SINAPI |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| UN 2,00 25,51 32,21 64,42 0,01 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,

2.9.2.2.7 89786 | SINAPI |[FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO| UN 4,00 37,41 47,22 188,89 0,02 %
SANITARIO. AF_12/2014

2.9.2.2.8 7594 ORSE -IEEIIQI\’/\I/‘AI\II\?LIACI)_ DI?ﬁE\M\:E?NS-I\I;IIk/IAQAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO un 1,00 20,43 25,79 25,79 0,00 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

2.9.2.29 89714 | SINAPI [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.| M 26,15 34,28 43,27 1.131,51 0,10 %
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E

2.9.2.2.10 89713 [ SINAPI [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.| M 44,55 30,73 38,79 1.728,17 0,15 %
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

29.2.211| 89712 |[SINAPI |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.| M 29,55 24,63 31,09 918,72 0,08 %
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E

2.9.2.212| 89711 |[SINAPI |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.| M 11,20 19,27 24,33 272,45 0,02 %
AF_12/2014
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E

2.9.2.2.13| 89707 | SINAPI |INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.| UN 5,00 47,29 59,69 298,47 0,03 %
AF_12/2014

2.9.2.2.14 4883 ORSE |CAIXA DE INSPECAO 0.50 X 0.50 X 0.50M un 3,00 635,84 802,68 2.408,05 0,21 %

20.2.2.15 8076 ORSE |CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP. = 0,12M, DIM.| 400 317.90 40131 1.605,26 0,14 %

INT. = 0.50 X 0.50 X 0.50M
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- . . . Valor Unit
Item Cddigo |Banco Descricéo Und | Quant. | Valor Unit com BDI Total Peso (%)
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM
2.9.2.2.16| 98104 [SINAPI |ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS =| UN 1,00 381,24 481,28 481,28 0,04 %
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATE A REDE (DISTANCIA = 10 M,
LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAGAO MANUAL, PREPARO DE
2.9.2.2.17 93350 [ SINAPI [FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAGCAO MECANIZADA,| UN 1,00 1.136,16 1.434,29 1.434,29 0,12 %
TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2016 - LIGAGAO A FOSSA EXISTENTE
2.9.2.2.18 4421 ORSE gg’s\lA;%-l—ZAé,\%E CONCRETO C/ TAMPA REMOVIVEL EM CHAPA DE AGO (0,25 X m 29,87 322,38 406,97 12.156,30 1,04 %
2.10 PINTURA 27.756,60 2,37 %
2101 88485 | SINAPI QELE)%Z%?A? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. m2 578,76 313 3.96 2.290,08 0,20 %
2.10.2 88497 | SINAPI QIELE)%/A\Z%QA? E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOGS. m? 578,76 15,31 19,33 11.188,64 0,96 %
APIICA(;AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, 5 o
2.10.3 88489 | SINAPI DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m 578,76 11,76 14,85 8.592,63 0,73 %
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
2.10.4 100761 | SINAPI |FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS EXECUTADO EM OBRA| m2 47,98 41,64 52,57 2.522,18 0,22 %
(02 DEMAOS). AF_01/2020 (EF1, EF2, EF3, EF4, EF5, EF6 e EF7)
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO| 0
2.10.5 102229 | SINAPT| ) cETINADO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 (P1 e P2) m 2142 2113 26,67 571,35 0,05%
2.10.6 | 79500/002 | SINAPI [PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS (P3) m2 86,20 23,82 30,07 2.591,72 0,22 %
211 |FORRO 19.015,91 1,62 %
2.11.1 | 00000182 | Préprio [FORRO EM GESSO ACARTONADO ARAMADO m2 105,93 95,75 120,87 12.804,26 1,09 %
2.11.2 88484 | SINAPI |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 | m?2 105,93 3,97 5,01 530,77 0,05 %
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2113 88496 | SINAPI QELB%Z%/;‘? E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.| . 105,93 2750 3471 3.676.82 0,31 %

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS ) 0

2114 88486 | SINAPI DEMAOS. AF 06/2014 m 105,93 14,99 18,92 2.004,06 0,17 %

2.12 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 27.925,07 2,38 %

2.12.1 11150 ORSE |BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM m? 7,99 819,17 1.034,12 8.262,59 0,71 %

2.12.2 00000568 | SINAPI CE:;A\NEB-I;)CE;’\:(EC?/?I\)/IA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X M 6,50 70,53 89,04 578,74 0,05 %

2123 190318 SBC gIL,:/‘B;f\ARI’D)E SOBREPOR 0,35 x 0,35 cm (DECA LINHA CARRARA REF.L34 OU UN 2.00 868,65 1.096,59 219317 019 %

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM - o

2.12.4 100852 [ SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 3,00 251,51 317,51 952,52 0,08 %

2125 86887 | SINAPI il;l%?‘/l’zEOZELEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 61,58 77,74 310,08 0,03 %

2.12.6 00001370 | SINAPI DU_CHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 2,00 114,25 144,23 288,46 0,02 %

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - o

2.12.7 86888 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 2,00 492,54 621,78 1.243,56 0,11 %

212.8 100849 | SINAPI 2?551,7;(%0 SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| 2,00 40,01 5051 101,03 0.01 %

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E , 0

2.12.9 | 74125/002 | SINAPI COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO m 1,44 1.064,86 1.344,28 1.935,76 0,17 %
SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E

~ 0,

2.12.10 86881 | SINAPI INSTALACAO. AF 01/2020 UN 5,00 235,34 297,10 1.485,50 0,13 %

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2"PARA TANQUE OU LAVATORIO, CON 0

2.12.11 86877 | SINAPI 5 SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4,00 6,77 96,92 387,66 0,03%
VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA -

- 0,

2.12.12 86878 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 3,00 82,88 104,63 313,89 0,03 %

21213 86915 | sinapi |[TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4] PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO UN 2,00 108,72 250,87 501,74 0.04 %

FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020
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- . . . Valor Unit
Item Cddigo |Banco Descricéo Und | Quant. | Valor Unit com BDI Total Peso (%)
TORNEIRA CROMADA 1/2° OU 3/4° PARA TANQUE, PADRAO MEDIO | 0
2.12.14 86914 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 2,00 135,04 170,48 340,96 0,03 %
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2° OU 3/4; PARA PIA DE 0
2.12.15 86909 | SINAPI COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 3,00 179,02 226,00 677,99 0,06 %
TANQUE DE LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE 0
2.12.16 86872 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 2,00 718,04 906,45 1.812,90 0,15 %
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO
~ ! 0,
2.12.17 100860 [ SINAPI E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 3,00 97,11 122,59 367,76 0,03 %
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO
~ ! ! [+
2.12.18 95546 | SINAPI FIXACAO. AF 01/2020 UN 2,00 171,71 216,77 433,53 0,04 %
2.12.19 102235 [ SINAPI [BOX EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, INCOLOR m? 7,20 631,11 796,71 5.736,34 0,49 %
2.13 DIVERSOS 27.812,09 2,37 %
CONCERTINA EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ = 980MM, 5 CLIPES P/ o
2.13.1 13108 ORSE ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,75MM, INCLUISIVE INSTALACAO m 62,25 6381 80.56 5.014,76 0,43 %
ALVENARIA TIJOLO REFRATARIO 2,5 x 11,4 x 22,9 CIM./AREIA 1:6 (CONFECCAO 5 o
2.13.2 090151 SBC DE CHURRASQUEIRA) m 6,48 1.042,46 1.316,00 8.527,69 0,73 %
2.13.3 190578 SBC [ARMARIO SOB BANCAS-COMPENSADO/LAMINADO m? 2,96 2.450,00 3.092,88 9.154,92 0,78 %
213.4 12636 | ORSE IISI/':\/I?,EI\ZAAF;AI\DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO| 10,00 24.82 31.33 313,27 0.03 %
2.13.5 12637 | ORSE |LIMPEZA DE FOSSA ATE 5M3 un 1,00 350,00 441,84 441,84 0,04 %
2.13.6 00000223 | Préprio IMOTOR PARA PORTAO DESLIZANTE UND 1,00 639,48 807,28 807,28 0,07 %
2.13.7 00000224 | Préprio |FECHADURA ELETRICA UND 1,00 258,49 326,32 326,32 0,03 %
2.13.8 | 00000225 | Proprio [KIT CERCA ELETRICA INDUSTRIAL UND 1,00 1.533,66 1.936,09 1.936,09 0,17 %
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A
0,
2.13.9 98534 | SINAPI 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 UN 1,00 806,28 1.017,85 1.017,85 0,09 %
SENSOR DE PRESENGCA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM PAREDE 0
2.13.10 97595 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020 UN 2,00 107,76 136,03 272,06 0,02 %
4 RESIDENCIA 03 314.869,93 26,89 %
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4.1 DEMOLICOES E RETIRADAS 6.945,25 0,59 %
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM| 0

4.1.1 97622 | SINAPI | o) oo SVEITAMENTO. AF 12/2017 m 6,84 49,25 62,17 425,25 0,04 %

412 97644 | SINAPI EENSICZ:Q% DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| . 2626 8,33 10,52 276,28 0,02 %

413 97645 | SINAPI ZENS/QZ/SlO? DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| . 11.42 2151 2716 310,14 0,03 %
REK/IO(;AO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 5 o

4.1.4 97640 | SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF12/2017 m 85,61 1,70 2,15 183,78 0,02 %
REMOGCAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA 5 o

4.15 97642 | SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m 85,61 2,44 3,08 263,29 0,02 %
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 5 o

4.1.6 97633 | SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m 200,93 20,74 26,18 5.260,42 0,45 %

417 97663 | SINAPI ZIEMS/%QJ-O? DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 7.00 10,99 13,88 97,13 0,01 %
CAT?GA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6

4.1.8 100981 | SINAPI [M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E[ m3 10,00 9,14 11,54 115,39 0,01 %
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

4.1.9 98524 | SINAPI |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m2 4,00 2,69 3,39 13,57 0,00 %

4.2 FUNDACAO / ESTRUTURA 3.989,93 0,34 %
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM| 0

421 96522 | SINAPI | Z0 20 55 DE FORMA. AF 06/2017 m 0,64 123,12 155,42 99,47 0,01 %
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 0

422 96546 | SINAPI [ ™ ONTAGEM. AF 06/2017 KG 17,00 14,21 17,94 305,04 0,03 %
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30

423 96555 | SINAPI [MPA, COM USO DE JERICA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO] m3 0,64 973,04 1.228,37 786,16 0,07 %
AF_06/2017

4.2.4 4247 ORSE [PECA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L = 3,00M - FORNECIMENTO un 6,00 369,57 466,55 2.799,27 0,24 %

4.3 [ALVENARIA E DIVISORIAS 1.088,44 0,09 %
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ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA| 0

431 87514 | SINAPI MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM m 820 105,15 132,74 1.088,44 0.09%
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

4.4 PAVIMENTAQAO 68.121,55 5,82 %
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

4.4.1 87622 SINAPI [MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA| m? 165,01 40,21 50,76 8.375,55 0,72 %
2CM. AF 06/2014
IMPERMEABILIZAQAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 5 o

4.4.2 98560 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 m 30,54 52,05 65,70 2.006,53 0,17 %
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE

4.4.3 87263 SINAPI |DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2,| m? 98,40 196,45 248,00 24.403,17 2,08 %
AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE

4.4.4 87259 SINAPI |DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.| m2 50,26 180,52 227,89 11.453,71 0,98 %
AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE

4.45 87260 | SINAPI [DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.| m2 16,35 171,21 216,13 3.533,72 0,30 %
AF_06/2014
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,| 0

4.4.6 98680 | SINAPI ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 m 120,98 53,44 67,47 8.161,97 0,70 %
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

4.4.7 94992 | SINAPI [MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,[ m?2 70,00 88,18 111,32 7.792,29 0,67 %
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016

4.4.8 101094 | SINAPI i::soo;zc())ggTATlL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. M 10,00 189,69 239,46 239462 0,20 %

45 SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPES 8.473,84 0,72 %

45.1 98689 | SINAPI [SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 5,45 145,83 184,09 1.003,31 0,09 %
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PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM
452 84088 | SINAPI |ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA| M 20,75 159,41 201,24 4.175,65 0,36 %
ARGAMASSA
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 0
45.3 88650 | SINAPI DE DIMENSOES 60X60CM. AF 06/2014 M 123,85 21,07 26,60 3.294,88 0,28 %
4.6 REVESTIMENTOS 22.902,65 1,96 %
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
46.1 87904 | SINAPI |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.| m? 16,40 8,18 10,32 169,25 0,01 %
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 5 o
4.62 87536 | SINAPI PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE m 130,06 38,50 48,60 6.321,24 0,54 %
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGCO/MASSA UNICA,
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE 5 o
4.63 89048 | SINAPI AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, PARA EDIFICACAO m 16,40 39,70 50.11 821,86 0.07%
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
4.6.4 87274 | SINAPI |[ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE| m?2 130,06 94,95 119,87 15.590,30 1,33 %
AREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
4.7 ESQUADRIAS 35.478,31 3,03 %
4.7.1 102179 | SINAPI Z\'FSB?}‘ZA(‘E?OP DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.| ., 11,01 442,45 558,55 6.149,59 0,53 %
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO , 0
472 91341 | SINAPI -5\ PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 m 1.89 662,71 836,61 1.581,19 0,14 %
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO| 0
4.73 100702 | SINAPT\\,5R0 Liso INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 m 5,88 457,79 577,91 3.398,14 0,29 %
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GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS| 0
4.7.4 99861 | SINAPI | /s DE 25X4.8 MM. AF04/2019 m 21,66 575,77 726,85 15.743,59 1,34 %
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 0
475 90842 | SINAPI DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM UN 5,00 920,30 1.161,79 5.808,96 0,50 %
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
! ! - ' ' [+
476 90843 SINAPI DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM UN 2,00 970,28 1.224,88 2.449,76 0.21%
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO INOX, o
4.7.7 100704 | SINAPI LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 (EFOS5) UN 4,00 68,73 86,77 347,08 0,03 %
4.8 COBERTURA (Estrutura e telhas) 13.824,17 1,18 %
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
48.1 92541 SINAPI [TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO| m? 39,60 54,53 68,84 2.726,24 0,23 %
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 5 o
4.82 94445 | SINAPI AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m 39,60 6048 76,35 3.023,59 0,26 %
483 00000181 | Proprio iE\é/llS;;/?) DE COBERTURA (INCLUINDO A TROCA DE TELHAS E ESTRUTURA EM m2 144,49 37.11 46,85 6.768.71 0.58 %
4.8.4 278 ORSE [LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS m2 144,49 3,49 4,41 637,03 0,05 %
4.8.5 304 ORSE [RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM m 14,00 37,83 47,76 668,60 0,06 %
4.9 INSTALACOES 56.697,73 4,84 %
4.9.1 |Elétrica 30.378,91 2,59 %
49.1.1 059670 | SBC |BUCHA E ARRUELA 3/4™ CJ 126,00 7,12 8,99 1.132,33 0,10 %
49.1.2 059080 SBC |BUCHA E ARRUELA 1™ cJ 20,00 9,09 11,48 229,51 0,02 %
i 2 -
4.9.13 91926 | sinapi [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 400,00 445 5,61 2.244.94 0,19 %

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 0
4.9.1.4 91926 | SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 M 400,00 445 561 2.244,94 0.19%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 0
49.1.5 91926 | SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 M 300,00 445 561 1.683,70 0,14 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 0
4.9.1.6 91926 | SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 M 200,00 445 561 112247 0.10%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
! ' - ! [+
4.9.1.7 91928 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 100,00 6.88 8,69 869,12 0.07%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
! ' - ! [+
49.1.8 91928 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 50,00 6.88 8,69 434,56 0.04%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
! ' - ! [+
49.1.9 91930 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 50,00 9.62 12,14 607,04 0.05%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
! ' - ! 0
4.9.1.10 91930 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 25,00 9.62 12,14 303,52 0.03 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
! ' ~ ! 0
49.1.11 91934 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 15,00 24,88 sL41 471,08 0.04 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
! ' ~ ! 0
4.9.1.12 91934 | SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 55,00 24,88 31,41 172731 0.15%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
! ' - ! 0
4.9.1.13 91934 | SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 20,00 24,88 31,41 628,11 0,05%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
4.9.1.14 91854 | SINAPI |[TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| M 213,00 9,45 11,93 2.540,26 0,22 %
AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
4.9.1.15 91836 | SINAPI |[TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| M 54,00 21,61 27,28 1.473,39 0,13 %
AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
4.9.1.16 91860 | SINAPI |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E| M 18,00 12,57 15,87 285,67 0,02 %

INSTALACAO. AF_12/2015
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o . . Valor Unit
Item Cddigo |Banco Descricéo Und [ Quant. | Valor Unit com BDI Total Peso (%)
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
4.9.1.17 91890 | SINAPI |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E| UN 40,00 13,00 16,41 656,47 0,06 %
INSTALAGCAO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA
4.9.1.18 91893 | SINAPI |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E| UN 5,00 16,28 20,56 102,78 0,01 %
INSTALACAO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
4.9.1.19 91920 SINAPI [PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E| UN 2,00 22,83 28,82 57,65 0,00 %
INSTALACAO. AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM o
4.9.1.20 91940 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAC,AO. AF 12/2015 UN 60,00 17,33 21,88 1.312,95 0,11 %
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM o
49.1.21 91943 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAC,AO. AF 12/2015 UN 3,00 20,81 26,27 78,80 0,01 %
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
. ! ! 0
4.9.1.22 91936 SINAPI INSTALACAO. AF 12/2015 UN 19,00 17,74 22,39 425,49 0,04 %
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
! 0,
4,9.1.23 | 00038091 | SINAPI INTERRUPTORES UN 7,00 2,76 3,48 24,39 0,00 %
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 0
4.9.1.24 91953 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF 12/2015 UN 9,00 29,91 37,76 339,88 0,03 %
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 0
4.9.1.25 91959 | SINAPI |- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 UN 2,00 45,79 57,80 115,60 0,01 %
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 0
4.9.1.26 91967 | SINAPI |- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 1,00 61,66 77,84 77,84 0,01 %
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 0
4.9.1.27 92000 | SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 14,00 31,47 39,73 556,17 0,05 %
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 0
4.9.1.28 92008 SINAPI PLACA - FEORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF 12/2015 UN 10,00 48,85 61,67 616,66 0,05 %
4.9.1.29 060121 SBC |LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 11,00 53,90 68,04 748,44 0,06 %
4.9.1.30 060287 SBC |LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 5,00 163,03 205,81 1.029,05 0,09 %
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Item Cddigo |Banco Descricéo Und | Quant. | Valor Unit com BDI Total Peso (%)
49131 060036 SBC |LUMINARIA PRISMATICA 12" PENDENTE ALUMINIO RJ-LP012+LAMPADA UN 3,00 120,52 152,14 456,42 0,04 %
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED 0
4.9.1.32 97607 | SINAPI DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 8,00 116,15 146,63 1.173,03 0,10%
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
4.9.1.33 101880 [ SINAPI |[EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A -| UN 1,00 759,90 959,29 959,29 0,08 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
~ ! 0
4.9.1.34 93655 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 12,00 14,27 18,02 216,24 0,02 %
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO
~ ! 0,
4.9.1.35 93663 | SINAPI E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 3,00 64,56 81,51 244,52 0,02 %
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO
- ! [+
4.9.1.36 93664 | SINAPI E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 2,00 67,51 85,22 170,44 0,01 %
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
~ ! 0
4.9.1.37 93673 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 1,00 101,52 128,15 128,15 0,01 %
DISPOSITIVOS DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS) TETRAPOLAR, IN
4.9.1.38 | 00000176 | Proprio [DESCARGA 20KA POR POLO, CLASSE |, GRAU DE PROTECAO IP20, CONFORME| Un 4,00 266,33 336,21 1.344,86 0,11 %
IEC 61643-11
4.9.1.39 064816 SBC |DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) TETRAPOLAR 25A UN 1,00 159,36 201,17 201,17 0,02 %
4.9.1.40 06985 | SINAPI QgsszEzglE? ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3,00 84.80 107,05 32116 0,03 %
4.9.1.41 | 00000226 | Proprio PONTO DE ANTENA P/ TV (C/ FIACAO) PT 4,00 202,69 255,88 1.023,52 0,09 %
4.9.2 Hidrossanitaria 26.318,82 2,25 %
4.9.2.1 [Aguafria 3.641,54 0,31 %
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
3/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA .
49.2.11 94703 | SINAPI RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 7,00 18,79 23,72 166,01 0,01 %
AF _06/2016
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
p ' ’ - ' 9
49212 89481 | SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 UN 12,00 4,64 5,85 70,23 0,01 %
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com BDI

Total

Peso (%)

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2]

49.2.1.3 90373 [ SINAPI [INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E| UN 11,00

INSTALACAO. AF 12/2014

11,45

14,46

159,04

0,01 %

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

49.214 89617 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

7,00

6,54

8,26

57,83

0,00 %

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
3/4 , INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

4.9.2.15 94689 | SINAPI UN

2,00

12,78

16,13

32,26

0,00 %

BUCHA DE REDUCAO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA

4.92.16 96704 | SINAPI DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_06/2015

UN

1,00

18,11

22,87

22,87

0,00 %

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE
PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF 10/2015

4.9.2.1.7 91785 | SINAPI

M 42,05

39,96

50,44

2.121,00

0,18 %

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBOS DE
49218 91787 | SINAPI |PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE| M
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

4,00

31,19

39,38

157,51

0,01 %

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
49219 | 89987 |SINAPI|CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.| UN
AF_12/2014

4,00

98,90

124,86

499,42

0,04 %

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
4.9.2.1.10( 89985 | SINAPI [CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.| UN
AF_12/2014

3,00

93,83

118,46

355,37

0,03 %

4.9.2.2 |Esgoto e drenagem

22.677,28

1,94 %

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
4.9.2.2.1 89744 | SINAPI |[ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE| UN
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

2,00

26,49

33,44

66,88

0,01 %
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49222

89737

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

2,00

21,82

27,55

55,10

0,00 %

49.2.2.3

89731

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

8,00

14,34

18,10

144,79

0,01 %

4.9.2.2.4

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

4,00

9,00

11,36

45,44

0,00 %

4.9.2.25

89732

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

2,00

15,03

18,97

37,94

0,00 %

4.9.2.2.6

89785

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

2,00

25,51

32,21

64,42

0,01 %

4.9.2.2.7

89786

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

4,00

37,41

47,22

188,89

0,02 %

4.9.2.2.8

7594

ORSE

TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO
PRIMARIO, DIAM = 75MM

un

1,00

20,43

25,79

25,79

0,00 %

4.9.2.2.9

89714

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

26,15

34,28

43,27

1.131,51

0,10 %

4.9.2.2.10

89713

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

43,85

30,73

38,79

1.701,01

0,15 %

4.9.2.2.11

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

26,25

24,63

31,09

816,12

0,07 %
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TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
4.92.212| 89711 |SINAPI [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.| M 11,80 19,27 24,33 287,05 0,02 %
AF_12/2014
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
4.9.2.2.13| 89707 |SINAPI [INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.| UN 4,00 47,29 59,69 238,77 0,02 %
AF_12/2014
4.9.2.2.14 4883 ORSE |CAIXA DE INSPECAO 0.60 X 0.60 X 0.60M un 3,00 635,84 802,68 2.408,05 0,21 %
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP. = 0,12M, DIM. o
4.9.2.2.15 8076 ORSE INT. = 0.50 X 0.50 X 0.50M un 4,00 317,90 401,31 1.605,26 0,14 %
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM
4.9.2.2.16 98104 | SINAPI [ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS =| UN 1,00 381,24 481,28 481,28 0,04 %
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATE A REDE (DISTANCIA = 10 M,
LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAGCAO MANUAL, PREPARO DE
4.9.2.2.17 93350 [ SINAPI [FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAGAO MECANIZADA,| UN 1,00 1.136,16 1.434,29 1.434,29 0,12 %
TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2016
49.2.2.18 4421 ORSE OCQEQL(I)E;?M?E CONCRETO C/ TAMPA REMOVIVEL EM CHAPA DE AGO (0,25 X m 29,35 322,38 406,97 11.944,68 1,02 %
4.10 PINTURA 26.259,30 2,24 %
4101 88435 | SINAPI QEL:)%/A\Z%?A? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| . 518,50 313 3.96 2.051.64 0,18 %
4.10.2 88497 | SINAPI 2:2"5%’72%?? E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOGS. m? 518,50 15,31 19,33 10.023,69 0,86 %
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, , 0
4.10.3 88489 | SINAPI [\ & SEME oS AF 06/2014 m 518,50 11,76 14,85 7.697,97 0,66 %
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
4.10.4 100761 | SINAPI |FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)| m2 43,32 41,64 52,57 2.277,21 0,19 %

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
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AVENIDA FELIPE CAMARAO, 197 e 203, BAIRRO BURITIZAL, CEP 68.902 -861

PLANILHA ORCAMENTARIA

Fonte: SINAPI / ORSE / SBC

Més de Referéncia: FEV/ABR/2024

BDI: 26,24 %

Encargos Sociais Horista: 115,02 %
Encargos Sociais Mensalista: 70,88 %

- . . . Valor Unit
Item Cddigo |Banco Descricéo Und | Quant. | Valor Unit com BDI Total Peso (%)
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO| 0
4.10.5 102229 | SINAPI | - A DO EM MADEIRA. 3 DEMAOS. AF 01/2021 m 21,42 21,13 26,67 571,35 0,05 %
4.10.6 | 79500/002 | SINAPI |PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS m2 120,98 23,82 30,07 3.637,43 0,31 %
411 FORRO 15.705,67 1,34 %
4.11.1 | 00000182 | Proprio [FORRO EM GESSO ACARTONADO ARAMADO m2 87,49 95,75 120,87 10.575,33 0,90 %
4.11.2 88484 | SINAPI [APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 | m?2 87,49 3,97 5,01 438,37 0,04 %
4.11.3 88496 | SINAPI QELEJ%/AZ%?? E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. m2 87,49 27,50 34,71 3.036,77 0,26 %
APIICA(;AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS 5 o
4.11.4 88486 | SINAPI DEMAOS. AF 06/2014 m 87,49 14,99 18,92 1.655,20 0,14 %
412 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 28.126,85 2,40 %
4.12.1 11150 ORSE |BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM m? 7,92 819,17 1.034,12 8.190,20 0,70 %
4122 00000568 | SINAPI (E:;ANe'I;gNK%Im\ (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X M 6.00 70,53 89,04 534,22 0,05 %
4123 190318 SBC g|L|:/|B|fAF?)E SOBREPOR 0,35 x 0,35 cm (DECA LINHA CARRARA REF.L34 OU UN 2.00 868,65 1.096,59 219317 019 %
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM - 0
4.12.4 100852 | SINAPI | Z 0\ e CIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 3,00 251,51 317,51 952,52 0,08 %
4125 86887 | SINAPI ig%?'/I'ZEOZFOLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 400 6158 7774 310,08 0.03 %
4.12.6 | 00001370 | SINAPI [DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 2,00 114,25 144,23 288,46 0,02 %
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA - 0
4.12.7 86888 | SINAPI | o1 S MENTO B INSTALACAO. AF 01/2020 UN 2,00 492,54 621,78 1.243,56 0,11 %
412.8 100849 | SINAPI 2§S(|)511>12TOC;0 SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| 2,00 40,01 5051 101,03 0.01 %
4129 | 74125/002 | sinapy |[ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E| . 1.44 1.064.86 1.344.28 1.935.76 0.17 %

COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO
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Nome da Obra: REFORMA DAS RESIDENCIAS FUNCIONAIS 1, 3 e 4 DA SR/PF/AP

Endereco da Obra: AVENIDA 13 DE SETEMBRO,592, BAIRRO TREM, CEP 68.901-112
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Fonte: SINAPI / ORSE / SBC

Més de Referéncia: FEV/ABR/2024

BDI: 26,24 %

Encargos Sociais Horista: 115,02 %
Encargos Sociais Mensalista: 70,88 %

- . . . Valor Unit
Item Cddigo |Banco Descricéo Und | Quant. | Valor Unit com BDI Total Peso (%)
SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E 0
4.12.10 86881 | SINAPI INSTALACAO. AF 01/2020 UN 5,00 235,34 297,10 1.485,50 0,13 %
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2"PARA TANQUE OU LAVATORIO, CON 0
41211 86877 | SINAPT| 5y SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4,00 677 96,92 387,66 0,03 %
VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 0
4.12.12 86878 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 3,00 82,88 104,63 313,89 0,03 %
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO
i ' ! [+
4.12.13 86915 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 2,00 198,72 250,87 501,74 0,04 %
TORNEIRA CROMADA 1/2° OU 3/4° PARA TANQUE, PADRAO MEDIO | o
4.12.14 86914 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 2,00 135,04 170,48 340,96 0,03 %
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2° OU 3/4; PARA PIA DE
- ! ' - ! [+
4.12.15 86909 | SINAPI COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 3,00 179,02 226,00 677,99 0,06 %
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - o
4.12.16 86872 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 2,00 718,04 906,45 1.812,90 0,15 %
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO
~ ! 0,
4.12.17 100860 [ SINAPI E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 3,00 97,11 122,59 367,76 0,03 %
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO
~ ! ! 0
4.12.18 95546 | SINAPI FIXAGAO. AF._01/2020 UN 2,00 171,71 216,77 433,53 0,04 %
4.12.19 102235 | SINAPI |DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 m2 7,60 631,11 796,71 6.055,02 0,52 %
4.13 DIVERSOS 27.256,23 2,33 %
CONCERTINA EM AGO GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ = 980MM, 5 CLIPES P/ 0
4.13.1 13108 | ORSE ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,75MM, INCLUSIVE INSTALAGAO m 5535 63,81 80.56 4.458,91 0,38 %
4.13.2 090151 | SBC |ALVENARIA TIJOLO REFRATARIO 2,5 x 11,4 x 22,9 CIM./AREIA 1:6 m2 6,48 1.042,46 1.316,00 8.527,69 0,73 %
4.13.3 190578 SBC [ARMARIO SOB BANCAS-COMPENSADO/LAMINADO m? 2,96 2.450,00 3.092,88 9.154,92 0,78 %
4.13.4 12636 | ORSE IISI/ZA?/EI\ZAAISEE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO| 10,00 24.82 31.33 313,27 0,03 %
4.135 12637 | ORSE |LIMPEZA DE FOSSA ATE 5M3 un 1,00 350,00 441,84 441,84 0,04 %
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GRUPO TECNICO EM EDIFICAGOES - GTED/SR/PF/AP

Nome da Obra: REFORMA DAS RESIDENCIAS FUNCIONAIS 1, 3 e 4 DA SR/PF/AP

Endereco da Obra: AVENIDA 13 DE SETEMBRO,592, BAIRRO TREM, CEP 68.901-112
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Fonte: SINAPI / ORSE / SBC
Més de Referéncia: FEV/ABR/2024

BDI: 26,24 %

Encargos Sociais Horista: 115,02 %
Encargos Sociais Mensalista: 70,88 %

- . . . Valor Unit
Item Cddigo |Banco Descricéo Und | Quant. | Valor Unit com BDI Total Peso (%)
4.13.6 | 00000223 | Proprio [MOTOR PARA PORTAO DESLIZANTE UND 1,00 639,48 807,28 807,28 0,07 %
4.13.7 | 00000224 | Proprio |[FECHADURA ELETRICA UND 1,00 258,49 326,32 326,32 0,03 %
4.13.8 | 00000225 | Préprio |KIT CERCA ELETRICA INDUSTRIAL UND 1,00 1.533,66 1.936,09 1.936,09 0,17 %
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0
4.13.9 98534 | SINAPI 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF 05/2018 UN 1,00 806,28 1.017,85 1.017,85 0,09 %
SENSOR DE PRESENCA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM PAREDE - o
4.13.10 97595 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020 UN 2,00 107,76 136,03 272,06 0,02 %
5 RESIDENCIA 04 333.018,24 28,44 %
5.1 DEMOLICOES E RETIRADAS 10.247,20 0,88 %
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 3 o
51.1 97622 | SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m 9,74 49,25 62,17 605,54 0,05 %
51.2 97644 | SINAPI ZIEMS/%QJ-O? DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m2 26,04 8.33 10,52 273,97 0,02 %
51.3 97645 | SINAPI ZIEMS/%QJ-O? DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m2 12,77 21,51 27.16 346,81 0,03 %
REKAO(;AO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 5 o
514 97640 | SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m 143,92 1,70 2,15 308,95 0,03 %
REMOGAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA| 0
515 97642 | SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m 143,92 2,44 3,08 442,62 0,04 %
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM| 0
5.1.6 97633 | SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m 300,41 20,74 26,18 7.864,85 0,67 %
517 97663 | SINAPI iEI\/SIQZSlOY DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| 9,00 10.99 13.88 124,88 0.01 %
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6
51.8 100981 | SINAPI |M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E[ m? 24,23 9,14 11,54 279,59 0,02 %
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
5.2 FUNDAGCAO / ESTRUTURA 3.989,93 0,34 %
521 96522 | sinap) [ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM| . 0.64 123,12 155,42 99.47 0.01 %

PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017
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Item Codigo |Banco Descrigao Und | Quant. | Valor Unit Vca::?nr gg:t Total Peso (%)
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE

522 96546 | SINAPI 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 17,00 14,21 17,94 305,04 0,03 %
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30

523 96555 | SINAPI [MPA, COM USO DE JERICA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO| m? 0,64 973,04 1.228,37 786,16 0,07 %
AF_06/2017

5.2.4 4247 ORSE |PECA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L = 3,00M - FORNECIMENTO un 6,00 369,57 466,55 2.799,27 0,24 %

5.3 ALVENARIA E DIVISORIAS 1.693,73 0,14 %
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA

531 87514 | SINAPI MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM m 12,76 105,15 132,74 1.693,73 0,14 %
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

5.4 PAVIMENTACAO 75.637,97 6,46 %
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

54.1 87622 | SINAPI [MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA| m? 197,18 40,21 50,76 10.008,42 0,85 %
2CM. AF_06/2014
IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM

5.4.2 98560 | SINAPI ADITIVO IMPERMI(E;ABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018 m? 35,15 52,05 65,70 2.309,41 0,20 %
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE

5.4.3 87263 | SINAPI [DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.| m2 | 122,06 196,45 248,00 30.270,85 2,58 %
AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE

5.4.4 87259 | SINAPI [DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.| m? 54,87 180,52 227,89 12.504,28 1,07 %
AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE

5.4.5 87260 | SINAPI [DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.| m? 20,25 171,21 216,13 4.376,62 0,37 %
AF_06/2014
PISO CIMENTADO, TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,

54.6 98680 | SINAPI £ 5pESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 m 88,66 5344 67,47 5.981,49 0,51 %
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o . . Valor Unit
Item Cddigo |Banco Descricéo Und [ Quant. | Valor Unit com BDI Total Peso (%)
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
5.4.7 94992 | SINAPI [MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,[ m?2 70,00 88,18 111,32 7.792,29 0,67 %
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016
548 101094 | SINAPI i::SOOSIIDZOOgOOTATIL’ DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. M 10,00 189,69 239,46 2.304.62 0,20 %
5.5 SOLEIRAS, PEITORIS E_RODAPES 8.269,94 0,71 %
55.1 98689 SINAPI [SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 6,30 145,83 184,09 1.159,79 0,10 %
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM
5.5.2 84088 SINAPI [ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA M 19,25 159,41 201,24 3.873,79 0,33 %
ARGAMASSA
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
~ 0,
55.3 88650 SINAPI DE DIMENSOES 60X60CM. AF 06/2014 M 121,65 21,07 26,60 3.236,36 0,28 %
5.6 REVESTIMENTOS 25.419,88 2,17 %
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
5.6.1 87904 SINAPI [ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.| m2 25,52 8,18 10,32 263,37 0,02 %
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE| 0
5.6.2 87536 | SINAPI PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE m 141,73 38,50 48,60 6.888,43 0,59 %
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA,
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE| 0
5.6.3 89048 | SINAPI AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, PARA EDIFICACAO m 25,52 39,70 50,11 1.278,90 011%
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF 11/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
5.6.4 87274 | SINAPI [ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE| m2 141,73 94,95 119,87 16.989,18 1,45 %
AREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
5.7 ESQUADRIAS 35.003,89 2,99 %
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- . . . Valor Unit

Item Cddigo |Banco Descricéo Und | Quant. | Valor Unit com BDI Total Peso (%)
57.1 102179 | SINAPI K\IFSB?/LZAOCZ:?OP DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. m? 12,49 442,45 558,55 6.976,24 0,60 %

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO ) 0
572 91341 | SINAP| -5\ PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 m 1,89 662,71 836,61 1.581,19 0,14 %

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO| 0
573 100702 | SINAPI VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 m 5,88 457,79 577,91 3.398,14 0.29 %

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS 5 o
5.7.4 99861 SINAPI CHATAS DE 25xX4,8 MM. AF_04/2019 m 19,87 575,77 726,85 14.442,53 1,23 %

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),

PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

! ! - ' ' [+

575 90842 SINAPI DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM UN 5,00 920,30 1.161,79 5.808,96 0.50 %

EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),

PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

! ! - ' ' 0

576 90843 SINAPI DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM UN 2,00 970,28 1.224,88 2.449,76 0.21%

EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AGO INOX, 0
57.7 100704 | SINAPI| 0~ IRA DE *50% MM. AF 12/2019 (EFO5) UN 4,00 68,73 86,77 347,08 0,03 %
5.8 COBERTURA (Estrutura e telhas) 15.175,75 1,30 %

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
58.1 92541 | SINAPI |TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO| m?2 39,60 54,53 68,84 2.726,24 0,23 %

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2[ | 0
5.8.2 94445 SINAPI AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AE_07/2019 m 39,60 60,48 76,35 3.023,59 0,26 %
5.8.3 00000181 | Proprio iE\é/llSSA(;Z)) DE COBERTURA (INCLUINDO A TROCA DE TELHAS E ESTRUTURA EM mz 170,86 37.11 46,85 8.004,03 0.68 %
5.8.4 278 ORSE [LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS m2 170,86 3,49 4,41 753,29 0,06 %
5.8.5 304 ORSE [RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM m 14,00 37,83 47,76 668,60 0,06 %
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- . . . Valor Unit
Item Cddigo |Banco Descricéo Und | Quant. | Valor Unit com BDI Total Peso (%)
5.9 INSTALAGOES 57.777,86 4,93 %
5.9.1 |Elétrica 31.006,79 2,65 %
59.1.1 059670 SBC |BUCHA E ARRUELA 3/4™ CJ 140,00 7,12 8,99 1.258,14 0,11 %
59.1.2 059080 SBC |BUCHA E ARRUELA 1™ CJ 20,00 9,09 11,48 229,51 0,02 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 0
5913 91926 | SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 400,00 445 5,61 2.244,94 0,19 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
P e ! - ! [+
5.9.1.4 91926 | SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 400,00 445 5,61 2.244,94 0,19 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
P e ! - ! [+
59.1.5 91926 | SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 300,00 445 5,61 1.683,70 0,14 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
P e ' - ! 0
5.9.1.6 91926 | SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 200,00 445 5,61 1.122.47 0,10 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
! ' - ! 0
5:9.1.7 91928 | SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 100,00 6.88 8,69 869,12 0.07%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
! ' - ! 0
59.1.8 91928 | SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 50,00 6.88 8,69 434,56 0,04 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
! ' - ! 0
5919 91930 | SINAPI | | RCcUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 50,00 9.62 12,4 607,04 0,05%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
! ' - ! 0
5.9.1.10 91930 | SINAPI | | RCcUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 25,00 9.62 12,4 303,52 0,03%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
! ' - ! 0
59111 91934 | SINAPI | | RCcUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 15,00 24,88 3141 471,08 0,04 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
! ' - ! 0
59112 91934 | SINAPI | | RCcUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 55,00 24,88 3141 1.727,31 0,15%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
! ' - ! 0
59113 91934 | SINAPI | | RCcUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 20,00 24,88 3141 628,11 0,05%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
59.1.14 91854 | SINAPI |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| M 225,00 9,45 11,93 2.683,37 0,23 %
AF_12/2015
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- . . . Valor Unit
Item Cddigo |Banco Descricéo Und | Quant. | Valor Unit com BDI Total Peso (%)
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
5.9.1.15 91836 | SINAPI [TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| M 57,00 21,61 27,28 1.555,24 0,13 %
AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
5.9.1.16 91860 [ SINAPI |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E| M 27,00 12,57 15,87 428,51 0,04 %
INSTALACAO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
5.9.1.17 91890 | SINAPI |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E| UN 36,00 13,00 16,41 590,82 0,05 %
INSTALACAO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
5.9.1.18 91893 | SINAPI |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E| UN 6,00 16,28 20,56 123,33 0,01 %
INSTALACAO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
5.9.1.19 91920 | SINAPI |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E| UN 2,00 22,83 28,82 57,65 0,00 %
INSTALACAO. AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM o
5.9.1.20 91940 | SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 63,00 17,33 21,88 1.378,60 0,12 %
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 0
5.9.1.21 91943 | SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 3,00 20,81 26,27 78,80 0,01 %
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
. ! ! 0
5.9.1.22 91936 | SINAPI INSTALACAO. AF 12/2015 UN 18,00 17,74 22,39 403,09 0,03 %
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
’ 0,
5.9.1.23 | 00038091 | SINAPI INTERRUPTORES UN 8,00 2,76 3,48 27,87 0,00 %
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 0
5.9.1.24 91953 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 7,00 29,91 37,76 264,35 0,02 %
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 0
5.9.1.25 91959 | SINAPI | "L JoN ESIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 1,00 45,79 57,80 57,80 0,00 %
5.0.1.26 91967 | sinap [NTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN 2,00 6166 77.84 155,68 0.01 %

- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
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L 4 . . . Valor Unit
Item Cddigo |Banco Descricéo Und | Quant. | Valor Unit com BDI Total Peso (%)
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 0
5.9.1.27 92000 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 22,00 31,47 39,73 873,98 0,07 %
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 0
5.9.1.28 92008 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 9,00 48,85 61,67 555,00 0,05 %
59.1.29 | 060121 | SBC [LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 10,00 53,90 68,04 680,40 0,06 %
5.9.1.30 060287 SBC |LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 5,00 163,03 205,81 1.029,05 0,09 %
5.9.1.31 060036 SBC |LUMINARIA PRISMATICA 12" PENDENTE ALUMINIO RJ-LP012+LAMPADA UN 3,00 120,52 152,14 456,42 0,04 %
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED
’ - ' [+
5.9.1.32 97607 SINAPI DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 8,00 116,15 146,63 1.173,03 0,10 %
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
5.9.1.33 101880 | SINAPI [EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A -| UN 1,00 759,90 959,29 959,29 0,08 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
~ ! 0
5.9.1.34 93655 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 12,00 14,27 18,02 216,24 0,02 %
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO
~ ! 0,
5.9.1.35 93663 SINAPI E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 3,00 64,56 81,51 244,52 0,02 %
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO
~ ! 0
5.9.1.36 93664 | SINAPI | INSTALACAO. AF 10/2020 UN 2,00 67,51 85,22 170,44 0,01 %
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
~ ! 0
5.9.1.37 93673 | SINAPI | o\ E CIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 1,00 101,52 128,15 128,15 0,01 %
DISPOSITIVOS DE PROTEGCAO CONTRA SURTOS (DPS) TETRAPOLAR, IN
5.9.1.38 | 00000176 | Préprio IDESCARGA 20KA POR POLO, CLASSE |, GRAU DE PROTECAO IP20, CONFORME| Un 4,00 266,33 336,21 1.344,86 0,11 %
IEC 61643-11
59.1.39 | 064816 | SBC |DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) TETRAPOLAR 25A UN 1,00 159,36 201,17 201,17 0,02 %
5.9.1.40 96985 | SINAPI 225;52515 ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 84.80 107,05 32116 0.03 %
5.9.1.41 | 00000226 | Proprio [PONTO DE ANTENA P/ TV (C/ FIACAO) PT 4,00 202,69 255,88 1.023,52 0,09 %
5.9.2 |Hidrossanitaria 26.771,07 2,29 %
59.2.1 |Aguafria 3.927,58 0,34 %
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Item Codigo |Banco Descrigao

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

5.9.2.1.1 | 94703 |SINAPI
AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
3/4 , INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

7,00

18,79

23,72

166,01

0,01 %

59212 89481 | SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

10,00

4,64

5,85

58,53

0,00 %

INSTALACAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2

59.2.1.3 90373 | SINAPI |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E

UN

10,00

11,45

14,46

144,59

0,01 %

59214 89617 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

UN

7,00

6,54

8,26

57,83

0,00 %

5.9.2.15 94689 | SINAPI
AF_06/2016

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

4,00

12,78

16,13

64,53

0,01 %

5.9.2.1.6 96704 | SINAPI

BUCHA DE REDUGAO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_06/2015

UN

1,00

18,11

22,87

22,87

0,00 %

5.9.2.1.7 91785 | SINAPI
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE
PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E

47,60

39,96

50,44

2.400,94

0,21 %

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE
5.9.2.1.8 91787 | SINAPI |PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

4,00

31,19

39,38

157,51

0,01 %

AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
5.9.2.1.9 89987 | SINAPI |CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.

UN

4,00

98,90

124,86

499,42

0,04 %
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com BDI
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Peso (%)

5.9.2.1.10

89985

SINAPI

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014

UN

3,00

93,83

118,46

355,37

0,03 %

5.9.2.2

Esgoto e dr

enagem

22.843,49

1,95 %

59221

89744

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

2,00

26,49

33,44

66,88

0,01 %

59.2.2.2

89737

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

2,00

21,82

27,55

55,10

0,00 %

5.9.2.2.3

89731

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

13,00

14,34

18,10

235,29

0,02 %

59.2.24

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

2,00

9,00

11,36

22,72

0,00 %

5.9.2.25

89732

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

5,00

15,03

18,97

94,85

0,01 %

5.9.2.2.6

89785

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

2,00

25,51

32,21

64,42

0,01 %

5.9.2.2.7

89786

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

UN

4,00

37,41

47,22

188,89

0,02 %

5.9.2.2.8

7594

ORSE

TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO
PRIMARIO, DIAM = 75MM

un

1,00

20,43

25,79

25,79

0,00 %
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5.9.2.29

89714

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

40,20

34,28

43,27

1.739,46

0,15 %

5.9.2.2.10

89713

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

29,15

30,73

38,79

1.130,78

0,10 %

59.2.211

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

40,00

24,63

31,09

1.243,62

0,11 %

5.9.2.2.12

89711

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

2,20

19,27

24,33

53,52

0,00 %

5.9.2.2.13

89707

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

UN

5,00

47,29

59,69

298,47

0,03 %

59.2.2.14

4883

ORSE

CAIXA DE INSPECAO 0.60 X 0.60 X 0.60M

un

3,00

635,84

802,68

2.408,05

0,21 %

5.9.2.2.15

8076

ORSE

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP. = 0,12M, DIM.
INT. = 0.50 X 0.50 X 0.50M

un

5,00

317,90

401,31

2.006,57

0,17 %

5.9.2.2.16

98104

SINAPI

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS =
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN

1,00

381,24

481,28

481,28

0,04 %

5.9.2.2.17

93350

SINAPI

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATE A REDE (DISTANCIA = 10 M,
LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAGCAO MANUAL, PREPARO DE
FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAGAO MECANIZADA,
TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2016

UN

1,00

1.136,16

1.434,29

1.434,29

0,12 %

5.9.2.2.18

4421

ORSE

CANALETA DE CONCRETO C/ TAMPA REMOVIVEL EM CHAPA DE ACO (0,25 X
0,25 X 0,25M)

27,75

322,38

406,97

11.293,52

0,96 %

5.10

PINTURA

26.317,41

2,25 %




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLICIA FEDERAL

GRUPO TECNICO EM EDIFICAGOES - GTED/SR/PF/AP

Nome da Obra: REFORMA DAS RESIDENCIAS FUNCIONAIS 1, 3 e 4 DA SR/PF/AP

Endereco da Obra: AVENIDA 13 DE SETEMBRO,592, BAIRRO TREM, CEP 68.901-112
AVENIDA FELIPE CAMARAO, 197 e 203, BAIRRO BURITIZAL, CEP 68.902 -861

PLANILHA ORCAMENTARIA

Fonte: SINAPI / ORSE / SBC

Més de Referéncia: FEV/ABR/2024

BDI: 26,24 %

Encargos Sociais Horista: 115,02 %
Encargos Sociais Mensalista: 70,88 %

- . . . Valor Unit
Item Cddigo |Banco Descricéo Und | Quant. | Valor Unit com BDI Total Peso (%)
510.1 88485 | SINAPI QELB%Z%/;‘? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.| . 550,44 313 3.96 2.178,02 0,19 %
5.10.2 88497 | SINAPI QELB%Z%/;‘? E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.| ., 550,44 1531 10,33 10.641,15 0,91 %
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, ) 0
5.10.3 88489 | SINAPI |\ & EMAOS. AF 06/2014 m 550,44 11,76 14,85 8.172,18 0,70 %
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
5.10.4 100761 | SINAPI [FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)| m2 39,74 41,64 52,57 2.089,02 0,18 %
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO 5 o
5.10.5 102229 [ SINAPI ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF 01/2021 m 21,42 21,13 26,67 571,35 0,05 %
5.10.6 79500/002 [ SINAPI [PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS m? 88,66 23,82 30,07 2.665,69 0,23 %
511 FORRO 17.491,83 1,49 %
5.11.1 00000182 | Préprio [FORRO EM GESSO ACARTONADO ARAMADO m? 97,44 95,75 120,87 11.778,03 1,01 %
5.11.2 88484 | SINAPI [APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 | m?2 97,44 3,97 5,01 488,23 0,04 %
5.11.3 88496 | SINAPI QEL(I)%Z%@? E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. m? 97,44 27,50 34,71 3.382,13 0,29 %
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS , 0
5.11.4 88486 | SINAPI 5 (& AF 06/2014 m 97,44 14,99 18,92 1.843,44 0,16 %
5.12 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 29.332,73 2,50 %
512.1 11150 | ORSE |BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM m2 9,00 819,17 1.034,12 9.307,04 0,79 %
5122 | 00000568 | SINAPI E)AIZSJTQCS)’NKECLIIQ'\,AA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X M 7.00 7053 89,04 623,26 0,05 %
5123 190318 | smc EKAE:C\AF%E SOBREPOR 0,35 x 0,35 cm (DECA LINHA CARRARA REF.L34 OU UN 2,00 868,65 1.096.59 219317 0,19 %
512.4 100852 | sinap |[CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM -| 3,00 251,51 317,51 952,52 0,08 %

FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020
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GRUPO TECNICO EM EDIFICAGOES - GTED/SR/PF/AP

Nome da Obra: REFORMA DAS RESIDENCIAS FUNCIONAIS 1, 3 e 4 DA SR/PF/AP

Endereco da Obra: AVENIDA 13 DE SETEMBRO,592, BAIRRO TREM, CEP 68.901-112
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PLANILHA ORCAMENTARIA
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Més de Referéncia: FEV/ABR/2024

BDI: 26,24 %

Encargos Sociais Horista: 115,02 %
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Item Cdédigo |Banco Descricéo Und | Quant. | Valor Unit Vca::?nr gg:t Total Peso (%)
5125 86857 | SINAPI ir;lc;/i/TZEOZIZLEXiVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 6158 77,74 310,98 0,03 %
5.12.6 | 00001370 | SINAPI |DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 2,00 114,25 144,23 288,46 0,02 %
5.12.7 86888 | SINAPI \F/SEEECSI/:AI\QES'E INSS”':I'iEAAgAOO. iggllggzléA ACOPLADA LOUGA BRANCA -, 2,00 492,54 621,78 1.243,56 0,11 %
5128 100849 | SINAPI QESOEDI;(%O SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| | 200 4001 50,51 101,03 0,01 %
5.12.9 74125/002 | SINAPI EZK/IEPLI}E—II\?SACI;?)I?S-II\-/IAI\I/I_ Pffg'ﬁﬁi:li\%% éOMIi\AA:DOCOM MOLDURA EM ALUMINIO  E m? 1,44 1.064,86 1.344,28 1.935,76 0,17 %
5.12.10 86881 SINAPI ﬁx‘?&i&?&iﬁ?&)@? EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2’- FORNECIMENTO E UN 5,00 235,34 297,10 1.485,50 0,13 %
5.12.11 86877 SINAPI \O/ﬁL;/I;Jl\I;IAL,E'I\DAR'\gEOTAIIZ_(;:RRI\IOE'\(A:’?I\I/DISN]:I'g?ETN%#%LZ%I?&%TQEEJL;/EZ(())ZLCJ) LAVATORIO, CON UN 4,00 76,77 96,92 387,66 0,03 %
5.12.12 86878 SINAPI ::/é;\[/\ngéMEE'\[ij'\oAEET;A[\\jLs%T_iggg,oAg_lzlo/zoAx)ERICANA 3'1/'2 X 1172 P:ARA ,PIA 1 UN 3,00 82,88 104,63 313,89 0,03 %
5.12.13 86915 SINAPI ESEEEEQ;\TTOOMEA?I\?S?ELXEEQ ']&/2_852%/;0 PARA LAVATORIO, PA?RAO 'TAEDIO UN 2,00 198,72 250,87 501,74 0,04 %
5.12.14 86914 | SINAPI lggsggfﬂEl\?TROOIQA’IAI\\IDS?\FALJXZQAS.UAF_BCI)?_IZCI)DZ%RA TANQUE,  PADRAC  MEDIO UN 2,00 135,04 170,48 340,96 0,03 %
e I ] e et N e s ) N I T I
5.12.16 86872 SINAPI lg,;ﬁgglMIEETIO_OEUIEQTABL,FZ\A(\;'\IA%AAIS_OOlMIZOg:(?LUNA 30L OU EQUIVALENTE - UN 2,00 718,04 906,45 1.812,90 0,15 %
5.12.17 100860 | SINAPI ET;IJQ/TEAI\ES;&LOETE;SC%ICZ:S%UM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -FORNECIMENTO UN 3,00 97,11 122,59 367,76 0,03 %
5.12.18 95546 | SINAPI ;')T( ECEAg?i'S:fOOlZ'gZSOPARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO| )\, 2,00 171,71 216,77 433,53 0,04 %
5.12.19 102235 | SINAPI |DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 m2 7,60 631,11 796,71 6.055,02 0,52 %
5.13 DIVERSOS 26.660,10 2,28 %
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AT . . Valor Unit
Item Cddigo |Banco Descricéo Und | Quant. | Valor Unit com BDI Total Peso (%)
CONCERTINA EM AGO GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ = 980MM, 5 CLIPES P/ 0
5131 13108 | ORSE ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,75MM, INCLUSIVE INSTALACAO | ™ 47.95 6381 80,56 3.862,77 0,33 %
5.13.2 090151 [ SBC [ALVENARIA TIJOLO REFRATARIO 2,5 x 11,4 x 22,9 CIM./AREIA 1:6 m2 6,48 1.042,46 1.316,00 8.527,69 0,73 %
5.13.3 190578 | SBC |ARMARIO SOB BANCAS-COMPENSADO/LAMINADO m2 2,96 2.450,00 3.092,88 9.154,92 0,78 %
5134 12636 | ORSE IISIXA'PI',EI\Z/IAI;AI\DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO| 10,00 24,82 3133 313,27 0,03 %
5.13.5 12637 | ORSE |LIMPEZA DE FOSSA ATE 5M3 un 1,00 350,00 441,84 441,84 0,04 %
5.13.6 | 00000223 | Préprio [MOTOR PARA PORTAO DESLIZANTE UND 1,00 639,48 807,28 807,28 0,07 %
5.13.7 | 00000224 | Préprio [FECHADURA ELETRICA UND 1,00 258,49 326,32 326,32 0,03 %
5.13.8 | 00000225 | Préprio [KIT CERCA ELETRICA INDUSTRIAL UND 1,00 1.533,66 1.936,09 1.936,09 0,17 %
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A
0,
5.13.9 98534 | SINAPI 0,40 M E MENOR QUE 0,60 MAF 05/2018 UN 1,00 806,28 1.017,85 1.017,85 0,09 %
SENSOR DE PRESENCA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAREDE - 0
5.13.10 97595 | SINAPI | = -0 N ECIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2020 UN 2,00 107,76 136,03 272,06 0,02 %
6 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA 5.551,88 0,47 %
6.1 9537 | SINAPI [LIMPEZA FINAL DA OBRA | m2 |1.236,00 3,56 4,49 5.551,88 0,47 %
TOTAL SEM BDI R$ 927.676,87
TOTAL DO BDI R$ 243.422,41
TOTAL GERAL R$ 1.171.099,28




