
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 153.232,23 13,08 %
 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 24,00 363,48 458,86 11.012,58 0,94 %
 1.2  00000171 Próprio TAXAS E EMOLUMENTOS UND 1,00 8.783,60 11.088,42 11.088,42 0,95 %
 1.3  00000170 Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRA mês 6,00 16.780,19 21.183,31 127.099,88 10,85 %

 1.4  99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 64,90 49,20 62,12 4.031,35 0,34 %

 2 364.427,01 31,12 %
 2.1 7.368,62 0,63 %

 2.1.1  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 3,12 49,25 62,17 193,97 0,02 %

 2.1.2  97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

m² 11,97 8,33 10,52 125,94 0,01 %

 2.1.3  97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

m² 10,68 21,51 27,16 290,05 0,02 %

 2.1.4  97640 SINAPI
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC, MADEIRA E FIBROMINERAL, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 102,92 1,70 2,15 220,94 0,02 %

 2.1.5  97642 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 102,92 2,44 3,08 316,52 0,03 %

 2.1.6  97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO (PISO E PAREDE). AF_12/2017

m² 189,70 20,74 26,18 4.966,42 0,42 %

 2.1.7  97663 SINAPI
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UN 7,00 10,99 13,88 97,13 0,01 %

 2.1.8  100981 SINAPI
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 13,25 9,14 11,54 152,89 0,01 %

 2.1.9  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m² 36,25 2,69 3,39 122,96 0,01 %

 2.1.10  100330 SINAPI
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ
DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (TELHADO GARAGEM)

m² 26,57 19,60 24,75 657,49 0,06 %

Endereço da Obra:  AVENIDA 13 DE SETEMBRO,592, BAIRRO TREM, CEP 68.901-112
                                AVENIDA FELIPE CAMARÃO, 197 e 203, BAIRRO BURITIZAL, CEP 68.902 -861

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/AP
Fonte: SINAPI  / ORSE / SBC

Nome da Obra: REFORMA DAS RESIDÊNCIAS FUNCIONAIS 1, 3 e 4 DA SR/PF/AP
Mês de Referência: FEV/ABR/2024

BDI: 26,24 %

Encargos Sociais Horista: 115,02 %

Encargos Sociais Mensalista: 70,88 %

SERVIÇOS PRELIMINARES

RESIDÊNCIA 01
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

Endereço da Obra:  AVENIDA 13 DE SETEMBRO,592, BAIRRO TREM, CEP 68.901-112
                                AVENIDA FELIPE CAMARÃO, 197 e 203, BAIRRO BURITIZAL, CEP 68.902 -861

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/AP
Fonte: SINAPI  / ORSE / SBC

Nome da Obra: REFORMA DAS RESIDÊNCIAS FUNCIONAIS 1, 3 e 4 DA SR/PF/AP
Mês de Referência: FEV/ABR/2024

BDI: 26,24 %

Encargos Sociais Horista: 115,02 %

Encargos Sociais Mensalista: 70,88 %

 2.1.11  97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (TELHADO GARAGEM)

m² 26,57 6,69 8,44 224,31 0,02 %

 2.2 16.825,71 1,44 %

 2.2.1  96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 1,46 123,12 155,42 226,91 0,02 %

 2.2.2  96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2,00 17,63 22,25 44,50 0,00 %

 2.2.3  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 24,00 14,21 17,94 430,64 0,04 %

 2.2.4  96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 42,40 11,24 14,19 601,71 0,05 %

 2.2.5  96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30
MPA, COM USO DE JERICA –LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

m³ 1,62 973,04 1.228,37 1.989,96 0,17 %

 2.2.6  92263 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 29,30 191,90 242,25 7.098,07 0,61 %

 2.2.7  92775 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 19,00 17,83 22,51 427,73 0,04 %

 2.2.8  92776 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 25,00 16,38 20,68 516,91 0,04 %

 2.2.9  92777 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 13,00 15,03 18,97 246,59 0,02 %

 2.2.10  92778 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,00 13,25 16,73 100,39 0,01 %

FUNDAÇÃO / ESTRUTURA



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

Endereço da Obra:  AVENIDA 13 DE SETEMBRO,592, BAIRRO TREM, CEP 68.901-112
                                AVENIDA FELIPE CAMARÃO, 197 e 203, BAIRRO BURITIZAL, CEP 68.902 -861

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/AP
Fonte: SINAPI  / ORSE / SBC

Nome da Obra: REFORMA DAS RESIDÊNCIAS FUNCIONAIS 1, 3 e 4 DA SR/PF/AP
Mês de Referência: FEV/ABR/2024

BDI: 26,24 %

Encargos Sociais Horista: 115,02 %

Encargos Sociais Mensalista: 70,88 %

 2.2.11  92779 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 69,00 11,08 13,99 965,29 0,08 %

 2.2.12  94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,59 686,39 866,50 1.377,74 0,12 %

 2.2.13  4247 ORSE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L = 3,00M - FORNECIMENTO un 6,00 369,57 466,55 2.799,27 0,24 %
 2.3 5.654,60 0,48 %

 2.3.1  87514 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 42,60 105,15 132,74 5.654,60 0,48 %

 2.4 85.815,15 7,33 %

 2.4.1  87622 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA
2CM. AF_06/2014

m² 169,68 40,21 50,76 8.612,58 0,74 %

 2.4.2  98560 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 34,73 52,05 65,70 2.281,82 0,19 %

 2.4.3  87263 SINAPI

PORCELANATO POLIDO BORDA RETA BIANCO PLUS 60X60CM, FABRICAÇÃO
ELIANE OU SIMILAR, COM REJUNTAMENTO PARA PORCELANATOS E
CERÂMICAS CINZA PLATINA, ESP. 2 MM, FABRICAÇÃO QUARTZOLIT OU SIMILAR
(P1)

m² 159,10 196,45 248,00 39.456,76 3,37 %

 2.4.4  87259 SINAPI

PORCELANATO ACETINADO BORDA RETA BLEND PLUS CINZA 59X59CM,
FABRICAÇÃO ELIANE OU SIMILAR, COM REJUNTAMENTO PARA PORCELANATOS
E CERÂMICAS CINZA PLATINA, ESP. 2 MM, FABRICAÇÃO QUARTZOLIT OU
SIMILAR. (P2)

m² 57,45 180,52 227,89 13.092,23 1,12 %

 2.4.5  87260 SINAPI

PORCELANATO EXTERNO PEDRA NATURAL BORDA ARREDONDADA SANTOME
BRANCO 59,5X59,5CM, FABRICAÇÃO CECRISA OU SIMILAR, COM
REJUNTAMENTO PARA PORCELANATOS E CERÂMICAS CINZA PLATINA, ESP. 2
MM, FABRICAÇÃO QUARTZOLIT OU SIMILAR. (P4)

m² 29,47 171,21 216,13 6.369,33 0,54 %

ALVENARIA E DIVISÓRIAS

PAVIMENTAÇÃO



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

Endereço da Obra:  AVENIDA 13 DE SETEMBRO,592, BAIRRO TREM, CEP 68.901-112
                                AVENIDA FELIPE CAMARÃO, 197 e 203, BAIRRO BURITIZAL, CEP 68.902 -861

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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MJSP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/AP
Fonte: SINAPI  / ORSE / SBC

Nome da Obra: REFORMA DAS RESIDÊNCIAS FUNCIONAIS 1, 3 e 4 DA SR/PF/AP
Mês de Referência: FEV/ABR/2024

BDI: 26,24 %

Encargos Sociais Horista: 115,02 %

Encargos Sociais Mensalista: 70,88 %

 2.4.6  98680 SINAPI
PISO CIMENTADO COM ACABAMENTO ÁSPERO, NO TRAÇO 1:3 DE CIMENTO E
AREIA, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5CM RESPEITANDO OS CAIMENTOS
NECESSÁRIOS PARA O ESCOAMENTO D

m² 86,20 53,44 67,47 5.815,52 0,50 %

 2.4.7  94992 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (RECUPERAÇÃO DE CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 70,00 88,18 111,32 7.792,29 0,67 %

 2.4.8  101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_05/2020

M 10,00 189,69 239,46 2.394,62 0,20 %

 2.5 6.602,67 0,56 %
 2.5.1  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 8,85 145,83 184,09 1.629,24 0,14 %

 2.5.2  84088 SINAPI
PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M 11,60 159,41 201,24 2.334,34 0,20 %

 2.5.3  88650 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 8CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

M 99,20 21,07 26,60 2.639,10 0,23 %

 2.6 28.286,97 2,42 %

 2.6.1  87904 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 85,20 8,18 10,32 879,28 0,08 %

 2.6.2  87536 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 137,34 38,50 48,60 6.675,07 0,57 %

 2.6.3  89048 SINAPI
REBOCO PAULISTA COM PINTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO NA
COR PALHA (SUVINIL ACRÍLICO PREMIUM OU SIMILAR) SOBRE SELADOR E
MASSA CORRIDA (R1)

m² 85,20 39,70 50,11 4.269,67 0,36 %

SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉS

REVESTIMENTOS



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

Endereço da Obra:  AVENIDA 13 DE SETEMBRO,592, BAIRRO TREM, CEP 68.901-112
                                AVENIDA FELIPE CAMARÃO, 197 e 203, BAIRRO BURITIZAL, CEP 68.902 -861
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 2.6.4  87274 SINAPI

REVESTIMENTO BRILHANTE BORDA BOLD FORMA BRANCO 30X40CM,
FABRICAÇÃO ELIANE OU SIMILAR, COM REJUNTAMENTO PARA PORCELANATOS
E CERÂMICAS BRANCO, ESP. 2 MM, FABRICAÇÃO QUARTZOLIT OU SIMILAR.
(R2)

m² 137,34 94,95 119,87 16.462,95 1,41 %

 2.7 36.770,22 3,14 %

 2.7.1  102179 SINAPI
ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS. (EA1, EA2, EA3, EA4, EA5 e EA6)

m² 10,92 442,45 558,55 6.099,33 0,52 %

 2.7.2  91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (PA1)

m² 1,47 662,71 836,61 1.229,81 0,11 %

 2.7.3  100702 SINAPI
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO
VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (PA2)

m² 5,88 457,79 577,91 3.398,14 0,29 %

 2.7.4  99861 SINAPI
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS
CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 (EF1, EF2, EF3, EF4, EF5, EF6 e EF7)

m² 23,99 575,77 726,85 17.437,15 1,49 %

 2.7.5  90842 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (P2)

UN 5,00 920,30 1.161,79 5.808,96 0,50 %

 2.7.6  90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (P1)

UN 2,00 970,28 1.224,88 2.449,76 0,21 %

 2.7.7  100704 SINAPI
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX,
LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 (EF05)

UN 4,00 68,73 86,77 347,08 0,03 %

 2.8 15.552,89 1,33 %

 2.8.1  92541 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 55,83 54,53 68,84 3.843,59 0,33 %

ESQUADRIAS

COBERTURA (Estrutura e telhas)



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)
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Mês de Referência: FEV/ABR/2024

BDI: 26,24 %

Encargos Sociais Horista: 115,02 %

Encargos Sociais Mensalista: 70,88 %

 2.8.2  94445 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (GARAGEM E ÁREA DE
LAZER)

m² 55,83 60,48 76,35 4.262,80 0,36 %

 2.8.3  00000181 Próprio
REVISÃO DE COBERTURA (INCLUINDO A TROCA DE TELHAS E ESTRUTURA EM
ATÉ 20%)

m² 134,57 37,11 46,85 6.304,01 0,54 %

 2.8.4  278 ORSE LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS m² 134,57 3,49 4,41 593,29 0,05 %
 2.8.5  304 ORSE RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM m 11,50 37,83 47,76 549,21 0,05 %
 2.9 59.040,50 5,04 %

 2.9.1 32.162,21 2,75 %
 2.9.1.1  059670 SBC BUCHA E ARRUELA 3/4" CJ 130,00 7,12 8,99 1.168,28 0,10 %
 2.9.1.2  059080 SBC BUCHA E ARRUELA 1" CJ 20,00 9,09 11,48 229,51 0,02 %

 2.9.1.3  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO

M 400,00 4,45 5,61 2.244,94 0,19 %

 2.9.1.4  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL

M 400,00 4,45 5,61 2.244,94 0,19 %

 2.9.1.5  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE

M 300,00 4,45 5,61 1.683,70 0,14 %

 2.9.1.6  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - BRANCO

M 200,00 4,45 5,61 1.122,47 0,10 %

 2.9.1.7  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO

M 100,00 6,88 8,69 869,12 0,07 %

 2.9.1.8  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE

M 100,00 6,88 8,69 869,12 0,07 %

 2.9.1.9  91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO

M 50,00 9,62 12,14 607,04 0,05 %

 2.9.1.10  91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE

M 25,00 9,62 12,14 303,52 0,03 %

INSTALAÇÕES
Elétrica
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 2.9.1.11  91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE

M 15,00 24,88 31,41 471,08 0,04 %

 2.9.1.12  91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO

M 75,00 24,88 31,41 2.355,42 0,20 %

 2.9.1.13  91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL

M 25,00 24,88 31,41 785,14 0,07 %

 2.9.1.14  91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 240,00 9,45 11,93 2.862,27 0,24 %

 2.9.1.15  91836 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 54,00 21,61 27,28 1.473,39 0,13 %

 2.9.1.16  91860 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 27,00 12,57 15,87 428,51 0,04 %

 2.9.1.17  91890 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 42,00 13,00 16,41 689,29 0,06 %

 2.9.1.18  91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 16,28 20,56 102,78 0,01 %

 2.9.1.19  91920 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 22,83 28,82 57,65 0,00 %

 2.9.1.20  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 57,00 17,33 21,88 1.247,30 0,11 %

 2.9.1.21  91943 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 20,81 26,27 52,53 0,00 %

 2.9.1.22  91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 21,00 17,74 22,39 470,27 0,04 %
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 2.9.1.23  00038091 SINAPI
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

UN 6,00 2,76 3,48 20,91 0,00 %

 2.9.1.24  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00 29,91 37,76 302,11 0,03 %

 2.9.1.25  91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 45,79 57,80 115,60 0,01 %

 2.9.1.26  91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 61,66 77,84 77,84 0,01 %

 2.9.1.27  92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 14,00 31,47 39,73 556,17 0,05 %

 2.9.1.28  92008 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00 48,85 61,67 616,66 0,05 %

 2.9.1.29  060121 SBC
LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 (INCLUSIVE
LÂMPADA)

UN 11,00 53,90 68,04 748,44 0,06 %

 2.9.1.30  060287 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 30W 1 LED BRANCO UN 7,00 163,03 205,81 1.440,67 0,12 %

 2.9.1.31  060036 SBC
LUMINARIA PRISMATICA 12" PENDENTE ALUMINIO RJ-LP012 (INCLUSIVE
LÂMPADA)

UN 3,00 120,52 152,14 456,42 0,04 %

 2.9.1.32  97607 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED
DE 12 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
(INCLUSIVE LÂMPADA)

UN 6,00 116,15 146,63 879,77 0,08 %

 2.9.1.33  101880 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 759,90 959,29 959,29 0,08 %

 2.9.1.34  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12,00 14,27 18,02 216,24 0,02 %

 2.9.1.35  93663 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 64,56 81,51 244,52 0,02 %

 2.9.1.36  93664 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 67,51 85,22 170,44 0,01 %
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 2.9.1.37  93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 101,52 128,15 128,15 0,01 %

 2.9.1.38  00000176 Próprio
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) TETRAPOLAR, IN
DESCARGA 20KA POR PÓLO, CLASSE I, GRAU DE PROTEÇÃO IP20, CONFORME
IEC 61643-11

Un 4,00 266,33 336,21 1.344,86 0,11 %

 2.9.1.39  064816 SBC DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) TETRAPOLAR 25A UN 1,00 159,36 201,17 201,17 0,02 %

 2.9.1.40  96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017

UN 3,00 84,80 107,05 321,16 0,03 %

 2.9.1.41  00000226 Próprio PONTO DE ANTENA P/ TV (C/ FIAÇÃO) PT 4,00 202,69 255,88 1.023,52 0,09 %
 2.9.2 26.878,29 2,30 %

 2.9.2.1 3.814,54 0,33 %

 2.9.2.1.1  94703 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X
3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 7,00 18,79 23,72 166,01 0,01 %

 2.9.2.1.2  89481 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 4,64 5,85 58,53 0,00 %

 2.9.2.1.3  90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2”
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 11,00 11,45 14,46 159,04 0,01 %

 2.9.2.1.4  89617 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 6,54 8,26 57,83 0,00 %

 2.9.2.1.5  94689 SINAPI

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X
3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 3,00 12,78 16,13 48,40 0,00 %

 2.9.2.1.6  96704 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

UN 1,00 18,11 22,87 22,87 0,00 %

Hidrossanitária
Água fria
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 2.9.2.1.7  91785 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE
PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 43,05 39,96 50,44 2.171,43 0,19 %

 2.9.2.1.8  91787 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE
PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 7,00 31,19 39,38 275,63 0,02 %

 2.9.2.1.9  89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014

UN 4,00 98,90 124,86 499,42 0,04 %

 2.9.2.1.10  89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014

UN 3,00 93,83 118,46 355,37 0,03 %

 2.9.2.2 23.063,76 1,97 %

 2.9.2.2.1  89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 26,49 33,44 66,88 0,01 %

 2.9.2.2.2  89737 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 21,82 27,55 55,10 0,00 %

 2.9.2.2.3  89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00 14,34 18,10 144,79 0,01 %

 2.9.2.2.4  89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 9,00 11,36 45,44 0,00 %

Esgoto e drenagem
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 2.9.2.2.5  89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 15,03 18,97 37,94 0,00 %

 2.9.2.2.6  89785 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 25,51 32,21 64,42 0,01 %

 2.9.2.2.7  89786 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 37,41 47,22 188,89 0,02 %

 2.9.2.2.8  7594 ORSE
TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO
PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM

un 1,00 20,43 25,79 25,79 0,00 %

 2.9.2.2.9  89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

M 26,15 34,28 43,27 1.131,51 0,10 %

 2.9.2.2.10  89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

M 44,55 30,73 38,79 1.728,17 0,15 %

 2.9.2.2.11  89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

M 29,55 24,63 31,09 918,72 0,08 %

 2.9.2.2.12  89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

M 11,20 19,27 24,33 272,45 0,02 %

 2.9.2.2.13  89707 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 5,00 47,29 59,69 298,47 0,03 %

 2.9.2.2.14  4883 ORSE CAIXA DE INSPEÇÃO 0.50 X 0.50 X 0.50M un 3,00 635,84 802,68 2.408,05 0,21 %

 2.9.2.2.15  8076 ORSE
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM.
INT. =  0.50 X 0.50 X 0.50M

un 4,00 317,90 401,31 1.605,26 0,14 %
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 2.9.2.2.16  98104 SINAPI
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS =
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1,00 381,24 481,28 481,28 0,04 %

 2.9.2.2.17  93350 SINAPI

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M,
LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE
FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA,
TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 - LIGAÇÃO A FOSSA EXISTENTE

UN 1,00 1.136,16 1.434,29 1.434,29 0,12 %

 2.9.2.2.18  4421 ORSE
CANALETA DE CONCRETO C/ TAMPA REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO (0,25 X
0,25  X 0,25M)

m 29,87 322,38 406,97 12.156,30 1,04 %

 2.10 27.756,60 2,37 %

 2.10.1  88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

m² 578,76 3,13 3,96 2.290,08 0,20 %

 2.10.2  88497 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

m² 578,76 15,31 19,33 11.188,64 0,96 %

 2.10.3  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 578,76 11,76 14,85 8.592,63 0,73 %

 2.10.4  100761 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMÃOS). AF_01/2020 (EF1, EF2, EF3, EF4, EF5, EF6 e EF7)

m² 47,98 41,64 52,57 2.522,18 0,22 %

 2.10.5  102229 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 (P1 e P2)

m² 21,42 21,13 26,67 571,35 0,05 %

 2.10.6  79500/002 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS (P3) m² 86,20 23,82 30,07 2.591,72 0,22 %
 2.11 19.015,91 1,62 %

 2.11.1  00000182 Próprio FORRO EM GESSO ACARTONADO ARAMADO m² 105,93 95,75 120,87 12.804,26 1,09 %

 2.11.2  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 105,93 3,97 5,01 530,77 0,05 %

PINTURA

FORRO



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

Endereço da Obra:  AVENIDA 13 DE SETEMBRO,592, BAIRRO TREM, CEP 68.901-112
                                AVENIDA FELIPE CAMARÃO, 197 e 203, BAIRRO BURITIZAL, CEP 68.902 -861

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/AP
Fonte: SINAPI  / ORSE / SBC

Nome da Obra: REFORMA DAS RESIDÊNCIAS FUNCIONAIS 1, 3 e 4 DA SR/PF/AP
Mês de Referência: FEV/ABR/2024

BDI: 26,24 %

Encargos Sociais Horista: 115,02 %

Encargos Sociais Mensalista: 70,88 %

 2.11.3  88496 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

m² 105,93 27,50 34,71 3.676,82 0,31 %

 2.11.4  88486 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 105,93 14,99 18,92 2.004,06 0,17 %

 2.12 27.925,07 2,38 %
 2.12.1  11150 ORSE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM m² 7,99 819,17 1.034,12 8.262,59 0,71 %

 2.12.2  00000568 SINAPI
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X
E), 6,99 KG/M

M 6,50 70,53 89,04 578,74 0,05 %

 2.12.3  190318 SBC
CUBA DE SOBREPOR 0,35 x 0,35 cm (DECA LINHA CARRARA REF.L34 OU
SIMILAR)

UN 2,00 868,65 1.096,59 2.193,17 0,19 %

 2.12.4  100852 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 251,51 317,51 952,52 0,08 %

 2.12.5  86887 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 4,00 61,58 77,74 310,98 0,03 %

 2.12.6  00001370 SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 2,00 114,25 144,23 288,46 0,02 %

 2.12.7  86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 492,54 621,78 1.243,56 0,11 %

 2.12.8  100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN 2,00 40,01 50,51 101,03 0,01 %

 2.12.9  74125/002 SINAPI
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

m² 1,44 1.064,86 1.344,28 1.935,76 0,17 %

 2.12.10  86881 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2”- FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 235,34 297,10 1.485,50 0,13 %

 2.12.11  86877 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2”X 1.1/2”PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 76,77 96,92 387,66 0,03 %

 2.12.12  86878 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 82,88 104,63 313,89 0,03 %

 2.12.13  86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2”OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 198,72 250,87 501,74 0,04 %

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

Endereço da Obra:  AVENIDA 13 DE SETEMBRO,592, BAIRRO TREM, CEP 68.901-112
                                AVENIDA FELIPE CAMARÃO, 197 e 203, BAIRRO BURITIZAL, CEP 68.902 -861

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/AP
Fonte: SINAPI  / ORSE / SBC

Nome da Obra: REFORMA DAS RESIDÊNCIAS FUNCIONAIS 1, 3 e 4 DA SR/PF/AP
Mês de Referência: FEV/ABR/2024

BDI: 26,24 %

Encargos Sociais Horista: 115,02 %

Encargos Sociais Mensalista: 70,88 %

 2.12.14  86914 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 135,04 170,48 340,96 0,03 %

 2.12.15  86909 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 179,02 226,00 677,99 0,06 %

 2.12.16  86872 SINAPI
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 718,04 906,45 1.812,90 0,15 %

 2.12.17  100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA –FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 97,11 122,59 367,76 0,03 %

 2.12.18  95546 SINAPI
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 171,71 216,77 433,53 0,04 %

 2.12.19  102235 SINAPI BOX EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, INCOLOR m² 7,20 631,11 796,71 5.736,34 0,49 %
 2.13 27.812,09 2,37 %

 2.13.1  13108 ORSE
CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 980MM, 5 CLIPES P/
ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,75MM, INCLUISIVE INSTALAÇÃO

m 62,25 63,81 80,56 5.014,76 0,43 %

 2.13.2  090151 SBC
ALVENARIA TIJOLO REFRATARIO 2,5 x 11,4 x 22,9 CIM./AREIA 1:6 (CONFECÇÃO
DE CHURRASQUEIRA)

m² 6,48 1.042,46 1.316,00 8.527,69 0,73 %

 2.13.3  190578 SBC ARMARIO SOB BANCAS-COMPENSADO/LAMINADO m² 2,96 2.450,00 3.092,88 9.154,92 0,78 %

 2.13.4  12636 ORSE
LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO
DA TAMPA

un 10,00 24,82 31,33 313,27 0,03 %

 2.13.5  12637 ORSE LIMPEZA DE FOSSA ATÉ 5M³ un 1,00 350,00 441,84 441,84 0,04 %
 2.13.6  00000223 Próprio MOTOR PARA PORTÃO DESLIZANTE UND 1,00 639,48 807,28 807,28 0,07 %
 2.13.7  00000224 Próprio FECHADURA ELÉTRICA UND 1,00 258,49 326,32 326,32 0,03 %
 2.13.8  00000225 Próprio KIT CERCA ELÉTRICA INDUSTRIAL UND 1,00 1.533,66 1.936,09 1.936,09 0,17 %

 2.13.9  98534 SINAPI
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A
0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

UN 1,00 806,28 1.017,85 1.017,85 0,09 %

 2.13.10  97595 SINAPI
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00 107,76 136,03 272,06 0,02 %

 4 314.869,93 26,89 %

DIVERSOS

RESIDÊNCIA 03



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

Endereço da Obra:  AVENIDA 13 DE SETEMBRO,592, BAIRRO TREM, CEP 68.901-112
                                AVENIDA FELIPE CAMARÃO, 197 e 203, BAIRRO BURITIZAL, CEP 68.902 -861

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/AP
Fonte: SINAPI  / ORSE / SBC

Nome da Obra: REFORMA DAS RESIDÊNCIAS FUNCIONAIS 1, 3 e 4 DA SR/PF/AP
Mês de Referência: FEV/ABR/2024

BDI: 26,24 %

Encargos Sociais Horista: 115,02 %

Encargos Sociais Mensalista: 70,88 %

 4.1 6.945,25 0,59 %

 4.1.1  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 6,84 49,25 62,17 425,25 0,04 %

 4.1.2  97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

m² 26,26 8,33 10,52 276,28 0,02 %

 4.1.3  97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

m² 11,42 21,51 27,16 310,14 0,03 %

 4.1.4  97640 SINAPI
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 85,61 1,70 2,15 183,78 0,02 %

 4.1.5  97642 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 85,61 2,44 3,08 263,29 0,02 %

 4.1.6  97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 200,93 20,74 26,18 5.260,42 0,45 %

 4.1.7  97663 SINAPI
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UN 7,00 10,99 13,88 97,13 0,01 %

 4.1.8  100981 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 10,00 9,14 11,54 115,39 0,01 %

 4.1.9  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m² 4,00 2,69 3,39 13,57 0,00 %
 4.2 3.989,93 0,34 %

 4.2.1  96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 0,64 123,12 155,42 99,47 0,01 %

 4.2.2  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 17,00 14,21 17,94 305,04 0,03 %

 4.2.3  96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30
MPA, COM USO DE JERICA –LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

m³ 0,64 973,04 1.228,37 786,16 0,07 %

 4.2.4  4247 ORSE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L = 3,00M - FORNECIMENTO un 6,00 369,57 466,55 2.799,27 0,24 %
 4.3 1.088,44 0,09 %

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

FUNDAÇÃO / ESTRUTURA

ALVENARIA E DIVISÓRIAS



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

Endereço da Obra:  AVENIDA 13 DE SETEMBRO,592, BAIRRO TREM, CEP 68.901-112
                                AVENIDA FELIPE CAMARÃO, 197 e 203, BAIRRO BURITIZAL, CEP 68.902 -861

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/AP
Fonte: SINAPI  / ORSE / SBC

Nome da Obra: REFORMA DAS RESIDÊNCIAS FUNCIONAIS 1, 3 e 4 DA SR/PF/AP
Mês de Referência: FEV/ABR/2024

BDI: 26,24 %

Encargos Sociais Horista: 115,02 %

Encargos Sociais Mensalista: 70,88 %

 4.3.1  87514 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 8,20 105,15 132,74 1.088,44 0,09 %

 4.4 68.121,55 5,82 %

 4.4.1  87622 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA
2CM. AF_06/2014

m² 165,01 40,21 50,76 8.375,55 0,72 %

 4.4.2  98560 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 30,54 52,05 65,70 2.006,53 0,17 %

 4.4.3  87263 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_06/2014

m² 98,40 196,45 248,00 24.403,17 2,08 %

 4.4.4  87259 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M².
AF_06/2014

m² 50,26 180,52 227,89 11.453,71 0,98 %

 4.4.5  87260 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_06/2014

m² 16,35 171,21 216,13 3.533,72 0,30 %

 4.4.6  98680 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 120,98 53,44 67,47 8.161,97 0,70 %

 4.4.7  94992 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 70,00 88,18 111,32 7.792,29 0,67 %

 4.4.8  101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_05/2020

M 10,00 189,69 239,46 2.394,62 0,20 %

 4.5 8.473,84 0,72 %
 4.5.1  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 5,45 145,83 184,09 1.003,31 0,09 %

PAVIMENTAÇÃO

SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉS



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

Endereço da Obra:  AVENIDA 13 DE SETEMBRO,592, BAIRRO TREM, CEP 68.901-112
                                AVENIDA FELIPE CAMARÃO, 197 e 203, BAIRRO BURITIZAL, CEP 68.902 -861

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/AP
Fonte: SINAPI  / ORSE / SBC

Nome da Obra: REFORMA DAS RESIDÊNCIAS FUNCIONAIS 1, 3 e 4 DA SR/PF/AP
Mês de Referência: FEV/ABR/2024

BDI: 26,24 %

Encargos Sociais Horista: 115,02 %

Encargos Sociais Mensalista: 70,88 %

 4.5.2  84088 SINAPI
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA

M 20,75 159,41 201,24 4.175,65 0,36 %

 4.5.3  88650 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

M 123,85 21,07 26,60 3.294,88 0,28 %

 4.6 22.902,65 1,96 %

 4.6.1  87904 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 16,40 8,18 10,32 169,25 0,01 %

 4.6.2  87536 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 130,06 38,50 48,60 6.321,24 0,54 %

 4.6.3  89048 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA,
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE
AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

m² 16,40 39,70 50,11 821,86 0,07 %

 4.6.4  87274 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 130,06 94,95 119,87 15.590,30 1,33 %

 4.7 35.478,31 3,03 %

 4.7.1  102179 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_P

m² 11,01 442,45 558,55 6.149,59 0,53 %

 4.7.2  91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,89 662,71 836,61 1.581,19 0,14 %

 4.7.3  100702 SINAPI
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO
VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

m² 5,88 457,79 577,91 3.398,14 0,29 %

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

Endereço da Obra:  AVENIDA 13 DE SETEMBRO,592, BAIRRO TREM, CEP 68.901-112
                                AVENIDA FELIPE CAMARÃO, 197 e 203, BAIRRO BURITIZAL, CEP 68.902 -861

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/AP
Fonte: SINAPI  / ORSE / SBC

Nome da Obra: REFORMA DAS RESIDÊNCIAS FUNCIONAIS 1, 3 e 4 DA SR/PF/AP
Mês de Referência: FEV/ABR/2024

BDI: 26,24 %

Encargos Sociais Horista: 115,02 %

Encargos Sociais Mensalista: 70,88 %

 4.7.4  99861 SINAPI
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS
CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

m² 21,66 575,77 726,85 15.743,59 1,34 %

 4.7.5  90842 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,00 920,30 1.161,79 5.808,96 0,50 %

 4.7.6  90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 970,28 1.224,88 2.449,76 0,21 %

 4.7.7  100704 SINAPI
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX,
LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 (EF05)

UN 4,00 68,73 86,77 347,08 0,03 %

 4.8 13.824,17 1,18 %

 4.8.1  92541 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 39,60 54,53 68,84 2.726,24 0,23 %

 4.8.2  94445 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 39,60 60,48 76,35 3.023,59 0,26 %

 4.8.3  00000181 Próprio
REVISÃO DE COBERTURA (INCLUINDO A TROCA DE TELHAS E ESTRUTURA EM
ATÉ 15%)

m² 144,49 37,11 46,85 6.768,71 0,58 %

 4.8.4  278 ORSE LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS m² 144,49 3,49 4,41 637,03 0,05 %
 4.8.5  304 ORSE RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM m 14,00 37,83 47,76 668,60 0,06 %
 4.9 56.697,73 4,84 %

 4.9.1 30.378,91 2,59 %
 4.9.1.1  059670 SBC BUCHA E ARRUELA 3/4"" CJ 126,00 7,12 8,99 1.132,33 0,10 %
 4.9.1.2  059080 SBC BUCHA E ARRUELA 1"" CJ 20,00 9,09 11,48 229,51 0,02 %

 4.9.1.3  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 400,00 4,45 5,61 2.244,94 0,19 %

COBERTURA (Estrutura e telhas)

INSTALAÇÕES
Elétrica
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 4.9.1.4  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 400,00 4,45 5,61 2.244,94 0,19 %

 4.9.1.5  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 300,00 4,45 5,61 1.683,70 0,14 %

 4.9.1.6  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 200,00 4,45 5,61 1.122,47 0,10 %

 4.9.1.7  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100,00 6,88 8,69 869,12 0,07 %

 4.9.1.8  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50,00 6,88 8,69 434,56 0,04 %

 4.9.1.9  91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50,00 9,62 12,14 607,04 0,05 %

 4.9.1.10  91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 25,00 9,62 12,14 303,52 0,03 %

 4.9.1.11  91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,00 24,88 31,41 471,08 0,04 %

 4.9.1.12  91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 55,00 24,88 31,41 1.727,31 0,15 %

 4.9.1.13  91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20,00 24,88 31,41 628,11 0,05 %

 4.9.1.14  91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 213,00 9,45 11,93 2.540,26 0,22 %

 4.9.1.15  91836 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 54,00 21,61 27,28 1.473,39 0,13 %

 4.9.1.16  91860 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 18,00 12,57 15,87 285,67 0,02 %
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 4.9.1.17  91890 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 40,00 13,00 16,41 656,47 0,06 %

 4.9.1.18  91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 16,28 20,56 102,78 0,01 %

 4.9.1.19  91920 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 22,83 28,82 57,65 0,00 %

 4.9.1.20  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 60,00 17,33 21,88 1.312,95 0,11 %

 4.9.1.21  91943 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 20,81 26,27 78,80 0,01 %

 4.9.1.22  91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 19,00 17,74 22,39 425,49 0,04 %

 4.9.1.23  00038091 SINAPI
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

UN 7,00 2,76 3,48 24,39 0,00 %

 4.9.1.24  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00 29,91 37,76 339,88 0,03 %

 4.9.1.25  91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 45,79 57,80 115,60 0,01 %

 4.9.1.26  91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 61,66 77,84 77,84 0,01 %

 4.9.1.27  92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 14,00 31,47 39,73 556,17 0,05 %

 4.9.1.28  92008 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00 48,85 61,67 616,66 0,05 %

 4.9.1.29  060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 11,00 53,90 68,04 748,44 0,06 %
 4.9.1.30  060287 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 5,00 163,03 205,81 1.029,05 0,09 %
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 4.9.1.31  060036 SBC LUMINARIA PRISMATICA 12"" PENDENTE ALUMINIO RJ-LP012+LAMPADA UN 3,00 120,52 152,14 456,42 0,04 %

 4.9.1.32  97607 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED
DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 8,00 116,15 146,63 1.173,03 0,10 %

 4.9.1.33  101880 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 759,90 959,29 959,29 0,08 %

 4.9.1.34  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12,00 14,27 18,02 216,24 0,02 %

 4.9.1.35  93663 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 64,56 81,51 244,52 0,02 %

 4.9.1.36  93664 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 67,51 85,22 170,44 0,01 %

 4.9.1.37  93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 101,52 128,15 128,15 0,01 %

 4.9.1.38  00000176 Próprio
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) TETRAPOLAR, IN
DESCARGA 20KA POR PÓLO, CLASSE I, GRAU DE PROTEÇÃO IP20, CONFORME
IEC 61643-11

Un 4,00 266,33 336,21 1.344,86 0,11 %

 4.9.1.39  064816 SBC DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) TETRAPOLAR 25A UN 1,00 159,36 201,17 201,17 0,02 %

 4.9.1.40  96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017

UN 3,00 84,80 107,05 321,16 0,03 %

 4.9.1.41  00000226 Próprio PONTO DE ANTENA P/ TV (C/ FIAÇÃO) PT 4,00 202,69 255,88 1.023,52 0,09 %
 4.9.2 26.318,82 2,25 %

 4.9.2.1 3.641,54 0,31 %

 4.9.2.1.1  94703 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X
3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 7,00 18,79 23,72 166,01 0,01 %

 4.9.2.1.2  89481 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12,00 4,64 5,85 70,23 0,01 %

Hidrossanitária
Água fria
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 4.9.2.1.3  90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2”
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 11,00 11,45 14,46 159,04 0,01 %

 4.9.2.1.4  89617 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 6,54 8,26 57,83 0,00 %

 4.9.2.1.5  94689 SINAPI

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X
3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 2,00 12,78 16,13 32,26 0,00 %

 4.9.2.1.6  96704 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

UN 1,00 18,11 22,87 22,87 0,00 %

 4.9.2.1.7  91785 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE
PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 42,05 39,96 50,44 2.121,00 0,18 %

 4.9.2.1.8  91787 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE
PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 4,00 31,19 39,38 157,51 0,01 %

 4.9.2.1.9  89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014

UN 4,00 98,90 124,86 499,42 0,04 %

 4.9.2.1.10  89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014

UN 3,00 93,83 118,46 355,37 0,03 %

 4.9.2.2 22.677,28 1,94 %

 4.9.2.2.1  89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 26,49 33,44 66,88 0,01 %

Esgoto e drenagem
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 4.9.2.2.2  89737 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 21,82 27,55 55,10 0,00 %

 4.9.2.2.3  89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00 14,34 18,10 144,79 0,01 %

 4.9.2.2.4  89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 9,00 11,36 45,44 0,00 %

 4.9.2.2.5  89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 15,03 18,97 37,94 0,00 %

 4.9.2.2.6  89785 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 25,51 32,21 64,42 0,01 %

 4.9.2.2.7  89786 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 37,41 47,22 188,89 0,02 %

 4.9.2.2.8  7594 ORSE
TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO
PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM

un 1,00 20,43 25,79 25,79 0,00 %

 4.9.2.2.9  89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

M 26,15 34,28 43,27 1.131,51 0,10 %

 4.9.2.2.10  89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

M 43,85 30,73 38,79 1.701,01 0,15 %

 4.9.2.2.11  89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

M 26,25 24,63 31,09 816,12 0,07 %
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 4.9.2.2.12  89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

M 11,80 19,27 24,33 287,05 0,02 %

 4.9.2.2.13  89707 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 4,00 47,29 59,69 238,77 0,02 %

 4.9.2.2.14  4883 ORSE CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M un 3,00 635,84 802,68 2.408,05 0,21 %

 4.9.2.2.15  8076 ORSE
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM.
INT. = 0.50 X 0.50 X 0.50M

un 4,00 317,90 401,31 1.605,26 0,14 %

 4.9.2.2.16  98104 SINAPI
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS =
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1,00 381,24 481,28 481,28 0,04 %

 4.9.2.2.17  93350 SINAPI

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M,
LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE
FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA,
TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016

UN 1,00 1.136,16 1.434,29 1.434,29 0,12 %

 4.9.2.2.18  4421 ORSE
CANALETA DE CONCRETO C/ TAMPA REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO (0,25 X
0,25 X 0,25M)

m 29,35 322,38 406,97 11.944,68 1,02 %

 4.10 26.259,30 2,24 %

 4.10.1  88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

m² 518,50 3,13 3,96 2.051,64 0,18 %

 4.10.2  88497 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

m² 518,50 15,31 19,33 10.023,69 0,86 %

 4.10.3  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 518,50 11,76 14,85 7.697,97 0,66 %

 4.10.4  100761 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 43,32 41,64 52,57 2.277,21 0,19 %

PINTURA
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 4.10.5  102229 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 21,42 21,13 26,67 571,35 0,05 %

 4.10.6  79500/002 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS m² 120,98 23,82 30,07 3.637,43 0,31 %
 4.11 15.705,67 1,34 %

 4.11.1  00000182 Próprio FORRO EM GESSO ACARTONADO ARAMADO m² 87,49 95,75 120,87 10.575,33 0,90 %

 4.11.2  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 87,49 3,97 5,01 438,37 0,04 %

 4.11.3  88496 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

m² 87,49 27,50 34,71 3.036,77 0,26 %

 4.11.4  88486 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 87,49 14,99 18,92 1.655,20 0,14 %

 4.12 28.126,85 2,40 %
 4.12.1  11150 ORSE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM m² 7,92 819,17 1.034,12 8.190,20 0,70 %

 4.12.2  00000568 SINAPI
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X
E), 6,99 KG/M

M 6,00 70,53 89,04 534,22 0,05 %

 4.12.3  190318 SBC
CUBA DE SOBREPOR 0,35 x 0,35 cm (DECA LINHA CARRARA REF.L34 OU
SIMILAR)

UN 2,00 868,65 1.096,59 2.193,17 0,19 %

 4.12.4  100852 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 251,51 317,51 952,52 0,08 %

 4.12.5  86887 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 4,00 61,58 77,74 310,98 0,03 %

 4.12.6  00001370 SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 2,00 114,25 144,23 288,46 0,02 %

 4.12.7  86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 492,54 621,78 1.243,56 0,11 %

 4.12.8  100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN 2,00 40,01 50,51 101,03 0,01 %

 4.12.9  74125/002 SINAPI
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

m² 1,44 1.064,86 1.344,28 1.935,76 0,17 %

FORRO

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
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 4.12.10  86881 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2”- FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 235,34 297,10 1.485,50 0,13 %

 4.12.11  86877 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2”X 1.1/2”PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 76,77 96,92 387,66 0,03 %

 4.12.12  86878 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 82,88 104,63 313,89 0,03 %

 4.12.13  86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2”OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 198,72 250,87 501,74 0,04 %

 4.12.14  86914 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 135,04 170,48 340,96 0,03 %

 4.12.15  86909 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 179,02 226,00 677,99 0,06 %

 4.12.16  86872 SINAPI
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 718,04 906,45 1.812,90 0,15 %

 4.12.17  100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA –FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 97,11 122,59 367,76 0,03 %

 4.12.18  95546 SINAPI
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 171,71 216,77 433,53 0,04 %

 4.12.19  102235 SINAPI DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 m² 7,60 631,11 796,71 6.055,02 0,52 %

 4.13 27.256,23 2,33 %

 4.13.1  13108 ORSE
CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 980MM, 5 CLIPES P/
ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,75MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

m 55,35 63,81 80,56 4.458,91 0,38 %

 4.13.2  090151 SBC ALVENARIA TIJOLO REFRATARIO 2,5 x 11,4 x 22,9 CIM./AREIA 1:6 m² 6,48 1.042,46 1.316,00 8.527,69 0,73 %
 4.13.3  190578 SBC ARMARIO SOB BANCAS-COMPENSADO/LAMINADO m² 2,96 2.450,00 3.092,88 9.154,92 0,78 %

 4.13.4  12636 ORSE
LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO
DA TAMPA

un 10,00 24,82 31,33 313,27 0,03 %

 4.13.5  12637 ORSE LIMPEZA DE FOSSA ATÉ 5M³ un 1,00 350,00 441,84 441,84 0,04 %

DIVERSOS
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 4.13.6  00000223 Próprio MOTOR PARA PORTÃO DESLIZANTE UND 1,00 639,48 807,28 807,28 0,07 %
 4.13.7  00000224 Próprio FECHADURA ELÉTRICA UND 1,00 258,49 326,32 326,32 0,03 %
 4.13.8  00000225 Próprio KIT CERCA ELÉTRICA INDUSTRIAL UND 1,00 1.533,66 1.936,09 1.936,09 0,17 %

 4.13.9  98534 SINAPI
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A
0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

UN 1,00 806,28 1.017,85 1.017,85 0,09 %

 4.13.10  97595 SINAPI
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00 107,76 136,03 272,06 0,02 %

 5 333.018,24 28,44 %
 5.1 10.247,20 0,88 %

 5.1.1  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 9,74 49,25 62,17 605,54 0,05 %

 5.1.2  97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

m² 26,04 8,33 10,52 273,97 0,02 %

 5.1.3  97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

m² 12,77 21,51 27,16 346,81 0,03 %

 5.1.4  97640 SINAPI
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 143,92 1,70 2,15 308,95 0,03 %

 5.1.5  97642 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 143,92 2,44 3,08 442,62 0,04 %

 5.1.6  97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 300,41 20,74 26,18 7.864,85 0,67 %

 5.1.7  97663 SINAPI
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UN 9,00 10,99 13,88 124,88 0,01 %

 5.1.8  100981 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 24,23 9,14 11,54 279,59 0,02 %

 5.2 3.989,93 0,34 %

 5.2.1  96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 0,64 123,12 155,42 99,47 0,01 %

RESIDÊNCIA 04
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

FUNDAÇÃO / ESTRUTURA
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 5.2.2  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 17,00 14,21 17,94 305,04 0,03 %

 5.2.3  96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30
MPA, COM USO DE JERICA –LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

m³ 0,64 973,04 1.228,37 786,16 0,07 %

 5.2.4  4247 ORSE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L = 3,00M - FORNECIMENTO un 6,00 369,57 466,55 2.799,27 0,24 %
 5.3 1.693,73 0,14 %

 5.3.1  87514 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 12,76 105,15 132,74 1.693,73 0,14 %

 5.4 75.637,97 6,46 %

 5.4.1  87622 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA
2CM. AF_06/2014

m² 197,18 40,21 50,76 10.008,42 0,85 %

 5.4.2  98560 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 35,15 52,05 65,70 2.309,41 0,20 %

 5.4.3  87263 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_06/2014

m² 122,06 196,45 248,00 30.270,85 2,58 %

 5.4.4  87259 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M².
AF_06/2014

m² 54,87 180,52 227,89 12.504,28 1,07 %

 5.4.5  87260 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_06/2014

m² 20,25 171,21 216,13 4.376,62 0,37 %

 5.4.6  98680 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 88,66 53,44 67,47 5.981,49 0,51 %

ALVENARIA E DIVISÓRIAS

PAVIMENTAÇÃO
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 5.4.7  94992 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 70,00 88,18 111,32 7.792,29 0,67 %

 5.4.8  101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_05/2020

M 10,00 189,69 239,46 2.394,62 0,20 %

 5.5 8.269,94 0,71 %
 5.5.1  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 6,30 145,83 184,09 1.159,79 0,10 %

 5.5.2  84088 SINAPI
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA

M 19,25 159,41 201,24 3.873,79 0,33 %

 5.5.3  88650 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

M 121,65 21,07 26,60 3.236,36 0,28 %

 5.6 25.419,88 2,17 %

 5.6.1  87904 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 25,52 8,18 10,32 263,37 0,02 %

 5.6.2  87536 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 141,73 38,50 48,60 6.888,43 0,59 %

 5.6.3  89048 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA,
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE
AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

m² 25,52 39,70 50,11 1.278,90 0,11 %

 5.6.4  87274 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 141,73 94,95 119,87 16.989,18 1,45 %

 5.7 35.003,89 2,99 %

SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉS

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS
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 5.7.1  102179 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_P

m² 12,49 442,45 558,55 6.976,24 0,60 %

 5.7.2  91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,89 662,71 836,61 1.581,19 0,14 %

 5.7.3  100702 SINAPI
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO
VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

m² 5,88 457,79 577,91 3.398,14 0,29 %

 5.7.4  99861 SINAPI
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS
CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

m² 19,87 575,77 726,85 14.442,53 1,23 %

 5.7.5  90842 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,00 920,30 1.161,79 5.808,96 0,50 %

 5.7.6  90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 970,28 1.224,88 2.449,76 0,21 %

 5.7.7  100704 SINAPI
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX,
LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 (EF05)

UN 4,00 68,73 86,77 347,08 0,03 %

 5.8 15.175,75 1,30 %

 5.8.1  92541 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 39,60 54,53 68,84 2.726,24 0,23 %

 5.8.2  94445 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 39,60 60,48 76,35 3.023,59 0,26 %

 5.8.3  00000181 Próprio
REVISÃO DE COBERTURA (INCLUINDO A TROCA DE TELHAS E ESTRUTURA EM
ATÉ 15%)

m² 170,86 37,11 46,85 8.004,03 0,68 %

 5.8.4  278 ORSE LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS m² 170,86 3,49 4,41 753,29 0,06 %
 5.8.5  304 ORSE RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM m 14,00 37,83 47,76 668,60 0,06 %

COBERTURA (Estrutura e telhas)
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 5.9 57.777,86 4,93 %
 5.9.1 31.006,79 2,65 %

 5.9.1.1  059670 SBC BUCHA E ARRUELA 3/4"" CJ 140,00 7,12 8,99 1.258,14 0,11 %
 5.9.1.2  059080 SBC BUCHA E ARRUELA 1"" CJ 20,00 9,09 11,48 229,51 0,02 %

 5.9.1.3  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 400,00 4,45 5,61 2.244,94 0,19 %

 5.9.1.4  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 400,00 4,45 5,61 2.244,94 0,19 %

 5.9.1.5  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 300,00 4,45 5,61 1.683,70 0,14 %

 5.9.1.6  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 200,00 4,45 5,61 1.122,47 0,10 %

 5.9.1.7  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100,00 6,88 8,69 869,12 0,07 %

 5.9.1.8  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50,00 6,88 8,69 434,56 0,04 %

 5.9.1.9  91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50,00 9,62 12,14 607,04 0,05 %

 5.9.1.10  91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 25,00 9,62 12,14 303,52 0,03 %

 5.9.1.11  91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,00 24,88 31,41 471,08 0,04 %

 5.9.1.12  91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 55,00 24,88 31,41 1.727,31 0,15 %

 5.9.1.13  91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20,00 24,88 31,41 628,11 0,05 %

 5.9.1.14  91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 225,00 9,45 11,93 2.683,37 0,23 %

INSTALAÇÕES
Elétrica
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 5.9.1.15  91836 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 57,00 21,61 27,28 1.555,24 0,13 %

 5.9.1.16  91860 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 27,00 12,57 15,87 428,51 0,04 %

 5.9.1.17  91890 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 36,00 13,00 16,41 590,82 0,05 %

 5.9.1.18  91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 16,28 20,56 123,33 0,01 %

 5.9.1.19  91920 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 22,83 28,82 57,65 0,00 %

 5.9.1.20  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 63,00 17,33 21,88 1.378,60 0,12 %

 5.9.1.21  91943 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 20,81 26,27 78,80 0,01 %

 5.9.1.22  91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 18,00 17,74 22,39 403,09 0,03 %

 5.9.1.23  00038091 SINAPI
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

UN 8,00 2,76 3,48 27,87 0,00 %

 5.9.1.24  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,00 29,91 37,76 264,35 0,02 %

 5.9.1.25  91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 45,79 57,80 57,80 0,00 %

 5.9.1.26  91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 61,66 77,84 155,68 0,01 %
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 5.9.1.27  92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 22,00 31,47 39,73 873,98 0,07 %

 5.9.1.28  92008 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00 48,85 61,67 555,00 0,05 %

 5.9.1.29  060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 10,00 53,90 68,04 680,40 0,06 %
 5.9.1.30  060287 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 5,00 163,03 205,81 1.029,05 0,09 %
 5.9.1.31  060036 SBC LUMINARIA PRISMATICA 12"" PENDENTE ALUMINIO RJ-LP012+LAMPADA UN 3,00 120,52 152,14 456,42 0,04 %

 5.9.1.32  97607 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED
DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 8,00 116,15 146,63 1.173,03 0,10 %

 5.9.1.33  101880 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 759,90 959,29 959,29 0,08 %

 5.9.1.34  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12,00 14,27 18,02 216,24 0,02 %

 5.9.1.35  93663 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 64,56 81,51 244,52 0,02 %

 5.9.1.36  93664 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 67,51 85,22 170,44 0,01 %

 5.9.1.37  93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 101,52 128,15 128,15 0,01 %

 5.9.1.38  00000176 Próprio
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) TETRAPOLAR, IN
DESCARGA 20KA POR PÓLO, CLASSE I, GRAU DE PROTEÇÃO IP20, CONFORME
IEC 61643-11

Un 4,00 266,33 336,21 1.344,86 0,11 %

 5.9.1.39  064816 SBC DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) TETRAPOLAR 25A UN 1,00 159,36 201,17 201,17 0,02 %

 5.9.1.40  96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017

UN 3,00 84,80 107,05 321,16 0,03 %

 5.9.1.41  00000226 Próprio PONTO DE ANTENA P/ TV (C/ FIAÇÃO) PT 4,00 202,69 255,88 1.023,52 0,09 %
 5.9.2 26.771,07 2,29 %

 5.9.2.1 3.927,58 0,34 %
Hidrossanitária
Água fria
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 5.9.2.1.1  94703 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X
3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 7,00 18,79 23,72 166,01 0,01 %

 5.9.2.1.2  89481 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 4,64 5,85 58,53 0,00 %

 5.9.2.1.3  90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2”
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 11,45 14,46 144,59 0,01 %

 5.9.2.1.4  89617 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 6,54 8,26 57,83 0,00 %

 5.9.2.1.5  94689 SINAPI

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X
3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 4,00 12,78 16,13 64,53 0,01 %

 5.9.2.1.6  96704 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

UN 1,00 18,11 22,87 22,87 0,00 %

 5.9.2.1.7  91785 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE
PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 47,60 39,96 50,44 2.400,94 0,21 %

 5.9.2.1.8  91787 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE
PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 4,00 31,19 39,38 157,51 0,01 %

 5.9.2.1.9  89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014

UN 4,00 98,90 124,86 499,42 0,04 %
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 5.9.2.1.10  89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014

UN 3,00 93,83 118,46 355,37 0,03 %

 5.9.2.2 22.843,49 1,95 %

 5.9.2.2.1  89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 26,49 33,44 66,88 0,01 %

 5.9.2.2.2  89737 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 21,82 27,55 55,10 0,00 %

 5.9.2.2.3  89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 13,00 14,34 18,10 235,29 0,02 %

 5.9.2.2.4  89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 9,00 11,36 22,72 0,00 %

 5.9.2.2.5  89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00 15,03 18,97 94,85 0,01 %

 5.9.2.2.6  89785 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 25,51 32,21 64,42 0,01 %

 5.9.2.2.7  89786 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 37,41 47,22 188,89 0,02 %

 5.9.2.2.8  7594 ORSE
TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO
PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM

un 1,00 20,43 25,79 25,79 0,00 %

Esgoto e drenagem
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 5.9.2.2.9  89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

M 40,20 34,28 43,27 1.739,46 0,15 %

 5.9.2.2.10  89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

M 29,15 30,73 38,79 1.130,78 0,10 %

 5.9.2.2.11  89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

M 40,00 24,63 31,09 1.243,62 0,11 %

 5.9.2.2.12  89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

M 2,20 19,27 24,33 53,52 0,00 %

 5.9.2.2.13  89707 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 5,00 47,29 59,69 298,47 0,03 %

 5.9.2.2.14  4883 ORSE CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M un 3,00 635,84 802,68 2.408,05 0,21 %

 5.9.2.2.15  8076 ORSE
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM.
INT. = 0.50 X 0.50 X 0.50M

un 5,00 317,90 401,31 2.006,57 0,17 %

 5.9.2.2.16  98104 SINAPI
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS =
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1,00 381,24 481,28 481,28 0,04 %

 5.9.2.2.17  93350 SINAPI

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M,
LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE
FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA,
TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016

UN 1,00 1.136,16 1.434,29 1.434,29 0,12 %

 5.9.2.2.18  4421 ORSE
CANALETA DE CONCRETO C/ TAMPA REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO (0,25 X
0,25 X 0,25M)

m 27,75 322,38 406,97 11.293,52 0,96 %

 5.10 26.317,41 2,25 %PINTURA
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 5.10.1  88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

m² 550,44 3,13 3,96 2.178,02 0,19 %

 5.10.2  88497 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

m² 550,44 15,31 19,33 10.641,15 0,91 %

 5.10.3  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 550,44 11,76 14,85 8.172,18 0,70 %

 5.10.4  100761 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 39,74 41,64 52,57 2.089,02 0,18 %

 5.10.5  102229 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 21,42 21,13 26,67 571,35 0,05 %

 5.10.6  79500/002 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS m² 88,66 23,82 30,07 2.665,69 0,23 %
 5.11 17.491,83 1,49 %

 5.11.1  00000182 Próprio FORRO EM GESSO ACARTONADO ARAMADO m² 97,44 95,75 120,87 11.778,03 1,01 %

 5.11.2  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 97,44 3,97 5,01 488,23 0,04 %

 5.11.3  88496 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

m² 97,44 27,50 34,71 3.382,13 0,29 %

 5.11.4  88486 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 97,44 14,99 18,92 1.843,44 0,16 %

 5.12 29.332,73 2,50 %
 5.12.1  11150 ORSE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM m² 9,00 819,17 1.034,12 9.307,04 0,79 %

 5.12.2  00000568 SINAPI
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X
E), 6,99 KG/M

M 7,00 70,53 89,04 623,26 0,05 %

 5.12.3  190318 SBC
CUBA DE SOBREPOR 0,35 x 0,35 cm (DECA LINHA CARRARA REF.L34 OU
SIMILAR)

UN 2,00 868,65 1.096,59 2.193,17 0,19 %

 5.12.4  100852 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 251,51 317,51 952,52 0,08 %

FORRO

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
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 5.12.5  86887 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 4,00 61,58 77,74 310,98 0,03 %

 5.12.6  00001370 SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 2,00 114,25 144,23 288,46 0,02 %

 5.12.7  86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 492,54 621,78 1.243,56 0,11 %

 5.12.8  100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN 2,00 40,01 50,51 101,03 0,01 %

 5.12.9  74125/002 SINAPI
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

m² 1,44 1.064,86 1.344,28 1.935,76 0,17 %

 5.12.10  86881 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2”- FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 235,34 297,10 1.485,50 0,13 %

 5.12.11  86877 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2”X 1.1/2”PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 76,77 96,92 387,66 0,03 %

 5.12.12  86878 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 82,88 104,63 313,89 0,03 %

 5.12.13  86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2”OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 198,72 250,87 501,74 0,04 %

 5.12.14  86914 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 135,04 170,48 340,96 0,03 %

 5.12.15  86909 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 179,02 226,00 677,99 0,06 %

 5.12.16  86872 SINAPI
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 718,04 906,45 1.812,90 0,15 %

 5.12.17  100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA –FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 97,11 122,59 367,76 0,03 %

 5.12.18  95546 SINAPI
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 171,71 216,77 433,53 0,04 %

 5.12.19  102235 SINAPI DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 m² 7,60 631,11 796,71 6.055,02 0,52 %
 5.13 26.660,10 2,28 %DIVERSOS
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 5.13.1  13108 ORSE
CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 980MM, 5 CLIPES P/
ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,75MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

m 47,95 63,81 80,56 3.862,77 0,33 %

 5.13.2  090151 SBC ALVENARIA TIJOLO REFRATARIO 2,5 x 11,4 x 22,9 CIM./AREIA 1:6 m² 6,48 1.042,46 1.316,00 8.527,69 0,73 %
 5.13.3  190578 SBC ARMARIO SOB BANCAS-COMPENSADO/LAMINADO m² 2,96 2.450,00 3.092,88 9.154,92 0,78 %

 5.13.4  12636 ORSE
LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO
DA TAMPA

un 10,00 24,82 31,33 313,27 0,03 %

 5.13.5  12637 ORSE LIMPEZA DE FOSSA ATÉ 5M³ un 1,00 350,00 441,84 441,84 0,04 %
 5.13.6  00000223 Próprio MOTOR PARA PORTÃO DESLIZANTE UND 1,00 639,48 807,28 807,28 0,07 %
 5.13.7  00000224 Próprio FECHADURA ELÉTRICA UND 1,00 258,49 326,32 326,32 0,03 %
 5.13.8  00000225 Próprio KIT CERCA ELÉTRICA INDUSTRIAL UND 1,00 1.533,66 1.936,09 1.936,09 0,17 %

 5.13.9  98534 SINAPI
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A
0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

UN 1,00 806,28 1.017,85 1.017,85 0,09 %

 5.13.10  97595 SINAPI
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00 107,76 136,03 272,06 0,02 %

 6 5.551,88 0,47 %
 6.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.236,00 3,56 4,49 5.551,88 0,47 %

TOTAL GERAL R$ 1.171.099,28

LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

TOTAL SEM BDI R$ 927.676,87
TOTAL DO BDI R$ 243.422,41


