
Especialidade Projeto / Serviço Técnico IR
 % 

Adotado 
 IR 

Adotado 
ΣApd ΣApt ΣAge Ae HT VR

Estudo Preliminar 0,100      100,00% 0,100      1.384,00       -           530,00        1.516,50     131,59R$         2.448,86R$          
Anteprojeto de arquitetura 0,240      100,00% 0,240      1.384,00       -           530,00        1.516,50     131,59R$         5.877,27R$          
Projeto de Arquitetura - Executivo 0,800      100,00% 0,800      1.384,00       -           530,00        1.516,50     131,59R$         19.590,90R$        
Projeto de Arquitetura - Ambiência 0,520      0,00% -          -                -           -             -             131,59R$         -
Projeto de Arquitetura - layout 0,200      100,00% 0,200      1.384,00       -           530,00        1.516,50     131,59R$         4.897,72R$          
Projeto de Sinalização 0,130      0,00% -          -                -           -             -             131,59R$         -

Total Arquitetura 32.814,75R$        
Anteprojeto Anti-incêndio incluso Sprinklers 0,099      0,00% -          -                -           -             -             144,51R$         -
Anteprojeto de Hidrossanitário e de Águas Pluviais 0,036      100,00% 0,036      1.384,00       -           -             1.384,00     144,51R$         916,47R$             

Anteprojeto Estrutural e Fundações em Concreto Armado
0,135      100,00% 0,135      1.384,00       -           530,00        1.516,50     144,51R$         3.630,56R$          

Anteprojeto Estrutural e Fundações em Aço ou Madeira 0,141      0,00% -          -                -           -             -             144,51R$         -
Projeto Anti-incêndio incluso Sprinklers 0,330      100,00% 0,330      1.384,00       -           -             1.384,00     144,51R$         8.400,97R$          
Projeto Hidrossanitário e de Águas Pluviais 0,120      100,00% 0,120      1.384,00       -           -             1.384,00     144,51R$         3.054,90R$          
Projeto de Aproveitamento de Águas Pluviais 0,100      100,00% -          -                -           -             -             144,51R$         -
Projeto de Fundações 0,200      100,00% 0,200      1.384,00       -           530,00        1.516,50     144,51R$         5.378,60R$          
Projeto Estrutural para Muro de Arrimo 0,150      0,00% -          -                -           -             -             144,51R$         -
Projeto Estrutural em Concreto Armado 0,680      100,00% 0,680      1.384,00       -           530,00        1.516,50     144,51R$         18.287,24R$        
Projeto Estrutural em Aço ou Madeira 0,470      0,00% -          -                -           -             -             144,51R$         -
Projeto de Impermeabilização 0,210      100,00% 0,210      1.384,00       -           530,00        1.516,50     144,51R$         5.647,53R$          

Total Civil 45.316,27R$        
Anteprojeto de Entrada de Energia 0,060      100,00% 0,060      1.384,00       -           530,00        1.516,50     127,76R$         1.426,55R$          
Anteprojeto de Instalação Elétrica: luminotécnico, comum, 
estabilizada e emergência

0,204      100,00% 0,204      1.384,00       -           530,00        1.516,50     127,76R$         4.850,28R$          

Anteprojeto de Instalação Elétrica – Usina de 
Descentralização de Energia Fotovoltaica

0,090      0,00% -          -                -           -             -             127,76R$         -

Anteprojeto de Cabeamento Estruturado (voz e dados) 0,051      0,00% -          -                -           -             -             127,76R$         -
Anteprojeto de Segurança – Alarme contra Roubo e Intrusão, 
CFTV e Controle Acesso

0,054      100,00% 0,054      1.384,00       -           530,00        1.516,50     127,76R$         1.283,90R$          

Projeto de Entrada de Energia 0,200      100,00% 0,200      1.384,00       -           530,00        1.516,50     127,76R$         4.755,17R$          
Projeto de SPDA 0,090      100,00% 0,090      1.384,00       -           530,00        1.516,50     127,76R$         2.139,83R$          
Projeto Luminotécnico 0,170      100,00% 0,170      1.384,00       -           530,00        1.516,50     127,76R$         4.041,90R$          
Projeto de Elétrica de Energia de Rede Comum 0,170      100,00% 0,170      1.384,00       -           530,00        1.516,50     127,76R$         4.041,90R$          
Projeto de Elétrica de Energia Estabilizada 0,170      0,00% -          -                -           -             -             127,76R$         -
Projeto de Instalação Elétrica - Rede Ininterrupta GMG 0,170      0,00% -          -                -           -             -             127,76R$         -
Projeto de Instalação Elétrica - Usina de Descentralização de 
Energia Fotovoltaica

0,300      0,00% -          -                -           -             -             127,76R$         -

Projeto de Cabeamento Estruturado - Rede Lógica 0,170      0,00% -          -                -           -             -             127,76R$         -
Projeto de Segurança – Alarmes 0,060      0,00% -          -                -           -             -             127,76R$         -
Projeto de Segurança – CFTV 0,060      100,00% 0,060      1.384,00       -           530,00        1.516,50     127,76R$         1.426,55R$          
Projeto de Segurança – Controle de acesso 0,060      0,00% -          -                -           -             -             127,76R$         -
Projeto de Entrada de Telecomunicações 0,060      0,00% -          -                -           -             -             127,76R$         -
Projeto de Automação e Inteligência Predial 0,390      0,00% -          -                -           -             -             127,76R$         -
Projeto de Automação – Subsistema ar condicionado 0,160      0,00% -          -                -           -             -             127,76R$         -
Projeto de Automação – Subsistema energia elétrica 0,160      0,00% -          -                -           -             -             127,76R$         -
Projeto de Sonorização de Ambiente 0,050      0,00% -          -                -           -             -             127,76R$         -

Total Elétrica 23.966,07R$        
Anteprojeto de Ar condicionado – Expansão Direta 0,108      0,00% -          -                -           -             -             127,76R$         -
Anteprojeto de Ar condicionado – Expansão Indireta 0,192      0,00% -          -                -           -             -             127,76R$         -
Projeto de Ventilação – sem rede de dutos e acessórios 0,080      0,00% -          -                -           -             -             127,76R$         -
Projeto de Ventilação – com rede de dutos e acessórios 0,120      0,00% -          -                -           -             -             127,76R$         -
Projeto com Condicionador de Janela 0,200      0,00% -          -                -           -             -             127,76R$         -
Projeto com Mini-split – unitário de até 5 TR 0,280      0,00% -          -                -           -             -             127,76R$         -
Projeto com Self-contained – condensação a ar integrado ou 
Roof-tops

0,360      0,00% -          -                -           -             -             127,76R$         -

Projeto com Self-contained com condensador remoto, 
Split/Splitão – acima de 5 TR; Projeto com tecnologia VRF 
ou VRV para expansão direta 

0,400      0,00% -          -                -           -             -             127,76R$         -

Projeto de Central de Água Gelada com uso de Chillers 0,640      0,00% -          -                -           -             -             127,76R$         -
Total Mecânica -R$                  

Orçamento Detalhado por Itens 0,280      100,00% 0,280      1.384,00       -           530,00        1.516,50     144,51R$         7.530,04R$          
Coordenação e compatibilização de Projetos 0,070      100,00% 0,070      1.384,00       -           530,00        1.516,50     144,51R$         1.882,51R$          

Total Orçamento 9.412,55R$          
unid Quant. Profund. Total Valor Unit. Valor Total

Sondagem do terreno à percussão m 0,00 -          -                -           -             -R$                   
(01.21.110-CPOS) Quant. Profund. Total Valor Unit. Valor Total

Sondagem do terreno rotativa em rocha m 0,00 -          -                0,00 -             -R$                   
(01.21.130-CPOS) Quant. Valor Unit. Valor Total

Levantamento Topográfico, Planialtimétrico e Cadastral m² 0,00 -           -             -R$                   
(020043 - SBC) Total Orçamento -R$                  

Projeto de Demolição 0,680      0,00% -          -                -           -             -             -
Total Orçamento -R$                  

Total Geral Sem BDI 111.509,65R$      
24,69%

139.044,68R$      

Arquiteto = 131,59
onde: SINAPI 90770

VR =
Valor da Remuneração para o projeto ou serviço técnico em 
Reais (R$)

IR =
Índice de Remuneração de projetos ou serviços técnicos, 
definido pela Caixa Econômica Federal (CEF)

Eng.º Civil = 144,51

HT =
valor unitário da hora-técnica em Reais (R$), definido pela 
CEF

SINAPI 101373

Ae =
área equivalente de remuneração para a edificação, definida 
do seguinte modo:

Eng.º Pleno= 127,76

SINAPI 93567

Sendo:
a = 1,0
b = 0,5
c = 0,25

onde:
Σ Apd = somatório das áreas projetadas de pavimento diferenciado 

(m²)
Σ Apt = somatório das áreas projetadas de pavimento tipo (m²)

Σ Age = somatório das áreas projetadas de garagem/estacionamento 
(m²).
(Somente para o Projeto de Arquitetura, Projeto Estrutural e Fundações, Projetos Elétricos, 
Projeto Hidrossanitário, Projeto Anti-incêndio, Orçamento Detalhado por Itens, Cronograma 
e Coordenação Técnica)
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ANEXO VIII

GTED/SR/PF/AP

BDI
Total Geral com BDI

VR � IR x HT  x 8
A�

�,�
 x A�

A� � a x � A�� � b x � A�� � c x � A��


