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Estudo Teécnico Preliminar 5/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 08255.005264/2024-55

2. Descricao da necessidade

2.1. A aquisi¢do em questdo visa suprir as demandas de renovagdo das bandeiras hasteadas em &reas internas e externas nas
unidades da PF na Bahia (Salvador, Vitéria da Conquista, Ilhéus, Porto Seguro, Juazeiro e Barreiras), e permitir a composicao
de pequeno estoque do referido material.

2.2. Da mesma forma, os itens sdo urgentes e indispensaveis para o cumprimento de normativo interno (Instru¢do Normativa n° 5
/2019 — DG/PF), que exige a colocagdo de bandeiras em bom estado de conservagdo nas unidades da PF.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
NUMAT/SELOG/SR/PEF/BA CRISTIANO COSTA SILVEIRA
NUMAT/SELOG/SR/PF/BA LOURDES MARIA NOGUEIRA ALVES

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. Os requisitos fundamentais para a aquisi¢do devem seguir os pardmetros de eficiéncia e eficicia na entrega dos produtos.
Trata-se de aquisi¢do de produtos de bem de consumo conforme o disposto no paragrafo tnico, do art. 1°, da lei 10.520, de 17 de
julho de 2002.

4.2. A empresa vencedora deverd demonstrar comprovacao de regularidade dos seguintes documentos: Declaracdo do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF; Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas; Certiddo Negativa de
Improbidade administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justica — CNJ; Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas
e Suspensas — CEIS e CNEP; Certidao Negativa de Licitantes Inidoneos do Tribunal de Contas da Unido;

4.3. A fornecedora ficara obrigada a fazer a entrega parcelada do material, imediatamente apds o recebimento da requisicdo do
NUMAT/SELOG/SR/PF/BA;

4.4. No caso de produtos pereciveis, o prazo de validade na data da entrega ndo podera ser inferior a metade do prazo total
recomendado pelo fabricante.
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4.5. Mesmo tendo ocorrido o recebimento definitivo do material, caso, no momento do uso, esse apresente defeito ou sejam
improprios para o consumo, devera ser trocado pela empresa fornecedora, em prazo maximo de 05 (cinco) dias do recebimento
da comunicagdo oficial da SR/PF/BA, sob pena de incorrer em ato que justifique san¢do administrativa.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Buscamos no mercado local, em sitios da internet especializados em vendas e no sistema Banco de Precos, empresas do
ramo que fornecam produtos que atendam as especifica¢cdes do objeto da contratacdo pretendida neste procedimento, levando em
consideracdo o valor do frete, de forma a obter o prego médio de cada item, condizente com a realidade local.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. A aquisicdo dos materiais de consumo relacionados neste estudo é a solucdo encontrada para atender as demandas de
consumo da SR/PF/BA e de suas descentralizadas no periodo de 12 meses.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

UNIDADE

ITEM) DESCRICAO IbE MEDIDA

QUANTIDADE

andeira do Brasil: Bandeira oficial do Brasil de acordo com a Lei n° 5700/71,

1 ylon paraquedas, 3 panos (192x135cm). Caracteristicas adicionais: dupla face, Unidade 30
ordada, uso externo, costuras reforcadas, furos com ilhés inoxidaveis.
[Bandeira oficial do Departamento de Policia Federal, nylon paraquedas, 3 panos
(192x135cm). Caracteristicas adicionais: nylon azul celeste, brasdao do DPF de .
2 Unidade 30

|tecido aplicado sobre o tecido da bandeira em ambas as faces, bordada, uso
externo, costuras reforcadas, furos com ilhés inoxidaveis.

andeira oficial do Estado da Bahia, nylon paraquedas, 3 panos (192x135cm).
3 |Caracteristicas adicionais: dupla face, bordada, uso externo, costuras reforcadas, Unidade 30
uros com ilhos inoxidaveis.

andeira do Brasil: Bandeira oficial do Brasil de acordo com a Lei n° 5700/71,
4 ylon paraquedas, 2 panos (130x90cm). Caracteristicas adicionais: dupla face, Unidade 30
ordada, uso externo, costuras reforcadas, furos com ilhés inoxidaveis.

[Bandeira oficial do Departamento de Policia Federal, nylon paraquedas, 2 panos
(130x90cm). Caracteristicas adicionais: nylon azul celeste, brasao do DPF de
|tecido aplicado sobre o tecido da bandeira em ambas as faces, bordada, uso
externo, costuras reforcadas, furos com ilhés inoxidaveis.

Unidade 30

andeira oficial do Estado da Bahia, nylon paraquedas, 2 panos (130x90cm).
6 [Caracteristicas adicionais: dupla face, bordada, uso externo, costuras reforcadas, Unidade 20
uros com ilhos inoxidaveis.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 31.105,80
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8.1. Com relagdo ao quantitativo, a necessidade anual pode ser suprida com a compra dos materiais de consumo (bandeiras
oficiais do Brasil, do Estado da Bahia e do DPF), com estimativa de valor total da compra em aproximadamente R$
31.105,80 (trinta e um mil cento e cinco reais e oitenta centavos ), motivo pelo qual o processo de compra comporta aquisicao
via dispensa de licitacdo.

8.2. O valor estimado total da contratacdo serd estabelecido no Termo de Referéncia, no qual indicara o pre¢o méximo aceitavel
de cada item a ser adquirido, de acordo com a pesquisa de precos realizada.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Ndo se aplica.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Néo foi identificada nenhuma contratacdo correlata ou independente.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. No tocante ao Planejamento Estratégico do 6rgao, a contratacdo pretendida consta da Portaria n° 4453/2014 - DG/DPF, de
16 de maio de 2014, que aprovou a atualizacdo do Plano Estratégico 2010/2022, conforme transcrito a seguir:

"9.7. Objetivo Institucional: Otimizar o Emprego dos Bens e Recursos Materiais. Modernizar a
gestdo do patrimoénio e dos recursos materiais da institui¢gdo, aperfeicoando o seu emprego e
utilizagdo. ...

9.7.2. Agdo Estratégica: Gestdo de Compras Orientar, formalizar, executar e gerenciar as
atividades de aquisig¢do de bens e servigos, atuando na elaboragdo de processos de compras em
todas as suas modalidades, objetivando a racionalizagdo das aquisi¢gbes com foco na
economicidade."

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. A aquisicdo em tela estd enxuta, atende as necessidades de todas as unidades da PF na Bahia, minimizando a imobilizacdo
de orcamento e financeiro em formacdo de estoques, de forma que geraré reflexos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento de recursos.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Necessidade de indicacdo de servidores para realizar o recebimento e conferéncia dos materiais a serem entregues no
NUMAT/SELOG. A contratada deverd prover frentes de servico, sequéncia de atividades e uso de equipamentos necessarios para
garantir a entrega dos produtos.

13.2. Prazo/cronograma para contratacdo conforme tabela:

MESES/2024
ATIVIDADES
|IDEZEMBRO JANEIRO
Elaboracdo das especificagdes técnicas. X
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Elaboracdo da documentacdo necessaria a formatacdo do processo. X

[Tramite interno a PF para autorizagdo de inicio do processo. X

Confec¢do das demais pecas integrantes do processo de compra e pedido de cotacao. X

Efetivacdo do processo e escolha do fornecedor. X

Recebimento dos produtos. X

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. A contratada assumird a responsabilidade por todos os itens componentes da licitacdo, inclusive seus consumiveis,
mitigando-se riscos, racionalizando-se e aproveitando os recursos de forma eficiente, e desonerando-se a fiscalizacdo e a gestao
contratual. Devera contribuir para a promocdo do desenvolvimento nacional sustentdvel no cumprimento das recomendagoes
voltadas para sustentabilidade ambiental, de acordo com o Art. 225 da Constituicdo Federal/88, e em conformidade com art. 3° da

Lei n° 8.666/9. Os produtos confeccionados devem estar em consonancia com as disposi¢des da lei n® 12.305/2010, que trata da
Politica Nacional de Residuos Sélidos, em especial no que se refere ao artigo 7°, XI.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

A aquisicdo, conforme demonstrado nesse Estudo Técnico Preliminar, se mostra viavel.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Assinado de forma digital

CRISTIANO COSTA por CRISTIANO COSTA

SILVEIRA:8262667 SILVEIRA:82626677515

7515 Dados: 2024.12.06
16:35:21 -03'00'

CRISTIANO COSTA SILVEIRA

Membro da comissdo de contratacao
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LOURDES MARIA NOGUEIRA ALVES

Membro da comissdo de contratagdo
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Lista de Anexos

non

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg",
diretamente a este documento.

non

.jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados

® Anexo I-SEI_36191136_Documento_de_Formalizacao_da_Demanda.pdf (66.05 KB)
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