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DIRETORIA TECNICO CIENTIFICA

ANEXO X - JUSTIFICATIVAS A COMPOSICAO DO BDI

1  ObservacOes Gerais

Os valores percentuais abaixo discriminados foram obtidos com base na tabela contida no Acordéo
2622/2013 — TCU, item 9.2.1, que trata dos valores para construcéo de edificios, adotando o BDI GERAL
de 24,92% e de 16,32% para BDI DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

2 Administracao Central

A administracdo central de uma empresa de construcao civil, toda a estrutura necesséria para execucao
de atividades especificas de dire¢do geral da empresa como um todo, de forma que sejam alcancados os
objetivos empresariais da construtora. Normalmente sé@o profissionais que auxiliam a equipe que estara
diretamente alocada nos servicos (Engenheiro supervisor, contador, pessoal administrativo, etc..),
despesas com viagens, equipamento/aluguel de veiculos, e demais despesas diversas.

O valor da taxa de administracdo central decorre do rateio das despesas administrativas do escritério
central por todas as obras que a empresa esteja executando no periodo, variando de acordo com a
complexidade e o prazo de cada obra, com a estrutura da empresa e efetivamente com a necessidade de
utilizacé@o do escritério central pela obra, como por exemplo, nas areas de suprimentos e financeiro.

Descriminados na tabela, nos seguintes percentuais:
e Tipo de obra - construcéo de edificios: 3,0% (BDI GERAL);
e Tipo de obra - construcéo de edificios: 1,5% (BDI DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS);

3  Seguros, Imprevistos, Garantias e Riscos

Sabe-se que nas atividades relacionadas com a construcdo civil existem os mais variados riscos,
sejam para vida humana, equipamentos ou outros bens. H& ainda a possibilidade de se causar,
involuntariamente, danos corporais e materiais a terceiros.

Quanto a taxa para imprevistos, essa pode estar incluida no BDI, pois ha imprevistos que ndo sao
cobertos pelo seguro.

Consideram-se como imprevistos ou riscos 0s seguintes acontecimentos, dentre outros cuja
ocorréncia prejudica o andamento dos servicos e independe da atuacéo prévia do executor da obra:
fendmenos naturais (dguas subterraneas, ventos fortes, condi¢des climaticas atipicas, etc); perdas
de eficiéncia de mao-de-obra; perdas excessivas de material por quebras etc.

Como a atividade em questdo é uma prestacdo de servi¢os de manutencdo, na qual ndo ha como
prever todos o0s servigos pois ndo ha como fazer uma inspecdo mais detalhada, foi adotado para
BDI GERAL o valor recomendado de 0,80% para o seguro/garantias e 0,97% para imprevistos e

1



riscos, totalizando 1,77%, de acordo com o valor estipulado pelo acorddo 2622/2013 do TCU
relacionados ao tipo de obra (construcao civil).

Como a atividade em questdo é uma prestacao de servicos de manutencdo, na qual ndo ha como
prever todos os servi¢os pois ndo ha como fazer uma inspec¢do mais detalhada, foi adotado para
BDI DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS o valor recomendado
de 0,30% para o seguro/garantias e 0,56% para imprevistos e riscos, totalizando 0,86%, de acordo
com o valor estipulado pelo acorddo 2622/2013 do TCU relacionados ao tipo de obra (construcao
civil).

4  Despesas Financeiras

Valor indicado em conformidade com o referido acordao, percentual correspondente a 1,23% para BDI
GERAL.

Valor indicado em conformidade com o referido acorddo, percentual correspondente a 0,85% para BDI
GERAL.

5 Tributos

Contabilmente, como ndo ha como enquadrar 0 PIS e a COFINS como custos de producéo, ja que nao
séo gastos incorridos no processo de obtencgdo dos servigos/bens que estdo sendo executados, considera-
se que se trata de despesas indiretas.

A aliguota de ISS na construcéo civil é de 2%, em Brasilia, conforme LE| COMPLEMENTAR N° 937, DE
22 DE DEZEMBRO DE 2017, aplicado sobre o valor da mé&o de obra. A aliquota padréo € de 5%, todavia
0s servigos de engenharia envolvem a utilizacdo de mao de obra e material, portanto a legislagéo considera
uma aliquota diferenciada nesse caso, logo, adota-se 2%.

Contabilmente, como ndo ha como enquadrar 0 PIS e a COFINS como custos de producao, ja que ndo
séo gastos incorridos no processo de obtencgéo dos servigcos/bens que estédo sendo executados, considera-
se que se trata de despesas indiretas.

Descriminados na tabela, nos seguintes percentuais:
e Tipo de obra - construcéo de edificios: 4,65% (BDI GERAL);
e Tipo de obra - construcdo de edificios: 3,65% (BDI DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS);

6  Bonificacdo ou Honorarios

Geralmente, em construcédo de edificios, considera-se coerente o valor de 6,50% (BDI GERAL) e de 3,50%
para o lucro do empreendimento (BDI DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS).

ALTOUNIAN (2007)* define: “Beneficio e lucro: é a parcela que contempla a remuneragéo do construtor,
definida com base em valor percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas
aquelas referentes as parcelas tributarias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como uma
provisdo de onde sera retirado o lucro do construtor, apds desconto de todos os encargos decorrentes de
inUmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem mensuradas no seu conjunto.”

L ALTOUNIAN, Claudio S.; Obras Publicas — Licitacdo, contratacéo, fiscalizacéo e utilizacdo; Editora Férum; Belo
Horizonte, 2007



POLICIA FEDERAL
AREA DE EDIFICACOES - AEDI/DILOG/DITEC/PF

BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

ITEM DISCRIMINACAO TAXA (%)

1 ADMINISTRA(;AO CENTRAL 3,00%

2 SEGUROQOS, RISCOS E GARANTIAS 1,77%

3 DESPESAS FINANCEIRAS 0,59%

4 TRIBUTOS 10,15%

5 LUCRO 6,50%

BDI ADOTADO 24,92%
DETALHAMENTO

2 SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS CONSIDERADOS TAXA (%)
2.1 Seguros + Garantias 0,80%
2.3 Riscos 0,97%

TOTAL 1,77%

4 TRIBUTOS CONSIDERADOS TAXA (%)
4.1 ISS 2,00%
4.2 PIS 0,65%
4.3 COFINS 3,00%
4.4 CPRB? 4,50%

TOTAL 10,15%
CALCULO DO BDI®
BDI = (1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)
1-7
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA - Construcao de Edificios -
Acordao N° 2622/2013 - TCU
1° Quartil Médio 3° Quartil
20,34% 22,12% 25,00%

AC = Taxa representativa das despesas de rateio da Administracdo Central

2 CPRB (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta): Aliquota definida pela lei 12.546/2011
% De acordo com o Acordéo N° 2622/2013 — TCU - Plenario
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R = Taxa representativa de Riscos

S = Taxa representativa de Seguros

G = Taxa representativa de Garantias

DF = Taxa representativa de Despesas Financeiras
L = Taxa representativa do Lucro/Remuneracéo

T = Taxa representativa da Incidéncia de Tributos

POLICIA FEDERAL
AREA DE EDIFICACOES - AEDI/DILOG/DITEC/PF
BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI
ITEM DISCRIMINACAO TAXA (%)
1 ADMINISTRA(;AO CENTRAL 1,50%
2 SEGUROQOS, RISCOS E GARANTIAS 0,86%
3 DESPESAS FINANCEIRAS 0,85%
4 TRIBUTOS 8,15%
5 LUCRO 3,50%
BDI ADOTADO 16,32%
DETALHAMENTO
2 SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS CONSIDERADOS TAXA (%)
2.1 Seguros + Garantias 0,30%
2.3 Riscos 0,56%
TOTAL 0,86%
4 TRIBUTOS CONSIDERADOS TAXA (%)
4.1 ISS -
4.2 PIS 0,65%
4.3 COFINS 3,00%
4.4 CPRB* 4,50%
TOTAL 8,15%
CALCULO DO BDI®
BDI = (1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)
1-7
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA - Construcao de Edificios -
Acérdéo N° 2622/2013 - TCU
1° Quartil Médio 3° Quartil
11,10% 14,02% 16,80%

4 CPRB (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta): Aliquota definida pela lei 12.546/2011
% De acordo com o Acorddo N° 2622/2013 — TCU - Plendrio
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AC = Taxa representativa das despesas de rateio da Administracdo Central
R = Taxa representativa de Riscos

S = Taxa representativa de Seguros

G = Taxa representativa de Garantias

DF = Taxa representativa de Despesas Financeiras
L = Taxa representativa do Lucro/Remuneracéo

T = Taxa representativa da Incidéncia de Tributos



