



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GTED/SELOG/SR/PF/DF

ANEXO III
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO, PLANO DE BRIGADISTA, PLANO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E DESASTRE e SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) - SRDF				LOCAL: BRASÍLIA/DF	
PROPRIETÁRIO: POLÍCIA FEDERAL					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE (%)	CUSTO TOTAL (R\$)	CUSTO DA ETAPA (R\$)
1	ETAPA 01	1	10,68%	30.708,41	3.279,45
	Estudos Preliminares (EP), Relatório de Premissas das demais especialidades e Engenharias - conforme CEET; Reunião e visita presencial na SRDF.				
2	ETAPA 02	1	15,85%	30.708,41	4.865,77
	Anteprojetos de instalações de prevenção e combate a incêndio, detecção de fumaça e demais itens do sistema, anteprojeto de extintores e hidrantes, Anteprojeto de sprinklers e Anteprojeto de SPDA - conforme CEET;				
3	ETAPA 03	1	7,12%	30.708,41	2.186,30
	Projeto Legal do Projeto de Incêndio com aprovação nos Bombeiros; Modelagem das instalações com pontos e dimensionamentos - conforme CEET;				
4	ETAPA 04	1	38,97%	30.708,41	11.965,76
	Confecção de parte do Projeto Básico e do projeto executivo: Modelagem Geral de todas as Especialidades, relatórios de compatibilizações e modelagem preliminar de estrutura e complementares , quadros, listas e demais documentações das especialidades; Plano técnico de Prevenção e combate a incêndio e desastres - conforme CEET;				
5	ETAPA 05	1	27,39%	30.708,41	8.411,13
	Conclusão do Projeto básico e do projeto executivo: Detalhamentos dos Projetos; Documentação Técnica, contendo: <i>Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma, Curva ABC, Composições de Custos, Memorial de Quantitativos, e etc</i> ; Plano de Brigada; Plotagem e entrega das pranchas; Compilação de arquivos - conforme CEET;				
Total sem BDI (R\$)					30.708,41
BDI		%	24,92%		7.652,54
Total Geral com BDI (R\$)					38.360,95