
  

Obra Bancos
Nobreaks na SR/PF/DF_REV2401 SINAPI - 12/2023 - Distrito Federal

SBC - 01/2024 - Distrito Federal
ORSE - 11/2023 - Sergipe
IOPES - 10/2023 - Espírito Santo

Total Peso (%)

11.757,79 1,22 %

40.922,91 4,23 %

825.277,93 85,39 %

26.277,83 2,72 %

4.988,75 0,52 %

2.432,83 0,25 %

522.314,32 54,04 %

186.998,07 19,35 %

4.252,31 0,44 %

78.013,82 8,07 %

16.846,50 1,74 %

9.703,84 1,00 %

7.142,66 0,74 %

71.421,10 7,39 %

6.999,65 0,72 %

8.497,67 0,88 %

31.477,53 3,26 %

16.571,38 1,71 %

7.874,87 0,81 %

231,12 0,02 %

Pregão EletrônicoTipo de Licitação Total sem BDI 818.188,85

 5.4 ESQUADRIA

 5.5 FORRO / TETO

 6 SERVIÇOS FINAIS

 5.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

 5.2 PAVIMENTAÇÃO

 5.3 REVESTIMENTO / PINTURA

 4.1 EQUIPAMENTOS

 4.2 LINHAS / DRENO

 5 CIVIL

 3.6 ILUMINAÇÃO

 3.7 IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS E ASBUILT DA INSTALAÇÃO

 4 INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO

 3.3 QUADRO DE COMANDO ARES-CONDICIONADOS

 3.4 NOBREAKS DE 20 kVA

 3.5 NOBREAKS DE 3 KVA

 3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 3.1 CABOS

 3.2 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS

Item Descrição

 1 SERVIÇOS INICIAIS

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

B.D.I.
23,16%

Planilha Orçamentária Resumida

  



  

Número do Processo Total Geral 966.457,35
Abertura da Licitação Total do BDI 148.268,50

  


