

Obra  
Nobreaks na SR/PF/DF\_REV2401

Bancos  
SINAPI - 12/2023 - Distrito Federal  
SBC - 01/2024 - Distrito Federal  
ORSE - 11/2023 - Sergipe  
IOPES - 10/2023 - Espírito Santo

B.D.I.  
23,16%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	11.757,79	1,22 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	40.922,91	4,23 %
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	825.277,93	85,39 %
3.1	CABOS	26.277,83	2,72 %
3.2	ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS	4.988,75	0,52 %
3.3	QUADRO DE COMANDO ARES-CONDICIONADOS	2.432,83	0,25 %
3.4	NOBREAKS DE 20 kVA	522.314,32	54,04 %
3.5	NOBREAKS DE 3 KVA	186.998,07	19,35 %
3.6	ILUMINAÇÃO	4.252,31	0,44 %
3.7	IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS E ASBUILT DA INSTALAÇÃO	78.013,82	8,07 %
4	INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO	16.846,50	1,74 %
4.1	EQUIPAMENTOS	9.703,84	1,00 %
4.2	LINHAS / DRENO	7.142,66	0,74 %
5	CIVIL	71.421,10	7,39 %
5.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	6.999,65	0,72 %
5.2	PAVIMENTAÇÃO	8.497,67	0,88 %
5.3	REVESTIMENTO / PINTURA	31.477,53	3,26 %
5.4	ESQUADRIA	16.571,38	1,71 %
5.5	FORRO / TETO	7.874,87	0,81 %
6	SERVIÇOS FINAIS	231,12	0,02 %

Tipo de Licitação Pregão Eletrônico

Total sem BDI

818.188,85

Abertura da Licitação  
Número do Processo

Total do BDI  
Total Geral

148.268,50  
966.457,35