SERVICO PUBLICO FEDERAL
MISP - POLICIA FEDERAL
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL/SELOG/SR/PF/MT

MINUTA DE CONTRATO

Processo n° 08320.003304/2024-01

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ /..., QUE FAZEM ENTRE SI A UNIAO, POR
INTERMEDIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL MATO
GROSSO E A EMPRESA XXXXXXX.

A Unido, por intermédio da Superintendéncia Regional de Policia Federal Mato Grosso, com sede na
Avenida Historiador Rubens de Mendonga, 1.205, Bairro Bau, Cuiaba/MT, CEP 78.008-902, inscrita no
CNPJ sob 0 n° 00.394.494.0028-56, neste ato representada pela Superintendente Regional LIGIA NEVES
AZ1Z LUCINDO, nomeada pela Portaria 769/2023-MJSP, publicada no Diario Oficial da Unido 13-A,
Sec¢ao 2, de 18 de janeiro de 2023, portadora da Matricula funcional n° 10.549, doravante denominada

CONTRATANTE, € 0(2) «veevveeveenereeirennne , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n® .......cccevevveinennnnn. , sediado(a)
NA eveeeieeeeeeeeeee e <1 1 SR doravante designado CONTRATADO, neste ato
representado(@) POr ........cccveeeveerreeireennnenns (nome e fun¢do no contratado), conforme atos constitutivos da

empresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n°
08320.005236/2024-15 e em observancia as disposi¢oes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, ¢ demais
legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletronico n.
__ /2024, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (ART. 92, 1 E II)

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a aquisicdo de equipamentos e materiais de consumo
para atender as necessidades da Superintendéncia Regional de Policia Federal Mato Grosso e 6rgaos
participantes, nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagao:
e VALOR |VALOR
Item Especificagao QUANTIDADE UNITARIO | TOTAL
Moveis Planejados, instalados conforme projeto
CATMAT 17199 1
UNIDADE




- M6dulos Espaco Gourmet

Armario de bancada, com porta vazada para
esconder o botijao de gas, gavetas e porta de giro,
fabricado em MDF Branco TX de 15mm
internamente e MDF de 18mm na parte externa,
trilhos telescopicos de abertura total e sistemas de
amortecimento SLOW, o mesmo para as dobradigas
de metal, e puxadores em perfil de aluminio modelo
FACETATO com ponteiras de acabamento nas
extremidades.

Prateleiras fabricada em MDF de 6mm prensada
para suporte invisivel de metal.

- Médulo Lavanderia

Armario suspenso, com portas de giro, fabricado em
MDF Branco TX de 15mm internamente e MDF de
18mm na parte externa, dobradigcas de metal com
sistemas de amortecimento Slow e puxadores em
perfil de aluminio modelo FACETATO com ponteiras
de acabamento nas extremidades.

Prateleira fabricada em MDF de 6mm prensada para
suporte invisivel de metal.

- Médulos DML

Prateleiras fabricada em MDF Branco de 6mm
prensada para suporte invisivel de metal.

Suportes de metalon 30x30 pintura na cor branco.

Modulos Cozinha

Armario de bancada, com porta vazada para
esconder o botijdo de gas, gavetas e porta de giro,
fabricado em MDF Branco TX de 15mm
internamente e MDF de 18mm na parte externa,
trilhos telescopicos de abertura total e sistemas de
amortecimento SLOW, o mesmo para as dobradicas
de metal, e puxadores em perfil de aluminio modelo
FACETATO com ponteiras de acabamento nas
extremidades.

Prateleiras fabricada em MDF de 6mm prensada
para suporte invisivel de metal.

Armario alto de 03 portas de giro, fabricado em MDF
MDF Branco TX de 15mm internamente e MDF de
18mm na parte externa, dobradicas de metal, e
puxadores em perfil de aluminio modelo FACETATO
com ponteiras de acabamento nas extremidades.

- Médulos DML Cozinha

Prateleiras fabricada em MDF Branco de 6mm
prensada para suporte invisivel de metal. Suportes
de metalon 30x30 pintura na cor branco.




Modulos bancada de banheiro (7 unidades)

Armario de banheiro fabricado em MDF Branco TX
de 15mm interno, e MDF de 18mm externo, duas
portas de giro com dobradi¢cas de metal e sistemas
de amortecimentos Slow, puxadores em perfil de
aluminio modelo FACETATO com ponteiras de
acabamento nas extremidades. Total de 7 unidades

Modulos Quarto e sala Roupeiro

Armario guarda-roupas, sem portas, fabricado em
MDF MDF Branco TX de 18mm internamente e MDF
de 18mm na parte externa, para esse armario as
prateleiras internas serdao na espessura de 18mm.

Armario guarda-roupas sem portas, fabricado em
MDF Branco TX de 18mm internamente e MDF de
18mm na parte externa, para esse armario as
prateleiras internas serdo na espessura de 18mm,
conforme detalhamento do projeto.

Armario baixo de 1,90 metro de altura, sem portas,
fabricado em MDF Branco TX de 18mm
internamente e MDF de 18mm na parte externa,
para esse armario as prateleiras internas serdo na
espessura de 18mm, conforme detalhamento do
projeto.

Modulos Copa

Armario de bancada contendo duas gavetas e dois
gavetdes, com uma porta de giro, fabricado em MDF
Branco TX de 15mm internamente e MDF de 18mm
na parte externa, dobradicas de metal, e puxadores
em perfil de aluminio modelo FACETATO com
ponteiras de acabamento nas extremidades.

Prateleira em MDF de 6mm com suporte invisivel.

Modulos Hall do Elevador

Balcdo de apoio para café, fabricado em MDF de
18mm contendo seis portas de giro, dobradigas de
metal com sistemas de amortecimento Slow.

Prateleira do Lavabo em MDF de 6mm com suporte
invisivel.

Prateleira do Hall do Elevador em MDF de 6mm com
suporte invisivel.
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Modulos Sala Fechada

Prateleiras fabricada em MDF Branco de 6mm
prensada para suporte invisivel de metal. Suportes
de metalon 30x30 pintura na cor branco.

1.3.

Vinculam esta contratagao, independentemente de transigao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital de Licitagao;




1.3.3. A Proposta do Contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 06 (seis) meses contados da assinatura do contrato,

na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUALIS (ART. 92,1V, VII E XVIII)
3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s

prazos e condicdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratagao do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO (ART. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo ¢ de RS.......... (ooenn).

5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes

da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratagdo.

5.3. O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (ART. 92 V E VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condic¢des a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (ART. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgamento estimado, em 08/10/2024 (inserir a data da proposta adjudicada).

7.2. Apoés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagcdo, pelo contratante, do Indice de Pregos ao Consumidor
Amplo - IPCA, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdao do indice de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Gltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tao logo seja divulgado o indice definitivo.

7.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao



possa mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo
em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E
XIV)
8.1. Sao obrigagdes do Contratante:
8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato € seus anexos;
8.1.2. Receber o objeto no prazo e condicoes estabelecidas no Termo de Referéncia;
8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no

objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as
suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.6. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.7. Cientificar o orgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para

adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.1.9. A Administragdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias, se exigida, quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.1.12. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2° da L.ein® 14.133, de 2021.

8.1.13. A Administragcio ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou

subordinados.
9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E
XVID)
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato, em seus anexos,

assumindo como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do
objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.1.1. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuario, com uma versdo em portugueés, e
da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada;

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art93%C2%A72

Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

9.1.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

9.1.4. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou
informagao por eles solicitados;

9.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execu¢do contratual pelo contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.1.7. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou
Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; ¢ 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia
nao transfere a responsabilidade ao contratante e nao podera onerar o objeto do contrato;

9.1.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagio;

9.1.10. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lein.® 14.133, de 2021);

9.1.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116
pardgrafo tnico, da Lei n.® 14.133, de 2021);

9.1.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
9.1.13. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124,11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.1.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do contratante;

9.1.15. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislagcdo de regéncia;

9.1.16. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14
de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por
for¢a da execucdo deste contrato;

9.1.17. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
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cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugdao do
objeto e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

9.1.18. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para andlise e aprovacgao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

9.1.19. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10. CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO (ART. 92, XII)

10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS (ART. 92, XIV)

11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c¢) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execug¢dao ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucao do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sangoes:

I- Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecu¢do parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art.
156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);

IT - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que
ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei n°
14.133, de 2021);

III - Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas
as condutas descritas nas alineas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste
Contrato, bem como nas alineas "b", "c¢" e "d", que justifiquem a imposicao de
penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021)

1V - Multa:

(1) Moratoria de 0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias; apos o 31° (trigésimo primeiro) dia o percentual serda de 0,50% (zero virgula
cinquenta por cento) até o limite de 90 (noventa) dias.

a. O atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza a Administragao a promover

a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispoe o inciso I do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137

(2) compensatoria no percentual de 30% (trinta por cento) no caso de cometimento
de qualquer uma das infragdes previstas que resultem na inexecucdo total ou
parcial do contrato.

a. No caso de inexecucao parcial o percentual sera aplicado somente sobre o
valor da parcela inadimplida.

11.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparagdo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9° da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.4. Todas as sang¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7° da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157 da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8° Lei n°
14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicag¢do enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-& em processo administrativo que assegure o
contraditorio ¢ a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar
e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicagdo das sangoes serdo considerados (art. 156, §1° da Lei n°® 14.133, de 2021):
a) a natureza ¢ a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

11.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n° 14.133, de 2021).

11.8. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160 da Lei n® 14.133, de 2021).

11.9. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sang¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para
fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) ¢ no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161 da Lei
n°® 14.133, de 2021).

11.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar ¢ declaragdao de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.



11.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo Orgdo ora contratante, na forma da

Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (ART. 92,
XIX)
12.1. O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso

ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até
a conclusdao do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequacdo do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangoes
administrativas; e

b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execu¢do contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 ¢ 139 da mesma Lei.
12.3.2. A alteracdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
12.3.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.
12.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
12.4.1. Balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizagdes e multas.
12.5. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio

economico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatdrio (art.
131, caput, da Lein.® 14.133, de 2021).

12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcao na licitagdo ou atue na fiscalizacao ou
na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (ART. 92,
VIII)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

1. Gestao/Unidade: 001/20374
2. Fonte de Recursos: os recursos seriao oriundos de decisiao judicial, conforme processo n° 0010639-
54.2015.4.01.3600, 5" Vara Federal, Conta Judicial n° 2317.635.10334952-9.


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-26-de-13-de-abril-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131

3. Programa de Trabalho: os recursos seriao oriundos de decisio judicial, conforme processo n°
0010639-54.2015.4.01.3600, 5* Vara Federal, Conta Judicial n°® 2317.635.10334952-9.

4. Elemento de Despesa: 4490.52

5. Plano Interno: os recursos serao oriundos de decisdo judicial, conforme processo n° 0010639-
54.2015.4.01.3600, 5 Vara Federal, Conta Judicial n° 2317.635.10334952-9.

6. Nota de Empenho: os recursos seriao oriundos de decisao judicial, conforme processo n° 0010639-
54.2015.4.01.3600, 5* Vara Federal, Conta Judicial n°® 2317.635.10334952-9.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, I1I)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n® 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — € normas e principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021.

15.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou

supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no
prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°
§2°, da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Mato Grosso, Secao Judicidria de Cuiaba, para dirimir os
litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliacao, conforme art. 92, §1°, da Lein® 14.133/21.

Cuiaba, na data da Gltima assinatura.

LIGIA NEVES AZIZ LUCINDO
Delegada de Policia Federal
Superintendente Regional SR/PF/MT
Representante legal do CONTRATANTE


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92%25C2%25A71

NOME COMPLETO
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

eil Documento assinado eletronicamente por ELIEZER GENTIL DE SOUZA, Pregoeiro(a), em
ﬁmma L‘ily 31/10/2024, as 12:46, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto
eletrénica n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A= A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?

Referéncia: Processo n° 08320.003304/2024-01 SEI n° 38269672
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