
FOLHA RESUMO

OBRA: Reforma da Sede da Polícia Federal DATA: 20/10/2023

ENDEREÇO:
Rua Sete de Setembro, nº 558 , Bairro Vila Birigui - 
Rondonópolis/MT

BDI: 22,22%

BANCOS DE 
DADOS:

SINAPI: 09/2023 - NÃO DESONERADO

ORSE: 08/2023 - NÃO DESONERADO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR PARCIAL PESO (%)

01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  R$                                 26.885,26 5,11%

02 SERVIÇOS INICIAIS E/OU PRELIMINARES  R$                                   1.583,60 0,30%

03 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  R$                                 14.398,40 2,74%

04 ESTRUTURAL  R$                                   2.283,98 0,43%

05 ALVENARIA/ FECHAMENTOS  R$                                 41.472,36 7,88%

06 PINTURA  R$                               120.539,23 22,90%

07 COBERTURA  R$                                 71.397,41 13,57%

08 PISO ESTACIONAMENTO  R$                                 44.152,23 8,39%

09 ESQUADRIAS E FECHAMENTO  R$                               169.221,72 32,15%

10 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS  R$                                 30.915,93 5,87%

11 TRANSPORTE DE ENTULHO  R$                                   3.470,77 0,66%

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:  R$                               526.320,89 100%

TAINÁ DE OLIVEIRA BOAVENTURA

ENGENHEIRA CIVIL

CREA/MT 038966
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OBRA: Reforma da Sede da Polícia Federal DATA: 20/10/2023

BANCO DE DADOS:
SINAPI: 09/2023 - NÃO DESONERADO BDI: 22,22%

ORSE: 08/2023 - NÃO DESONERADO BDI Diferenciado: 15,27%

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R$ 526.320,89 (QUINHENTOS E VINTE E SEIS MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

Planilha Orçamentária Sintética

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 26.885,26 5,11 %

1.1 ADM - 02 Próprio
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO PÁGINA Nº 
376 - CÓDIGO Nº 15007.8.1.2)

mês 2 10.998,72 13.442,63 26.885,26 5,11 %

2 SERVIÇOS INICIAIS E/OU PRELIMINARES 1.583,60 0,30 %

2.1
PLACA DE OBRA - 

01
Próprio

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (COMPOSIÇÃO BASEADA 
SINAPI 01/2020 - COD. 74209/001)

m² 3,13 368,11 449,90 1.408,18 0,27 %

2.2 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m² 49,98 2,88 3,51 175,42 0,03 %

3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 14.398,40 2,74 %

3.1 DEMOLIÇÃO - 02 Próprio
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM USO DE MARTELETE OU ROMPEDOR (BASEADA 
NA COMPOSIÇÃO DA ORSE Nº 9182 - 07/2021)

m³ 3,23 149,25 182,41 589,18 0,11 %

3.2 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 155,8 22,12 27,03 4.211,27 0,80 %

3.3 97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 10,41 8,57 10,47 108,99 0,02 %

3.4 227 ORSE Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) m² 28,5 53,16 64,97 1.851,64 0,35 %

3.5 4876 ORSE Remoção de madeiramento, exclusive peças principais m² 307,75 12,20 14,91 4.588,55 0,87 %

3.6 11 ORSE Demolição de telhamento com telha de cimento amianto tipo canalete m² 52,14 5,22 6,37 332,13 0,06 %

3.7 97651 SINAPI
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 10 74,92 91,56 915,60 0,17 %

3.8 97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,67 51,72 63,21 105,56 0,02 %

3.9 97663 SINAPI
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 16 11,40 13,93 222,88 0,04 %

3.10 97634 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 195,02 5,35 6,53 1.273,48 0,24 %

3.11 7215 ORSE Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) un 8 20,37 24,89 199,12 0,04 %

4 ESTRUTURAL 2.283,98 0,43 %

4.1 VIGA RESPALDO 2.283,98 0,43 %

4.1.1 92777 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 22,6 16,28 19,89 449,51 0,09 %

4.1.2 92775 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,9 18,85 23,03 158,90 0,03 %

4.1.3 92447 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 5,45 192,29 235,01 1.280,80 0,24 %

4.1.4
CONCRETAGEM - 

05
Próprio

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU 
IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 0,4 807,51 986,93 394,77 0,08 %

5 ALVENARIA/ FECHAMENTOS 41.472,36 7,88 %

5.1 103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 9,05 88,18 107,77 975,31 0,19 %

5.2 87905 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 68,1 7,37 9,00 612,90 0,12 %

5.3 87775 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 68,1 50,51 61,73 4.203,81 0,80 %

5.4 104612 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 165,67 85,85 104,92 17.382,09 3,30 %

5.5 87257 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE

m² 165,67 90,37 110,45 18.298,25 3,48 %

6 PINTURA 120.539,23 22,90 %

6.1 96135 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 
DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 1836,1 28,01 34,23 62.849,70 11,94 %

6.2 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 1836,1 3,05 3,72 6.830,29 1,30 %

6.3 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1836,1 11,33 13,84 25.411,62 4,83 %

6.4 2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 1836,1 3,46 4,22 7.748,34 1,47 %

6.5
PINTURA METÁLICA 

- 01
Próprio

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

m² 198 22,36 27,32 5.409,36 1,03 %

6.6
PINTURA METÁLICA 

- 02
Próprio

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM 
OBRA (02 DEMÃOS).

m² 198 43,60 53,28 10.549,44 2,00 %

6.7 MASSA-02 Próprio
EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. (BASEADA NA SINAPI Nº 88496 - 08/2023)

m² 29,54 32,93 40,24 1.188,68 0,23 %

6.8 PINTURA-04 Próprio
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. - BASEADA NA SINPI Nº 88488

m² 29,54 15,29 18,68 551,80 0,10 %
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7 COBERTURA 71.397,41 13,57 %

7.1 92543 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 435,33 21,07 25,75 11.209,74 2,13 %

7.2 INSTALAÇÃO - 05 Próprio

INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO (Composição baseada no código SINAPI nº 
92558)

UN 13 844,24 1.031,83 13.413,79 2,55 %

7.3 9961 ORSE Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm m² 435,33 80,02 97,80 42.575,27 8,09 %

7.4 100327 SINAPI
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE 
DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 18,82 55,73 68,11 1.281,83 0,24 %

7.5 94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 9,87 159,49 194,92 1.923,86 0,37 %

7.6 91790 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 
PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 8 57,56 70,34 562,72 0,11 %

7.7 9276 ORSE Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm un 6 58,67 71,70 430,20 0,08 %

8 PISO ESTACIONAMENTO 44.152,23 8,39 %

8.1 94999 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 
CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 235,14 153,64 187,77 44.152,23 8,39 %

9 ESQUADRIAS E FECHAMENTO 169.221,72 32,15 %

9.1 JANELA - 19 Próprio
JANELA VIDRO BLINDEX COM DIMENSÕES DE 1,00 DE LARGURA POR 1,90 DE 
ALTURA (Composição criada a partir de três cotações locais)

UN 83 1.525,03 1.757,90 145.905,70 27,72 %

9.2 PORTA - 17 Próprio
PORTA DE CORRER BLINDEX 04 FOLHAS MÓVEIS SEQUENCIAIS COM DIMENSÕES 
DE 3,59 DE LARGURA POR 2,90 DE ALTURA (Composição criada a partir de três 
cotações locais)

UN 1 8.511,96 9.811,73 9.811,73 1,86 %

9.3 10627 ORSE
Fechamento lateral com telha ondulada TPR-17, pós-pintada nas duas faces, calandrada 
ângulo de 180°, comp. do arco=5,00m, flecha do arco comp.=0,90cm, esp=0,65mm, da 
Tuper ou similar

m² 11,48 114,04 139,37 1.599,96 0,30 %

9.4 INSTALAÇÃO - 03 Próprio
Instalação de estrutura metálica chumbada em concreto (Composição baseado no código 
ORSE nº 227)

m² 28,5 53,16 64,97 1.851,64 0,35 %

9.5 90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 1.174,80 1.435,84 2.871,68 0,55 %

9.6 90844 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 1.281,68 1.566,46 3.132,92 0,60 %

9.7 8664 ORSE Porta em madeira de lei, de abrir, tipo veneziana, exclusive batente e ferragens m² 4,56 726,35 887,74 4.048,09 0,77 %

10 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS 30.915,93 5,87 %

10.1 95470 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 6 293,11 358,23 2.149,38 0,41 %

10.2 95472 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 
COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 726,03 887,35 1.774,70 0,34 %

10.3 100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 102,10 124,78 249,56 0,05 %

10.4 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 70,48 86,14 775,26 0,15 %

10.5 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 8 38,65 47,23 377,84 0,07 %

10.6 4287 ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 8 51,40 62,82 502,56 0,10 %

10.7 95543 SINAPI
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2 53,74 65,68 131,36 0,02 %

10.8 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 361,07 441,29 1.765,16 0,34 %

10.9 100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 347,40 424,59 849,18 0,16 %

10.10 13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 4 111,60 136,39 545,56 0,10 %

10.11 9718 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio m² 5,9 524,99 641,64 3.785,67 0,72 %

10.12 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 8 46,23 56,50 452,00 0,09 %

10.13 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 565,77 691,48 1.382,96 0,26 %

10.14 86943 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 
EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 266,13 325,26 650,52 0,12 %

10.15 86941 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM 
EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 835,64 1.021,31 2.042,62 0,39 %

10.16 Lavatório - 09 Próprio
Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,50x0,60, com 03 
cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive 
rodopia 10 cm, assentada (Baseado no código ORSE nº 12292)

un 1 2.435,51 2.976,68 2.976,68 0,57 %

10.17 Lavatório - 10 Próprio
Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 04 
cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, 
inclusive rodopia 10 cm, assentada (Baseado no código ORSE nº 12275)

un 1 2.622,43 3.205,13 3.205,13 0,61 %

10.18 102253 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 
AF_01/2021

m² 7,14 836,51 1.022,38 7.299,79 1,39 %

11 TRANSPORTE DE ENTULHO 3.470,77 0,66 %

11.1 100982 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 97,82 9,13 11,15 1.090,69 0,21 %
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11.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 753,19 2,59 3,16 2.380,08 0,45 %

Total sem BDI 438.373,03

Total do BDI 87.947,86

Total Geral 526.320,89

  Rondonópolis-MT, 20 de outubro de 2023. 

TAINÁ DE OLIVEIRA BOAVENTURA

ENGENHEIRA CIVIL

CREA/MT 038966
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