
OBRA: Reforma da Sede da Polícia Federal

ENDEREÇO:
Rua Sete de Setembro, nº 558 , Bairro Vila Birigui - 
Rondonópolis/MT

DATA: 20/10/2023

BANCO DE DADOS:

SINAPI: 09/2023 - NÃO DESONERADO BDI: 22,22%

ORSE: 08/2023 - NÃO DESONERADO
BDI 

Diferenciado:
15,27%

MEMORIAL DE CÁLCULO

CÓDIGO ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

1.1 PRÓPRIO (ADM - 04) ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO PÁGINA Nº 376 - CÓDIGO Nº 15007.8.1.2) MÊS

FUNCIONÁRIOS HORAS DIAS SEMANAS MESES
HORAS MENSAIS 

INDIVIDUAIS
Número de 

profissionais
TOTAL EM HORA

QUANTIDADE DE 
MESES 

NECESSÁRIOS
TOTAL

Mestre de obras 8 5 4 1 160,00 1,00 160,00
2 2

Engenheiro Civil 2 2 4 1 16,00 1,00 16,00

2.0 SERVIÇOS INICIAIS E/OU PRELIMINARES

2.1
PRÓPRIO (PLACA DE 

OBRA - 01)
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - COMPOSIÇÃO BASEADA SINAPI 01/2020 - COD. 74209/001 M²

LOCAL COMPRIMENTO ALTURA ÁREA TOTAL

EM FRENTE DA OBRA 1,25 2,50 3,13 3,13

2.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M²

Local ÁREA ÁREA TOTAL Total

Lateral do muro 34,84 49,98 49,98

Entrada da edificação 15,14

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

3.0 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

3.1
PRÓPRIO (DEMOLIÇÃO 

- 02)
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM USO DE MARTELETE OU ROMPEDOR M³

Ambiente M² Espessura M³ Total M³ total soma Total

Calçada da lateral do 
muro

34,85 0,07 2,44 3,23 3,23

Frente a caixa d'água 11,32 0,07 0,79

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

3.2 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M²

Esquadria Comprimento Altura M² Quantidade M² Total Total Total

JANELAS 1 1,9 1,90 82,00 155,80 155,80 155,80

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

3.3 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M²

Esquadria Comprimento Altura M² Quantidade M² Total Total Total

PORTA 3,59 2,9 10,41 1 10,41 10,41 10,41

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

3.4 227/ORSE Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) M²

Local Comprimento Altura M² Quantidade M² Total Total

Grade 1,00 1,9 1,90 15 28,50 28,50

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

3.5 4876/ORSE Remoção de madeiramento, exclusive peças principais M²

Esquadria Comprimento Altura M² Quantidade M² Total Total Total

Estacionamento das 
viaturas 01

- - 160,47 1 160,47 307,75 307,75

Estacionamento das 
viaturas 02

- - 147,28 1 147,28

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

3.6 11/ORSE Demolição de telhamento com telha de cimento amianto tipo canalete M²

Ambiente Comprimento Altura M² M² Total Total

Cobertura parte frontal 
da edificação

- - 40,66 52,14 52,14

Frente da caixa d'água 1,86 6,17 11,48

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

3.7 97651 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UND

Ambiente Quantidade Total Total

Edificação 10 10 10

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

3.8 97625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M³
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LOCAL/AMBIENTE/TIPO COMPRIMENTO LARGURA/ALTURA ÁREA ÁREA TOTAL
ÁREA COM 

DESCONTO DE 
VÃOS

ESPESSURA VOLUME TOTAL

Futura porta 0,80 2,10 1,68 15,70 11,14 0,15 1,67 1,67

Divisória banheiro 3,69 1,90 14,02

VÃOS À DESCONTAR COMPRIMENTO ALTURA ÁREA QUANTIDADE LADOS
ÁREA TOTAL 
INDIVIDUAL

P1 0,60 1,90 1,14 4 1,00 4,56

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

3.9 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN

LOCAL/AMBIENTE/TIPO QUANTIDADE TOTAL

Vaso 8,00 16,00

Pia 8,00

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

3.10 97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M²

LOCAL/AMBIENTE/TIPO ÁREA ÁREA TOTAL TOTAL

Paredes 165,67 195,02 195,02

Pisos 29,35

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

3.11 7215/ORSE Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) UN

LOCAL/AMBIENTE/TIPO QUANTIDADE TOTAL

Banheiros 8,00 8,00

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

4.0 ESTRUTURAL

4.1 VIGA RESPALDO

4.1.1 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

*PESO
TOTAL

22,60

*Obs: quantitativo conforme projeto estrutural

4.1.2 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

*PESO
TOTAL

6,90

*Obs: quantitativo conforme projeto estrutural

4.1.3 92447 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M²

*FÔRMA
TOTAL

5,45

*Obs: quantitativo conforme projeto estrutural

4.1.4
PRÓPRIA 

(CONCRETAGEM - 05)
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M³

*VOLUME
TOTAL

0,40

*Obs: quantitativo conforme projeto estrutural

5.0 ALVENARIA/ FECHAMENTOS

5.1 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M²

LOCAL/AMBIENTE/TIPO PERÍMETRO LARGURA/ALTURA ÁREA ÁREA TOTAL TOTAL

Perímetro externo platibanda 18,42 0,40 7,37 9,05 9,05

Fechamento porta 0,80 2,10 1,68

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

5.2 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M²

PAREDE EXTERNA

LOCAL/AMBIENTE/TIPO PERÍMETRO LARGURA/ALTURA ÁREA LADOS
ÁREA TOTAL 
INDIVIDUAL

ÁREA TOTAL TOTAL

Perímetro externo platibanda 18,42 0,40 7,37 2,00 14,74 68,10 68,10

Muro lado externo 50,00 1,00 50,00 1,00 50,00

Fechamento porta 0,80 2,10 1,68 2,00 3,36

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

5.3 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M²

PAREDE EXTERNA

LOCAL/AMBIENTE/TIPO PERÍMETRO LARGURA/ALTURA ÁREA LADOS
ÁREA TOTAL 
INDIVIDUAL

ÁREA TOTAL TOTAL

Perímetro externo platibanda 18,42 0,40 7,37 2,00 14,74 68,10 68,10

Muro lado externo 50,00 1,00 50,00 1,00 50,00

Fechamento porta 0,80 2,10 1,68 2,00 3,36

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico
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5.4 104612
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES. AF_02/2023_PE

M²

LOCAL/AMBIENTE/TIPO ÁREA TOTAL

Banheiros 165,67 165,67

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

5.5 87257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE

M²

LOCAL/AMBIENTE/TIPO ÁREA TOTAL

Banheiros 165,67 165,67

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

6.0 PINTURA

6.1 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 M²

PAREDES EXTERNAS

LOCAL/AMBIENTE/TIPO PERÍMETRO LARGURA/ALTURA ÁREA LADOS
ÁREA TOTAL 
INDIVIDUAL

ÁREA TOTAL
ÁREA TOTAL C/ 
DESCONTOS DE 

VÃOS
TOTAL

Perímetro externo Edificação 01 99,33 3,50 347,66 1,00 347,66 2020,65 1836,10 1836,10

Fachada e fundo Edificação 01 (parte mais 
alta)

29,08 0,35 10,18 2,00 20,36

Perímetro externo Edificação 02 69,63 3,85 268,08 1,00 268,08

Muro lado esquerdo 51,52 4,95 255,02 1,00 255,02

Muro lado esquerdo 10,13 4,50 45,59 1,00 45,59

Guarita 8,00 3,00 24,00 1,00 24,00

Caixa d´água 8,02 6,20 49,72 1,00 49,72

Muro lado direito externo 100,00 4,50 450,00 1,00 450,00

Muro lado direito interno 83,22 4,50 374,49 1,00 374,49

Edificação entre o estacionamento lateral e o 
canil

21,58 3,20 69,06 1,00 69,06

Canil maior interno 21,79 3,20 69,73 1,00 69,73

Canil 16,12 1,82 29,34 1,00 29,34

Canil parte superior à cerâmica 41,95 0,42 17,62 1,00 17,62

VÃOS À DESCONTAR COMPRIMENTO LARGURA/ALTURA ÁREA QUANTIDADE
ÁREA TOTAL 
INDIVIDUAL

ÁREA TOTAL

Porta 0,93 2,10 1,95 1 1,95 184,55

Porta 0,70 2,10 1,47 1 1,47

Porta 1,00 2,10 2,10 2 4,20

Porta 0,80 2,10 1,68 1 1,68

Porta 0,90 2,10 1,89 2 3,78

Porta da entrada principal 3,59 2,90 10,41 1 10,41

Janelas 1,00 1,90 1,90 83 157,70

Janela 02 0,60 0,80 0,48 1 0,48

Janela 03 1,20 0,80 0,96 3 2,88

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

6.2 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M²

PAREDES EXTERNAS

LOCAL/AMBIENTE/TIPO PERÍMETRO LARGURA/ALTURA ÁREA LADOS
ÁREA TOTAL 
INDIVIDUAL

ÁREA TOTAL
ÁREA TOTAL C/ 
DESCONTOS DE 

VÃOS
TOTAL

Perímetro externo Edificação 01 99,33 3,50 347,66 1,00 347,66 2020,65 1836,10 1836,10

Fachada e fundo Edificação 01 (parte mais 
alta)

29,08 0,35 10,18 2,00 20,36

Perímetro externo Edificação 02 69,63 3,85 268,08 1,00 268,08

Muro lado esquerdo 51,52 4,95 255,02 1,00 255,02

Muro lado esquerdo 10,13 4,50 45,59 1,00 45,59

Guarita 8,00 3,00 24,00 1,00 24,00

Caixa d´água 8,02 6,20 49,72 1,00 49,72

Muro lado direito externo 100,00 4,50 450,00 1,00 450,00

Muro lado direito interno 83,22 4,50 374,49 1,00 374,49

Edificação entre o estacionamento lateral e o 
canil

21,58 3,20 69,06 1,00 69,06

Canil maior interno 21,79 3,20 69,73 1,00 69,73

Canil 16,12 1,82 29,34 1,00 29,34

Canil parte superior à cerâmica 41,95 0,42 17,62 1,00 17,62

VÃOS À DESCONTAR COMPRIMENTO LARGURA/ALTURA ÁREA QUANTIDADE
ÁREA TOTAL 
INDIVIDUAL

ÁREA TOTAL

Porta 0,93 2,10 1,95 1 1,95 184,55

Porta 0,70 2,10 1,47 1 1,47

Porta 1,00 2,10 2,10 2 4,20

Porta 0,80 2,10 1,68 1 1,68

Porta 0,90 2,10 1,89 2 3,78

Porta da entrada principal 3,59 2,90 10,41 1 10,41

Janelas 1,00 1,90 1,90 83 157,70

Janela 02 0,60 0,80 0,48 1 0,48

Janela 03 1,20 0,80 0,96 3 2,88
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*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

6.3 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M²

PAREDES EXTERNAS

LOCAL/AMBIENTE/TIPO PERÍMETRO LARGURA/ALTURA ÁREA LADOS
ÁREA TOTAL 
INDIVIDUAL

ÁREA TOTAL
ÁREA TOTAL C/ 
DESCONTOS DE 

VÃOS
TOTAL

Perímetro externo Edificação 01 99,33 3,50 347,66 1,00 347,66 2020,65 1836,10 1836,10

Fachada e fundo Edificação 01 (parte mais 
alta)

29,08 0,35 10,18 2,00 20,36

Perímetro externo Edificação 02 69,63 3,85 268,08 1,00 268,08

Muro lado esquerdo 51,52 4,95 255,02 1,00 255,02

Muro lado esquerdo 10,13 4,50 45,59 1,00 45,59

Guarita 8,00 3,00 24,00 1,00 24,00

Caixa d´água 8,02 6,20 49,72 1,00 49,72

Muro lado direito externo 100,00 4,50 450,00 1,00 450,00

Muro lado direito interno 83,22 4,50 374,49 1,00 374,49

Edificação entre o estacionamento lateral e o 
canil

21,58 3,20 69,06 1,00 69,06

Canil maior interno 21,79 3,20 69,73 1,00 69,73

Canil 16,12 1,82 29,34 1,00 29,34

Canil parte superior à cerâmica 41,95 0,42 17,62 1,00 17,62

VÃOS À DESCONTAR COMPRIMENTO LARGURA/ALTURA ÁREA QUANTIDADE
ÁREA TOTAL 
INDIVIDUAL

ÁREA TOTAL

Porta 0,93 2,10 1,95 1 1,95 184,55

Porta 0,70 2,10 1,47 1 1,47

Porta 1,00 2,10 2,10 2 4,20

Porta 0,80 2,10 1,68 1 1,68

Porta 0,90 2,10 1,89 2 3,78

Porta da entrada principal 3,59 2,90 10,41 1 10,41

Janelas 1,00 1,90 1,90 83 157,70

Janela 02 0,60 0,80 0,48 1 0,48

Janela 03 1,20 0,80 0,96 3 2,88

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

6.4 2344/ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos M²

PAREDES EXTERNAS

LOCAL/AMBIENTE/TIPO PERÍMETRO LARGURA/ALTURA ÁREA LADOS
ÁREA TOTAL 
INDIVIDUAL

ÁREA TOTAL
ÁREA TOTAL C/ 
DESCONTOS DE 

VÃOS
TOTAL

Perímetro externo Edificação 01 99,33 3,50 347,66 1,00 347,66 2020,65 1836,10 1836,10

Fachada e fundo Edificação 01 (parte mais 
alta)

29,08 0,35 10,18 2,00 20,36

Perímetro externo Edificação 02 69,63 3,85 268,08 1,00 268,08

Muro lado esquerdo 51,52 4,95 255,02 1,00 255,02

Muro lado esquerdo 10,13 4,50 45,59 1,00 45,59

Guarita 8,00 3,00 24,00 1,00 24,00

Caixa d´água 8,02 6,20 49,72 1,00 49,72

Muro lado direito externo 100,00 4,50 450,00 1,00 450,00

Muro lado direito interno 83,22 4,50 374,49 1,00 374,49

Edificação entre o estacionamento lateral e o 
canil

21,58 3,20 69,06 1,00 69,06

Canil maior interno 21,79 3,20 69,73 1,00 69,73

Canil 16,12 1,82 29,34 1,00 29,34

Canil parte superior à cerâmica 41,95 0,42 17,62 1,00 17,62

VÃOS À DESCONTAR COMPRIMENTO LARGURA/ALTURA ÁREA QUANTIDADE
ÁREA TOTAL 
INDIVIDUAL

ÁREA TOTAL

Porta 0,93 2,10 1,95 1 1,95 184,55

Porta 0,70 2,10 1,47 1 1,47

Porta 1,00 2,10 2,10 2 4,20

Porta 0,80 2,10 1,68 1 1,68

Porta 0,90 2,10 1,89 2 3,78

Porta da entrada principal 3,59 2,90 10,41 1 10,41

Janelas 1,00 1,90 1,90 83 157,70

Janela 02 0,60 0,80 0,48 1 0,48

Janela 03 1,20 0,80 0,96 3 2,88

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

6.5
PRÓPRIO (PINTURA 

METÁLICA - 01)
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO).

M²

LOCAL/AMBIENTE/TIPO COMPRIMENTO LARGURA/ALTURA ÁREA QUANTIDADE
ÁREA TOTAL 
INDIVIDUAL

LADOS ÁREA TOTAL TOTAL

Alambrado na fachada 45,00 2,20 99,00 1,00 99,00 2 198,00 198,00

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

6.6
PRÓPRIO (PINTURA 

METÁLICA - 02)
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).

M²

LOCAL/AMBIENTE/TIPO COMPRIMENTO LARGURA/ALTURA ÁREA QUANTIDADE
ÁREA TOTAL 
INDIVIDUAL

LADOS ÁREA TOTAL TOTAL

Alambrado na fachada 45,00 2,20 99,00 1,00 99,00 2 198,00 198,00
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*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

6.7 PRÓPRIO (MASSA - 02) APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. (BASEADA NA SINAPI Nº 88496) M²

LOCAL/AMBIENTE/TIPO ÁREA TOTAL

Banheiros 29,54 29,54

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

6.8
PRÓPRIO (PINTURA-

04)
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. - BASEADA NA SINPI Nº 88488 M²

LOCAL/AMBIENTE/TIPO ÁREA TOTAL

Banheiros 29,54 29,54

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

7.0 COBERTURA 

7.1 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M²

LOCAL/AMBIENTE/TIPO ÁREA
ÁREA TOTAL 
INDIVIDUAL

TOTAL

Estacionamento das viaturas 01 160,48 435,33 435,33

Estacionamento das viaturas 02 235,14

Área da platibanda 39,71

*Obs: quantitativo conforme projeto de cobertura

7.2 92558
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UND

LOCAL/AMBIENTE/TIPO QUANTIDADE QUANTIDADE TOTAL TOTAL

Estacionamento das viaturas 01 5,00 13,00 13,00

Estacionamento das viaturas 02 8,00

*Obs: quantitativo conforme projeto de cobertura

7.3 9961/ORSE  Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm M²

LOCAL/AMBIENTE/TIPO ÁREA
ÁREA TOTAL 
INDIVIDUAL

TOTAL

Estacionamento das viaturas 01 160,48 435,33 435,33

Estacionamento das viaturas 02 235,14

Área da platibanda 39,71

*Obs: quantitativo conforme projeto de cobertura

7.4 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M

LOCAL/AMBIENTE/TIPO COMPRIMENTO TOTAL

Perímetro da platibanda 18,82 18,82

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

7.5 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M

LOCAL/AMBIENTE/TIPO COMPRIMENTO TOTAL

Planta de cobertura 9,87 9,87

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

7.6 91790
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M

LOCAL/AMBIENTE/TIPO COMPRIMENTO Quantidade Comprimento total TOTAL

Planta de cobertura 4 2 8 8,00

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

7.7 9276/ORSE Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm M

LOCAL/AMBIENTE/TIPO Quantidade TOTAL

Planta de cobertura 6 6,00

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

8.0 PISO ESTACIONAMENTO

8.1 94999
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016

M²

Ambiente M² M² total soma Total

Estacionamento das 
viaturas 02 + entrada

235,14 235,14 235,14

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

9.0 ESQUADRIAS E FECHAMENTO

9.1
PRÓPRIO (JANELA - 

19)
JANELA VIDRO BLINDEX COM DIMENSÕES DE 1,00 DE LARGURA POR 1,90 DE ALTURA (Composição criada a partir de três cotações locais) UND

LOCAL/AMBIENTE/TIPO COMPRIMENTO ALTURA ÁREA QUANTIDADE ÁREA TOTAL TOTAL

Janelas 1,00 1,90 1,9 83 157,7 83,00

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico
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9.2 PRÓPRIO (PORTA - 17)
 PORTA DE CORRER BLINDEX 04 FOLHAS MÓVEIS SEQUENCIAIS COM DIMENSÕES DE 3,59 DE LARGURA POR 2,90 DE ALTURA (Composição criada a partir de três 
cotações locais)

UND

LOCAL/AMBIENTE COMPRIMENTO LARGURA/ALTURA ÁREA QUANTIDADE ÁREA TOTAL TOTAL

Porta de entrada 3,59 2,90 10,41 1,00 10,41 1,00

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

9.3 10627/ORSE
Fechamento lateral com telha ondulada TPR-17, pós-pintada nas duas faces, calandrada ângulo de 180°, comp. do arco=5,00m, flecha do arco comp.=0,90cm, 
esp=0,65mm, da Tuper ou similar

M²

LOCAL/AMBIENTE COMPRIMENTO LARGURA/ALTURA ÁREA TOTAL

Frente da caixa d'água 1,86 6,17 11,48 11,48

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

9.4
PRÓPRIO 

(INSTALAÇÃO - 03 )
Instalação de estrutura metálica chumbada em concreto (Composição baseado no código ORSE nº 227) M²

Local Comprimento Altura M² Quantidade M² Total Total

Grade 1,00 1,9 1,90 15 28,50 28,50

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

9.5 90843
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND

Local Comprimento Altura M² Quantidade M² Total Total

Porta banheiro 0,80 2,1 1,68 2 3,36 2,00

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

9.6 90844
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND

Local Comprimento Altura M² Quantidade M² Total Total

Porta banheiro 0,90 2,1 1,89 4 7,56 4,00

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

9.7 8664/ORSE Porta em madeira de lei, de abrir, tipo veneziana, exclusive batente e ferragens M²

Local Comprimento Altura M² Quantidade M² Total Total

Porta banheiro 0,60 1,9 1,14 4 4,56 4,56

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

10.0 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS

10.1 95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2016

UN

LOCAL/AMBIENTE/TIPO QUANTIDADE TOTAL

Banheiros 6 6,00

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

10.2 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

LOCAL/AMBIENTE/TIPO QUANTIDADE TOTAL

Banheiros 2 2,00

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

10.3 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

LOCAL/AMBIENTE/TIPO QUANTIDADE TOTAL

Banheiros 2 2,00

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

10.4 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN

LOCAL/AMBIENTE/TIPO QUANTIDADE TOTAL

Banheiros 9 9,00

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

10.5 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN

LOCAL/AMBIENTE/TIPO QUANTIDADE TOTAL

Banheiros 8 8,00

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

10.6 4287/ORSE DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA UN

LOCAL/AMBIENTE/TIPO QUANTIDADE TOTAL

Banheiros 8 8,00

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

10.7 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN

LOCAL/AMBIENTE/TIPO QUANTIDADE TOTAL
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WC MASCULINO 1 2,00

WC FEMININO 1

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

10.8 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

LOCAL/AMBIENTE/TIPO QUANTIDADE TOTAL

WC PCD MASCULINO 2 4,00

WC PCD FEMININO 2

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

10.9 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

LOCAL/AMBIENTE/TIPO QUANTIDADE TOTAL

WC PCD MASCULINO 1 2,00

WC PCD FEMININO 1

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

10.10 13110/ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar UN

LOCAL/AMBIENTE/TIPO QUANTIDADE TOTAL

WC PCD MASCULINO 2 4,00

WC PCD FEMININO 2

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

10.11 9718/ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio M²

LOCAL/AMBIENTE/TIPO COMPRIMENTO LARGURA/ALTURA ÁREA QUANTIDADE
ÁREA TOTAL 
INDIVIDUAL

ÁREA TOTAL TOTAL

Banheiro 01 0,60 1,00 0,60 1,00 0,60 5,90 5,90

Banheiro 02 0,60 1,00 0,60 1,00 0,60

Banheiro 03 1,50 1,00 1,50 1,00 1,50

Banheiro 04 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00

Banheiro 05 0,60 1,00 0,60 1,00 0,60

Banheiro 06 0,60 1,00 0,60 1,00 0,60

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

10.12 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN

LOCAL/AMBIENTE/TIPO QUANTIDADE TOTAL

WC MASCULINO 8 8,00

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

10.13 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

LOCAL/AMBIENTE/TIPO QUANTIDADE TOTAL

Banheiro masculino 2 2,00

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

10.14 86943
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

LOCAL/AMBIENTE/TIPO QUANTIDADE TOTAL

W.C PCD 2 2,00

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

10.15 86941
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL 
CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

LOCAL/AMBIENTE/TIPO QUANTIDADE TOTAL

Banheiros 2 2,00

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

10.16
PRÓPRIO (Lavatório - 

09)
Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,50x0,60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, 
assentada (Baseado no código ORSE nº 12292)

UN

LOCAL/AMBIENTE/TIPO QUANTIDADE TOTAL

Banheiro 1 1,00

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

10.17
PRÓPRIO (Lavatório - 

10)
Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 04 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive 
rodopia 10 cm, assentada (Baseado no código ORSE nº 12275)

UN

LOCAL/AMBIENTE/TIPO QUANTIDADE TOTAL

Banheiro 1 1,00

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

10.18 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 
AF_01/2021

M²

LOCAL/AMBIENTE/TIPO COMPRIMENTO LARGURA/ALTURA ÁREA ÁREA TOTAL
ÁREA COM 

DESCONTO DE 
VÃOS

TOTAL
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WC MASCULINO 3,08 1,90 5,85 11,70 7,14 7,14

WC FEMININO 3,08 1,90 5,85

VÃOS À DESCONTAR COMPRIMENTO ALTURA ÁREA QUANTIDADE LADOS
ÁREA TOTAL 
INDIVIDUAL

P3 0,60 1,90 1,14 4 1,00 4,56

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

11.0 TRANSPORTE DE ENTULHO

11.1 100982
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M²

MATERIAL ÁREA ESPESSURA VOLUME VOLUME TOTAL TOTAL

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO - - 3,23 97,82 97,82

REMOÇÃO DE JANELAS 157,70 0,15 23,66

REMOÇÃO DE PORTAS 10,41 0,15 1,56

REMOÇÃO DE TELHAS 52,14 0,15 7,82

REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO 307,75 0,2 61,55

11.2 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM

CARGA E DESCARGA DMT TOTAL

97,82 7,70 753,19

  Rondonópolis-MT, 20 de outubro de 2023. 

TAINÁ DE OLIVEIRA BOAVENTURA

ENGENHEIRA CIVIL

CREA/MT 038966
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