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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLICIA FEDERAL

GTED/SR/PF/PR
Descricao
SERVICOS DE CAMPO
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL COM TEODOLITO E NiVEL DE
PRECISAO - TERRENO ATE 2.000 M2, INLCLUINDO LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS
ESTRUTURAS EXISTENTES NA FAIXA CONSIDERADA E IDENTIFICAGCAO DOS
PONTOS DE SONDAGEM (INCLUINDO EQUIPAMENTO E TRANSPORTE)

M2

SONDAGEM SPT E ROTATIVA

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM
A PERCUSSAO, INCLUSIVE DESLOCAMENTO ATE GUAIRA/PR (COMPREENDEM
TODOS OS CUSTOS NO TRANSPORTE E ALOCACAO E POSTERIOR REMOCAO DE
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, BEM COMO PESSOAL TECNICO E DE
APOIO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE SONDAGEM

UN

SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT) @ 2 1/2", INCLUSIVE PECAS GRAFICAS E
RELATORIO PERTINENTES E DESLOCAMENTO ENTRE FUROS

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGCAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM
ROTATIVA, INCLUSIVE DESLOCAMENTO ATE GUAIRA/PR (COMPREENDEM TODOS
OS CUSTOS NO TRANSPORTE E ALOCACAO E POSTERIOR REMOCAO DE
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, BEM COMO PESSOAL TECNICO E DE
APOIO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE SONDAGEM

UN

EXECUGCAO DE SONDAGEM ROTATIVA EM SOLO, INCLUSIVE AS PECAS GRAFICAS E
RELATORIO PERTINENTES E DESLOCAMENTO ENTRE FUROS

EXECUCAO DE SONDAGEM ROTATIVA NW EM ROCHA, INCLUSIVE AS PECAS
GRAFICAS E RELATORIO PERTINENTES

ANALISE DO SOLO

POCO DE INSPECAO EM SOLO, SECAO TRANSVERSAL MiN. 100CM OU CIRCULAR
120CM (NBR 9604:2016), PROFUNDIDADE ESTIMADA DE 2M, INCLUINDO REATERRO

PREPARAGAO E COLETA DE AMOSTRAS PARA ENSAIOS DE CARACTERIZAGAO,
TALHAGEM BLOCO 30X30X30CM - NBR 9604/16 - SOLOS

ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS
MIUDOS

ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS

UN

UN
UN
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MEMORIA DE CALCULO DAS QUANTIDADES DO ORCAMENTO

Memoria de Calculo

Foi considerado uma faixa de 5m para cada lado do muro. Considerando que o a
extenséo aproximada estimada do muro de contencao é de 189m, temos que a area
de levantamento topografico é de aproximadamente = 189m x 10m = 2000m?

Mobilizacao de equipe e equipamento para realizagdo de uma sondagem do tipo
SPT.

Todos os gastos com hospedagens, alimentacéo ou outros existentes, estdo
incluidos.

Estima-se 3 furos de sondagens ao longo da extensao do muro, porém, como existe
uma metragem minima de 20m para a execu¢ao dos servigos, provavelmente serdo
executados 5 furos de sondagem com profundiade até se atingir a resisténcia
impenetravel a percusséao, considerando que na profundidade média de 4m, ha
rocha.

Mobilizacao de equipe e equipamento para realizacdo de uma sondagem do tipo
SPT.

Todos os gastos com hospedagens, alimentacéo ou outros existentes, estdo
incluidos.

Foi considerado 2 furos de sondagem, sendo que em cada um desse furo estima-se
a profundiade de 4m de solo e 6m de rocha.

Foi considerado 2 furos de sondagem, sendo que em cada um desse furo estima-se
a profundiade de 4m de solo e 6m de rocha.

Foi considerado a execucdo de dois pocos de inspecao para coleta de amostras do
solo. Profundidade estimada de 2m de profundidade.

Coleta de 2 amostras, uma por po¢o de inspecao.

Coleta de 2 amostras, uma por po¢o de inspecao.

Coleta de 2 amostras, uma por po¢o de inspecao.
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ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS (NBR 07180) UN 2
ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS (NBR 7181/18) UN 2
ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO RAPIDO NBR ISO 12957-1:2013 - POR CORPO

DE PROVA

PROJETOS EXECUTIVOS - ELABORACAO E APRESENTACAO DOS ESTUDOS COM
ALTERNATIVAS E CUSTOS PARA ESTABILIZACAO DO SOLO

PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS, INCLUSIVE MODELAGEM EM METODOLOGIA

BIM

ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE MURRO DE
CONTENGAO/ARRIMO, COM UTILIZAGAO DE METODOLOGIA BIM, INCLUINDO
DRENAGENS NECESSARIAS, LISTA DE MATERIAIS E TODOS OS DETALHES
NECESSARIOS A CORRETA EXECUCAO E LICITACAO DOS SERVICOS

UN 2

UN 1

ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE MURRO DE FECHAMENTO,
COM UTILIZACAO DE METODOLOGIA BIM, LISTA DE MATERIAIS E TODOS OS UN 1
DETALHES NECESSARIOS A CORRETA EXECUCAO E LICITACAO DOS SERVICOS

ELABORAGCAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PLANILHA ORCAMENTARIA E DOCUMENTACAO CORRELATA

ELABORACAO DE ORCAMENTO DE OBRAS E TODA DOCUMENTACAO CORRELATA:
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS, MAPA

DE COTACOES DE MERCADO, COMPROVAGAO DAS PESQUISAS, CURVAS ABC DE

SERVIGCOS E INSUMOS, DEMONSTRATIVO E JUSTIFICATIVAS PARA COMPOSICAO UN 1
DOS BDIS, ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA, MEMORIA DE

CALCULO DAS QUANTIDADES DO ORCAMENTO, CADERNO DE ENCARGOS E

ESPECIFICACOES TECNICAS COM ESPECIFICAGAO DE MATERIAIS E SERVICOS.

OUTROS SERVICOS
LAUDO DE AVALIAGAO ESTRUTURAL DO CANIL

LAUDO DE AVALIACAO ESTRUTURAL DA EDIFICACAO DO CANIL, INCLUINDO ART UN 1
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Coleta de 2 amostras, uma por po¢o de inspecéo.
Coleta de 2 amostras, uma por po¢o de inspecao.

Coleta de 2 amostras, uma por po¢o de inspecao.

Elaboracao de projeto de contencao de solo, incluindo drenagens necessarias.

Elaboracéo de projeto de muro de contencéo, incluindo drenagens superficiais
necessarias.

Elaboracéo da planilha orcamentaria e documentacéo relacionada para execucao da
solucdo de contencao definida pelo projetista.

Elaboracédo de um laudo de avaliacao estrutural para a edificacdo do Canil que
possui aproximadamente 121,68m2 de area projetada.
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