SERVICO PUBLICO FEDERAL

MISP - POLICIA FEDERAL

GRUPO TECNICO DE EDIFICAGOES
GTED/SR/PF/PR

PLANILHAS DE COMPOSIGOES UNITARIAS

Cdédigo

Composicdo CPU_GRA 001
Composicao

o 88253
Auxiliar
Composicao 90781
Auxiliar
Aol gl 100533
Auxiliar
Com_posu;ao 90773
Auxiliar
Composicao 92145
Auxiliar
Insumo 7247
Observagdes:

Cédigo
Composicdo CPU_GRA_002
Composicao

o 93358

Auxiliar
Composicao 93382
Auxiliar
Observacgbes:

Cdédigo
Composicdo CPU_GRA_003
Composicao 88249
Auxiliar
Composicao 88321

Auxiliar

Banco

Préprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

Banco

Proprio

SINAPI

SINAPI

Banco

Préprio
SINAPI

SINAPI

Composicdes Analiticas com Preco Unitario

Composicdes Proprias

Descricéo

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL COM TEODOLITO E NIVEL DE
PRECISAO - TERRENO ATE 2.000 M2, INLCLUINDO LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS
ESTRUTURAS EXISTENTES NA FAIXA CONSIDERADA E IDENTIFICAGAO DOS PONTOS
DE SONDAGEM (INCLUINDO EQUIPAMENTO E TRANSPORTE)

AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA
101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS,
INCLUINDO TRIPE

Com base na composicdo ORSE 9346, substituindo-se os valores por SINAPI ou cotagéo de mercado.

Descricéo

POCO DE INSPECAO EM SOLO, SEGAO TRANSVERSAL MiN. 100CM OU CIRCULAR
120CM (NBR 9604:2016), PROFUNDIDADE ESTIMADA DE 2M, INCLUINDO REATERRO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

Descricéo

PREPARACAO E COLETA DE AMOSTRAS PARA ENSAIOS DE CARACTERIZAGAO,
TALHAGEM BLOCO 30X30X30CM - NBR 9604/16 - SOLOS

AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Und

M2

CHP

H

Und

UN

M3

M3

Und

UN

Quant.

1,0000000

0,0055000
0,0027000
0,0020000
0,0010000
0,0016000

0,0027000

Quant.

1,0000000

2,0000000

2,0000000

Quant.

1,0000000
2,2000000

1,1000000

Valor Unit
(M.0.)

R$ 11,62
R$ 25,82
R$ 20,60
R$ 13,10
R$ 23,05

R$ 0,00

Valor Unit
(M.0O.)

R$ 73,17

R$ 19,78

Valor Unit
(M.0O.)

R$ 27,57

R$ 37,77

Valor Unit.
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros

+ Outros)

R$ 1,96
R$ 1,96
R$ 1,96
R$ 1,96
R$ 58,37

R$ 2,25

Valor Unit.
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros

+ Outros)

R$ 30,43

R$ 10,44

Valor Unit.
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros

+ Outros)

R$ 2,02

R$ 2,02

Valor Total
(M.0.)

R$ 0,22

R$ 0,06
R$ 0,07
R$ 0,04
R$ 0,01
R$ 0,04

R$ 0,00

Valor Total
(M.0.)

R$ 185,90

R$ 146,34

R$ 39,56

Valor Total
(M.0.)

R$ 102,20
R$ 60,65

R$ 41,55

Valor Total
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros +
Outros)

R$ 0,12

R$ 0,01
R$ 0,01
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,09

R$ 0,01

Valor Total
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros +
Qutros)

R$ 81,74

R$ 60,86

R$ 20,88

Valor Total
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros +
Outros)

R$ 6,67
R$ 4,44

R$ 2,22

Total

R$ 0,35

R$ 0,07
R$ 0,08
R$ 0,05
R$ 0,02
R$ 0,13

R$ 0,01

Total

R$ 267,64

R$ 207,20

R$ 60,44

Total

R$ 108,87
R$ 65,10

R$ 43,77




Observacgbes:

Composicao

Composicao
Auxiliar
Composicao
Auxiliar
Observagbes:

Composicao
Composicao
Auxiliar
Composicao
Auxiliar
Observacgbes:

Composicao
Composicao
Auxiliar
Composicao
Auxiliar
Observagbes:

Composicao
Composicao
Auxiliar
Composicao
Auxiliar
Observagoes:

Com base na composicao SINAPI 74022/39 de 12/2018, atualizando-se os valores

Cdédigo Banco Descrigcao

ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS
MIUDOS

SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CPU_GRA_004 Proprio
88249

88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Com base na composicdo SINAPI 74022/023 de 06/2019, atualizando-se os valores

Cédigo Banco Descricao

CPU_GRA_005 Proprio ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS
88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Com base na composicao SINAPI 74022/008 de 06/2019, atualizando-se os valores

Cdédigo Banco Descrigcao

CPU_GRA_006 Proprio ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS (NBR 07180)
88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Com base na composicdo SINAPI 74022/009 de 06/2019, atualizando-se os valores

Cédigo Banco Descricao

CPU_GRA_007 Proprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS (NBR 7181/18)
88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Com base na composicdo SINAPI 74022/006 de 06/2019, atualizando-se os valores

Cdédigo Banco Descrigao

Und

UN

Und

UN

Und

UN

Und

UN

Und

Quant.

1,0000000
1,2000000

0,6000000

Quant.

1,0000000
2,0000000

1,0000000

Quant.

1,0000000
1,8000000

0,9000000

Quant.

1,0000000
3,2000000

1,6000000

Quant.

Valor Unit
(M.0.)

R$ 27,57

R$ 37,77

Valor Unit
(M.0)

R$ 27,57

R$ 37,77

Valor Unit
(M.0.)

R$ 27,57

R$ 37,77

Valor Unit
(M.0)

R$ 27,57

R$ 37,77

Valor Unit
(M.0.)

Valor Unit.
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros

+ Outros)

R$ 2,02

R$ 2,02

Valor Unit.
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros

+ Outros)

R$ 2,02

R$ 2,02

Valor Unit.
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros

+ Outros)

R$ 2,02

R$ 2,02

Valor Unit.
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros

+ Outros)

R$ 2,02

R$ 2,02

Valor Unit.
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros

+ Outros)

Valor Total
(M.0.)

R$ 55,75
R$ 33,08

R$ 22,66

Valor Total
(M.0.)

R$ 92,91
R$ 55,14

R$ 37,77

Valor Total
(M.0.)

R$ 83,62
R$ 49,63

R$ 33,99

Valor Total
(M.0)

R$ 148,66
R$ 88,22

R$ 60,43

Valor Total
(M.0.)

Valor Total
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros +
Outros)

R$ 3,64
R$ 2,42

R$ 1,21

Valor Total
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros +
Qutros)

R$ 6,06
R$ 4,04

R$ 2,02

Valor Total
(Mat. + Equip. +

Serv. Terceiros +

Outros)
R$ 5,45

R$ 3,64

R$ 1,82

Valor Total
(Mat. + Equip. +

Serv. Terceiros +

Qutros)
R$ 9,70

R$ 6,46

R$ 3,23

Valor Total
(Mat. + Equip. +

Serv. Terceiros +

Outros)

Total

R$ 59,38
R$ 35,51

R$ 23,87

Total

R$ 98,97
R$ 59,18

R$ 39,79

Total

R$ 89,07
R$ 53,26

R$ 35,81

Total

R$ 158,35
R$ 94,69

R$ 63,66

Total



Composicao
Composicao
Auxiliar
Composicao
Auxiliar
Composicao
Auxiliar
Composicao
Auxiliar
Insumo

Observacgbes:

Composicao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Observacgbes:

Composicao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

CPU_GRA_008 Proprio

90777 SINAPI
88255 SINAPI
90773 SINAPI
92145 SINAPI

COT_GRA _001 Proprio

Cdédigo Banco

CPU_GRA _009 Préprio

40814 SINAPI
40813 SINAPI
40807 SINAPI
40946 SINAPI

COT_GRA_002 Préprio
COT_GRA_008 Proprio

LAUDO DE AVALIACAO ESTRUTURAL DA EDIFICAGAO DO CANIL, INCLUINDO ART
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA
101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
ARTs PARA CONTRATOS ATE R$ 15.000,00

Descricéo

ELABORAGCAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE MURRO DE
CONTENGAO/ARRIMO, COM UTILIZACAO DE METODOLOGIA BIM, INCLUINDO
DRENAGENS NECESSARIAS, LISTA DE MATERIAIS E TODOS OS DETALHES
NECESSARIOS A CORRETA EXECUCAO E LICITACAO DOS SERVICOS

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)
DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)

TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA)

ARTs PARA CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00
PLOTAGEM COLORIDA EM PRANCHA Al

UN
H

H

H

CHP
X

Und

UN

MES

MES

MES

MES
X

UN 15,0000000

1,0000000
8,0430480

2,4336000
2,4336000

2,4336000
1,0000000

Quant.

1,0000000

0,3068182
0,1363636
0,5454545

0,2727273
1,0000000

R$ 112,38
R$ 39,48
R$ 13,10

R$ 23,05
R$ 0,00

Valor Unit
(M.0.)

R$ 23.875,92
R$ 21.614,99
R$ 3.675,23

R$ 3.541,96

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 1,93
R$ 1,93
R$ 1,96

R$ 58,37
R$ 99,64

Valor Unit.

(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros

+ Outros)

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 262,55
R$ 7,80

R$ 1.087,93
R$ 903,88

R$ 96,08
R$ 31,88

R$ 56,09
R$ 0,00

Valor Total
(M.0.)

R$ 13.243,73

R$ 7.325,57
R$ 2.947,50
R$ 2.004,67

R$ 965,99

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 266,68
R$ 15,52

R$ 4,70
R$ 4,77

R$ 142,05
R$ 99,64

Valor Total

(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros +

Outros)

R$ 379,55

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 262,55

R$ 117,00

R$ 1.354,61
R$ 919,40

R$ 100,78
R$ 36,65

R$ 198,14
R$ 99,64

Com base na composi¢cdo EMOP 01.050.0325-0, substituindo-se os valores por equivalentes no SINAPI ou cotagdo de mercado. Foi multiplicado a &rea do canil 121,68m2 pelos coeficientes da composi¢cdo como forma de adequar a composi¢éo para
a unidade "UN". Taxa de ART proporcional a area de execuc¢éo do laudo na planilha sintética.

Total

R$ 13.623,28

R$ 7.325,57
R$ 2.947,50
R$ 2.004,67

R$ 965,99

R$ 262,55
R$ 117,00

Baseada na composi¢do SUDECAP 62.03.07 - PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENCAO / CANAL de 01/2022, substituindo-se os insumos por equivalentes do SINAPI e utilizando-se a méo de obra de mensalista (220h) conforme "metodologia K"

adotada pelo TCU.
Banco

Cdédigo

CPU_GRA _010 Proprio

40813 SINAPI
40811 SINAPI
40814 SINAPI
40946 SINAPI

Descricéo

ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE MURRO DE FECHAMENTO,
COM UTILIZAGAO DE METODOLOGIA BIM, LISTA DE MATERIAIS E TODOS OS
DETALHES NECESSARIOS A CORRETA EXECUCAO E LICITAGAO DOS SERVIGOS
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)

TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA)

Und

UN

MES

MES

MES

MES

Quant.

1,0000000

0,0363636
0,0763636
0,0545455

0,2800000

Valor Unit
(M.0)

R$ 21.614,99
R$ 19.374,69
R$ 23.875,92

R$ 3.541,96

Valor Unit.

(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros

+ Outros)

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

Valor Total
(M.0))

R$ 6.243,52

R$ 786,00
R$ 1.479,52
R$ 1.302,32

R$ 991,75

Valor Total

(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros +

Qutros)

R$ 162,04

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

Total

R$ 6.405,56

R$ 786,00
R$ 1.479,52
R$ 1.302,32

R$ 991,75



Insumo

Insumo
Insumo

Observagbes:

Composicao

Insumo

Insumo

Observacgbes:

Composicao

Composicao
Auxiliar
Composicao
Auxiliar
Observacgbes:

40807 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) MES 0,4581818 R$ 3.675,23 R$ 0,00 R$ 1.683,92 R$ 0,00 R$ 1.683,92
COT_GRA_001 Préprio ARTs PARA CONTRATOS ATE R$ 15.000,00 TX 1,0000000 R$ 0,00 R$ 99,64 R$ 0,00 R$ 99,64 R$ 99,64
COT_GRA_008 Proprio PLOTAGEM COLORIDA EM PRANCHA Al UN  8,0000000 R$ 0,00 R$ 7,80 R$ 0,00 R$ 62,40 R$ 62,40

Baseada na composicdo CPOS 01.17.051 - Projeto executivo de estrutura em formato Al de 05/2023, substituindo-se o0s insumos por equivalentes do SINAPI e utilizando-se a méo de obra de mensalista (220h) conforme "metodologia K" adotada pelo
TCU. Foram estimadas 8 pranchas a serem elaboradas/plotadas. O coordenador foi substituido por Engenheiro Civil de Obra Pleno pois o coordenador foi descontinuado pela SINAPI.

Valor Unit. Valor Total
- . Valor Unit (Mat. + Equip. + Valor Total (Mat. + Equip. +
Codigo Banco  Descri¢ao Und Quant. (M.0) Serv. Terceiros (M.0) Serv. Terceiros + Total
+ Outros) Outros)
ELABORACAO DE ORCAMENTO DE OBRAS E TODA DOCUMENTACAO CORRELATA:
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS, MAPA
DE COTACOES DE MERCADO, COMPROVAGAO DAS PESQUISAS, CURVAS ABC DE
CPU_GRA 011 Proprio SERVICOS E INSUMOS, DEMONSTRATIVO E JUSTIFICATIVAS PARA COMPOSICAO UN 1,0000000 R$ 7.280,32 R$ 99,64 R$ 7.379,96
DOS BDIS, ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA, MEMORIA DE
CALCULO DAS QUANTIDADES DO ORCAMENTO, CADERNO DE ENCARGOS E
ESPECIFICAGOES TECNICAS COM ESPECIFICAGAO DE MATERIAIS E SERVICOS.
40813 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) MES 0,3368182 R$ 21.614,99 R$ 0,00 R$ 7.280,32 R$ 0,00 R$ 7.280,32
COT_GRA_001 Proprio ARTs PARA CONTRATOS ATE R$ 15.000,00 TX 1,0000000 R$ 0,00 R$ 99,64 R$ 0,00 R$ 99,64 R$ 99,64

Baseada na composigdo SBC 000109 - OPERACAO ORCAMENTO DE OBRAS SBC - COM LEVANTAMENTO FORNECIDO de 06/2023, substituindo-se os insumos por equivalentes do SINAPI e utilizando-se a méo de obra de mensalista (220h). A
composicgdo leva em consideragéo a elaboragéo de orcamento por m2. Considerando que o muro tera aproximadamente 195m de comprimento x 4m de profundidade (estimativa), temos uma area equivalente de 780mz2. Logo, a carga horaria
necessaria de engenheiro seria de 780x0,095 = 74,1h, o que equivale a 0,3368 meses.

Valor Unit. Valor Total
e s Valor Unit (Mat. + Equip. +  Valor Total (Mat. + Equip. +
Codigo Banco Descrigdo Und Quant. (M.0) Serv. Terceiros (M.0) Serv. Terceiros + Total
) + Outros) Qutros)
CPU_GRA 012 Préprio Egg@f DE CISALHAMENTO DIRETO RAPIDO NBR ISO 12957-1:2013 - POR CORPO DE UN  1,0000000 R$ 1.051,28 R$ 69,47 R$ 1.120,75
88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,2751902 R$ 27,57 R$ 2,02 R$ 669,27 R$ 49,04 R$ 718,30
88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,1142111 R$ 37,77 R$ 2,02 R$ 382,01 R$ 20,43 R$ 402,44

Por similaridade, carga horaria do técnico e auxiliar com base na composicdo EMOP 01.001.0031-0 de 04/2022.
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