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1. Definicao do objeto

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO
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Processo
Administrativo

08490.005419
/2023-90

1.1. Contratacdo de empresa especializada de engenharia para fornecimento de servi¢cos continuos
de operacgédo, supervisdo, assessoramento técnico, manutengdo preventiva corretiva, preditiva e
emergencial, com fornecimento de pecas, materiais e mdo de obra, nos sistemas, equipamentos e
instalacbes prediais, pertencentes & Superintendéncia Regional da Policia Federal em Santa
Catarina e NEPOM/DREX/SR/PF/SC, ambos situados no municipio de Florianépolis-SC, a serem
executados com regime de dedicac¢éo exclusiva de mao de obra, nos termos do Anexo IV — Planilha
Estimativa de Custos e Formacgéo de Precos resumido na tabela abaixo, conforme condi¢des e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

VALOR TOTAL | VALOR TOTAL
VALOR UNITARIO
LOTE (|ITEM DESCRICAO (12 MESES) (24 MESES)
RS
R$ R$
Equipe Técnica Permanente:
.Mec. de Refrigeracdo (CBO 9112-05)
1 25.734,99 308.819,92 617.639,85
Unico .Eletrotécnico (CBO 3131-20)
.Oficial de M. Predial (CBO 5143-25)
2 Supervisdo Técnica 840,98 10.091,76 20.183,52
3 |[Pecas e Materiais 7.500,00 90.000,00 180.000,00
TOTAL GERAL R$ 34.075,97 408.911,68 817.823,37
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1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo séo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo € de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da assinatura
do Termo de Contrato, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133, de
2021.

1.4. O servico € enquadrado como continuado tendo em vista que a interrupcdo pode comprometer a
continuidade das atividades da Administragdo, sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa considerando
o Estudo Técnico Preliminar;

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacao.

1.6 O item 4 (Pecas e materiais) ndo sera objeto de proposta de preco UNITARIO diferente do estimado
pela Administracdo, mas seus BDI pode ser alterado respeitando a memoria de calculo do BDI
DIFERENCIADO individual da empresa e o limite maximo definido na estimativa da Administragcdo
(Anexo V.a), o que impactara o valor final da proposta e viabiliza a possibilidade de competicdo entre as
licitantes.

1.7 O regime de execucéo sera de empreitada por preco global.

2. Fundamentacdo da contratacao
2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo nado estd previsto no Plano de Contratagbes Anual, conforme
detalhamento a seguir:

1) ID PCA no PNCP: Renovacao de contrato continuado;

II) Data de publicacdo no PNCP: Renovacéao de contrato continuado;
) Id do item no PCA: Renovacéo de contrato continuado;

IV) Classe/Grupo: Renovacao de contrato continuado;

V) ldentificador da Futura Contratacdo: Renovacao de contrato continuado;

3. Descricado da solucao

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1 A descricdo dos servigos, rotinas, equipes, ferramental e todas as caracteristicas do servigcos a
serem contratados estao especificados nos anexos desse Termo de Referéncia.
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4. Requisitos da contratacao
4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢des
Sustentaveis:

4.1.1 Prioritariamente a prevencao de geracédo de residuos desnecessarios;
4.1.2 Gestao de residuos inevitaveis;

4.1.3 “A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgcédo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, artigos 3° e 10° da Resolucéo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010;

4.1.4 Descarte de residuos conforme tipo em local adequado.
Indicacao de marcas ou modelos (41, inciso |, da Lei n° 14.133, de 2021)

4.2. Na presente contratacdo sera admitida a indicacao e exigéncia de fornecimento de materiais e
equipamentos de substituicdo que mantenham o padréo estético da edificacdo e dos ambientes.

Subcontratacao
4.3. ndo serd admitida a subcontratacao parcial do objeto.
Garantia da contratacao

4.4. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021, no percentual e condi¢bes descritas nas clausulas do contrato.

4.5. Em caso opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicatéria tera prazo de um més, contado da
data de homologacao da licitacdo, para sua apresentacdo, que deve ocorrer antes da assinatura do
contrato.

4.6. A garantia, nas modalidades caucao e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias
Uteis apds a assinatura do contrato.

4.7. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagcdo a garantia
da contratacao.

Vistoria
4.8. Nao ha necessidade de realizacéo de avaliacédo prévia do local de execucédo dos servicos.

4.9. A avaliagao prévia do local de execucao dos servigcos é facultativa para o conhecimento pleno
das condi¢cbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 10:00 horas as 15:00. horas.

4.10. Serao disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos com dedicagdo — Atualizagdo: maio/2023 3de 23
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 200370 Termo de Referéncia 11/2024

4.11. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.12. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal assinada
pelo responséavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades
da contratacao.

4.13. A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalacbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. Modelo de execucdo do objeto

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condicdes de execucao

5.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1 Inicio da execucdo do objeto: 05 dias da emissédo da ordem de servigo;

5.1.2 Descricdo dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execucéo do trabalho, e cronograma de realizagdo dos servicos conforme anexos
1, Vil e X;

5.1.3 A CONTRATADA podera apresentar sugestdo dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias
procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugdo do trabalho, e cronograma de realizagéo
dos servicos dentro dos primeiros 30 dias de execucdo do contrato que, caso aceita pela
FISCALIZACAO, pautara a execucdo dos servicos e rotinas de manutencao.

Local e horario da prestacao dos servicos
5.2. Os servigos serdo prestados nos seguintes enderecos:

5.2.1 Superintendéncia de Policia Federal em Santa Catarina, situ na Rua Paschoal Apdstolo
Pitsica, 4744, Agrondmica, Florianépolis/SC - CEP 88.025-255; e

5.2.2 NEPOM/DREX/SR/PF/SC, no municipio de Florian6polis-SC, com endereco a ser
disponibilizado a CONTRATADA apo0s a emissao da Ordem de Servico.

5.3. Os servicos seréo prestados em horario comercial e ser acordado com a FISCALIZACAO
Rotinas a serem cumpridas

5.4. A execucgdo contratual observara as rotinas descritas no Anexo VIII, salvo o disposto no item
5.1.3.

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execu¢do dos servigcos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades necessérias e qualidades
igual ou superior ao existente, promovendo sua substituicdo quando pertinente.
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5.5.1 Os materiais deverao ser adquiridos em até dois dias Uteis ap6s constatada a necessidade e
seguirdo as etapas abaixo elencadas:

5.5.1.1. Constatacao da necessidade;

5.5.1.2. Apresentacdo a FISCALIZACAO de ao menos trés cotacdes de mercado e comparativo
com planilhas de precos mantidas dos por 6rgéos federais, bem como justificativa para aquisicdo do
material;

5.5.1.3. Aprovacéo da aquisicdo pela equipe de FISCALIZACAO;

5.5.1.4. Entrega do material;

5.5.1.5. Instalagéo;

5.5.1.6. Ateste pela equipe de FISCALIZACAO da correta instalagéo/utilizacio do material.
Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

5.6.1 As rotinas de trabalho estéo especificadas no Anexo VIII;

5.6.2 A descricao caracteristicas gerais dos iméveis encontra-se detalhada no Anexo llI;

5.6.3 A omissédo na descricdo de quaisquer partes ou equipamentos existentes, ou a substituicdo
/alteracdo de suas caracteristicas no decorrer do contrato, ndo exime a CONTRATADA da
prestacdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia com relacdo as partes omitidas
/substituidas/alteradas, desde que estas sejam integrantes dos sistemas manutenidos;

5.6.4 Os servicos objeto deste Termo de Referéncia estender-se-80 a novas partes e equipamentos
gue venham a ser instalados nos sistemas manutenidos, pela CONTRATADA ou por terceiros sem
quaisquer custos adicionais para a CONTRATANTE;

5.6.5 A CONTRATADA devera fornecer todos os equipamentos, instrumentos e ferramental basicos
necessarios a perfeita execucio dos servicos. E apresentada lista ndo exaustiva no Anexo Xl.

5.6.6 Deverdo estar inclusos no dimensionamento da proposta assessoramentos técnicos e
administrativos referentes a todas as atividades relacionadas com o escopo do objeto da licitagcéo,
incluindo:

5.6.6.1. Elaboracéo de relatérios e de Plano de Manutengdo anual e complementa¢des mensais;
5.6.6.2. Cadastro de instalacbes e equipamentos;
5.6.6.3. Acompanhamento e suporte a Fiscalizac&do para servigos de terceirizadas;

5.6.6.4. Coordenacdo de atividades de apoio integradas as rotinas de manutencéo corretiva,
preventiva, preditiva e de eficientizacdo energética;

5.6.6.5. Estudos e pareceres sobre a condi¢do operacional dos equipamentos e sistemas instalados;

5.6.6.6. Estudos e pareceres sobre modernizagbes e melhorias dos equipamentos e sistemas
instalados.

5.7. Especificacdo da garantia do servico (art. 40, 81°, inciso lll, da Lei n°® 14.133, de 2021)O prazo
de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).
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Uniformes

5.8. Os uniformes a serem fornecidos pelo contratado a seus empregados deverdo ser condizentes
com a atividade a ser desempenhada no 6rgdo contratante, compreendendo pecas para todas as
estagdes climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o
disposto nos itens seguintes:

5.8.1 O uniforme devera compreender as seguintes pecas do vestuario:

5.8.1.1. Jaleco de brim, com bolso fechado até a altura do peitoral, com logotipo da empresa
estampado;

5.8.1.2. Camisa em algodéo, com gola polo e manga curta;

5.8.1.3. Calca jeans;

5.8.1.4. Cinto em couro;

5.8.1.5. Par de botas com solado de borracha, de acordo com a categoria profissional;
5.8.1.6. Par de meias 100% algodé&o.

5.8.1.7. Uma jaqueta.

5.8.1.7.1. A excecdo da jaqueta, que devera ser fornecida ao menos uma, dois conjuntos completos
ao empregado no inicio da execucdo do contrato, devendo ser substituido 01 (um) conjunto
completo de uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer época, no prazo maximo de 48
(quarenta e oito) horas, ap6s comunicagdo escrita do contratante, sempre que ndo atendam as
condi¢cdes minimas de apresentacéo;

5.8.2 As pecas devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os
seguintes parametros minimos:

5.8.3 Jaleco profissional: Confeccionado em brim, com mangas curtas, bolso a altura do peitoral,
logotipo da empresa estampado a altura do peito, resistente a rasgos e abrasGes em geral.

5.8.4 Camisa: Camisa com gola polo, 100% algoddo e mangas curtas.

5.8.5 Calga profissional: Confeccionada em Jeans, quatro bolsos chapados e passante para cinto.
Resistente a rasgos e abrasdes em geral.

5.8.6 Cinto: Cinto em couro.

5.8.7 Botas de seguranca: Bota profissional, confeccionada em couro, solado em poliuretano
/borracha e biqueira plastica.

5.8.8 Meias: Meias atoalhadas, 100% algodao

5.8.9 Jaqueta: Material ndo inflamavel que confira protecdo contra frio adequada as temperaturas
da regido de prestacéo do servico;

5.8.10 .No caso de empregada gestante, os uniformes deverdo ser apropriados para a situacao,
substituindo-os sempre que estiverem apertados;

5.8.11 Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja coépia, devidamente
acompanhada do original para conferéncia, devera ser enviada ao servidor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos com dedicagdo — Atualizagdo: maio/2023 6 de 23
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 200370 Termo de Referéncia 11/2024

Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato
5.9. Os procedimentos de transicédo e finalizacdo do contrato constituem-se das seguintes etapas;

5.9.1 Entrega de “as-built” das alteragbes executadas nos sistemas prediais, em especial elétrico
(instalacdo de tomadas e remanejamentos de pontos).

5.9.2 Os “as-built” deveréo ser elaborados e atualizados a cada seis meses e entregues em formato
digital editavel (ex.: formato “DWG”).

6. Modelo de gestdao do contrato
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensédo do contrato, 0 cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacfes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apd6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano
de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigacfes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre
outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos

servi¢cos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucdo do objeto
contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucao do objeto durante o
periodo de validade do contrato.

6.7.1 O preposto podera ser um dos profissionais contemplados na presente contratacao,
desde que as atividades e rotinas de manutencao sejam prejudicadas.

6.7.2 A FISCALIZACAO podera, a qualquer tempo, solicitar a substituicio do preposto sem a
necessidade de apresentacao de justificativa.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencéo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
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Rotinas de Fiscalizacao

6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucédo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotar4 no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, 81°, e
Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.12. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificacbes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IlI);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessérias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogacdo contratual
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.16. A fiscalizagéo técnica dos contratos deve avaliar constantemente através do Instrumento de
Medicdo de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo Xll, para afericdo da qualidade da
prestacdo dos servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos.

6.17. Durante a execucdo do objeto, fase do recebimento provisorio, o fiscal técnico designado
devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracéo,

devendo intervir para requerer a contratada a correcdo das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

6.18. O fiscal técnico do contrato devera apresentar ao preposto da contratada a avaliacdo da
execucdo do objeto ou, se for 0 caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos
servicos realizada.

6.19. O preposto devera apor assinatura no documento, tomando ciéncia da avaliacdo realizada.

6.20. A contratada podera apresentar justificativa para a prestacado do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

6.21. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar 0s niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a
contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.
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6.22. E vedada a atribuicdo a contratada da avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo
dos servigos por ela realizada.

6.23. O fiscal técnico podera realizar a avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacao dos servicos.

6.24. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos na Lei n. 14.133/2021. (INO5

/17 - art. 62)

6.25. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigcos
deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacéo
detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta,
informando as respectivas quantidades e especificagfes técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso. (art. 47, §2°, IN05/2017)

6.26. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicbdes técnicas, vicios redibitoérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade.

6.27. As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIl da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao, por
forca da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

6.28. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo mensal, o fiscal técnico do
contrato deverd apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com o0s
indicadores previstos no ato convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

Fiscalizacdo Administrativa

6.29. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢ces de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagédo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.30. Caso ocorra descumprimento das obrigacées contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
23, IV).

6.31. A fiscalizacdo administrativa podera ser efetivada com base em critérios estatisticos, levando-
se em consideragdo falhas que impactem o contrato como um todo e ndo apenas erros e falhas
eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

6.32. Na fiscalizacdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e sociais exigir-se-a, dentre
outras, as seguintes comprovacoes:

6.32.1 No caso de empresas regidas pela Consolidagéo das Leis do Trabalho (CLT):
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6.32.1.1. no primeiro més da prestacdo dos servi¢os, a contratada devera apresentar a seguinte
documentagéo:

6.32.1.1.1. relacdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou funcdo, horario do posto
de trabalho, nimeros da carteira de identidade (RG) e da inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas
(CPF), com indicacao dos responsaveis técnicos pela execucao dos servi¢cos, quando for o caso;

6.32.1.1.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos
responsaveis técnicos pela execucao dos servicos, quando for o caso, devidamente assinada pela
contratada;

6.32.1.1.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestardo os
servicos; e

6.32.1.2. entrega até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos ao setor
responsavel pela fiscalizacdo do contrato dos seguintes documentos, quando nao for possivel a
verificacdo da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (Sicaf):

6.32.1.2.1. Certidao Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa
da Unido (CND);

6.32.1.2.2. certidbes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado;

6.32.1.2.3. Certidado de Regularidade do FGTS (CRF); e
6.32.1.2.4. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
6.32.1.3. entrega, quando solicitado pelo Contratante, de quaisquer dos seguintes documentos:

6.32.1.3.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da
Administracéo contratante;

6.32.1.3.2. copia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestacdo dos servigcos, em
gue conste como tomador a parte contratante;

6.32.1.3.3. copia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer més da prestacao dos
servigcos ou, ainda, quando necessario, copia de recibos de depdsitos bancarios;

6.32.1.3.4. comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-
alimentacdo, entre outros), a que estiver obrigada por forca de lei ou de Conven¢do ou Acordo
Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer més da prestacdo dos servicos e de qualquer
empregado; e

6.32.1.3.5. comprovantes de realiza¢do de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem
exigidos por lei ou pelo contrato.

6.32.1.4. entrega de copia da documentacéo abaixo relacionada, quando da extingdo ou rescisédo
do contrato, apds o ultimo més de presta¢cdo dos servi¢cos, no prazo definido no contrato:

6.32.1.5. termos de rescisdo dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de servico,
devidamente homologados, quando exigivel pelo sindicato da categoria;

6.32.1.6. guias de recolhimento da contribuicdo previdenciaria e do FGTS, referentes as rescisdes
contratuais;
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6.32.1.7. extratos dos depésitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada
empregado dispensado;

6.32.1.8. exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

6.32.2 Sempre que houver admissdo de novos empregados pela contratada, os documentos
elencados no item 6.33.1.1 acima deverao ser apresentados.

6.32.3 A Administracao devera analisar a documentagéo solicitada no item 6.33.1.4 acima no prazo
de 30 (trinta) dias ap6s o recebimento dos documentos, prorrogaveis por mais 30 (trinta) dias,
justificadamente.

6.32.4 A cada periodo de 12 meses de vigéncia do contrato de trabalho, a contratada devera
encaminhar termo de quitagdo anual das obriga¢des trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou
comprovar a adocdo de providéncias voltadas a sua obtencéo, relativamente aos empregados
alocados, em dedicacéo exclusiva, na prestagéo de servicos contratados.

6.32.5 O termo de quitagdo anual efetivado devera ser firmado junto ao respectivo Sindicato dos
Empregados e obedecera ao disposto no art. 507-B, paragrafo Unico, da CLT.

6.32.6 Para fins de comprovacéo da adocdo das providéncias a que se refere o presente item, sera
aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo de convocacao, declaracdo de negativa de
negociacao, ata de negociacgdo, dentre outros.

6.32.7 Nao havera pagamento adicional pela Contratante a Contratada em razéo do cumprimento
das obrigacOes previstas neste item..

a

6.32.9 Os documentos necessarios a comprovacao do cumprimento das obrigacdes sociais
trabalhistas poderdo ser apresentados em original ou por qualquer processo de cépia autenticada
por cartério competente ou por servidor da Administracao.

6.32.10 Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribuicbes previdenciarias, 0s
fiscais ou gestores de contratos de servicos com regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra
deverdo oficiar a Receita Federal do Brasil (RFB).

6.32.11 Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuicdo para o FGTS, os
fiscais ou gestores de contratos de servicos com regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra
deveréo oficiar ao Ministério do Trabalho.

6.32.12 O descumprimento das obrigacdes trabalhistas ou a ndo manutengcdo das condi¢gBes de
habilitacdo pelo contratado podera dar ensejo a rescisdo contratual, sem prejuizo das demais
sancoes.

6.32.13 A Administracdo contratante podera conceder um prazo para que a contratada regularize
suas obrigacdes trabalhistas ou suas condi¢cdes de habilitacdo, sob pena de rescisdo contratual,
guando nao identificar ma-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.

6.32.14 Caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatdéria do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o0 FGTS, a CONTRATANTE comunicara o fato
a CONTRATADA e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento,
até que a situacao seja regularizada.

6.32.15 Nao havendo quitacao das obrigacdes por parte da Contratada no prazo de quinze dias, a
Contratante podera efetuar o pagamento das obrigagbes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execugéo dos servigos objeto do contrato.
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6.32.16 O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pela
Contratante para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.

6.32.17 Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assuncao de
responsabilidade por quaisquer obrigacBes dele decorrentes entre a contratante e os empregados
da Contratada.

6.32.18 O contrato sé serd considerado integralmente cumprido ap6s a comprovagdo, pela
Contratada, do pagamento de todas as obrigacfes trabalhistas, sociais e previdenciarias e para
com o FGTS referentes a mao de obra alocada em sua execucdo, inclusive quanto as verbas
rescisorias.

6.32.19 A Contratada é responséavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugéo do contrato.

6.32.20 A inadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transfere & Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento.

6.32.21 A fiscalizagdo administrativa observara, ainda, as diretrizes relacionadas no item 10 do
Anexo VIII-B da Instrucdo Normativa n°® 5, de 26 de maio de 2017, cuja incidéncia se admite por
forca da Instrucdo Normativa Seges/Me n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

6.32.22 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo mensal, o fiscal
administrativo devera verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes aos salarios e as
obriga¢des trabalhistas, previdencidrias e com o FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo
relatério que serd encaminhado ao gestor do contrato.

Gestor do Contrato

6.33. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servi¢co, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacfes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequac¢des do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

6.34. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 21, 11).

6.35. O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal
da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 21, 1l1).

6.36. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢bes assumidas pelo contratado,
com mencédo ao seu desempenho na execucédo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.37. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagéo para fins de aplicacdo de sang¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o
art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).
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6.38. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucao dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.39. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicdo e pagamento
7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizar4d o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR),
conforme previsto no Anexo Xl para afericdo da qualidade da prestacdo dos servicos.

7.2. Sera indicada a retencd@o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.2.1 ndo produzir os resultados acordados,
7.2.2 deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servico, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3. A utilizacdo do IMR né&o impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacao
da prestacéo dos servigos.

7.4. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os critérios previstos no
Anexo XII.

Do recebimento

7.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 90 (noventa) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de
2022).

7.6. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicacao de cobranca oriunda do
contratado com a comprovacéao da prestacao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X,
Decreto n° 11.246, de 2022)

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

7.10. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo mensal:
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7.10.1 o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliac6es da execucdo do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servi¢os realizados em consonancia
com os indicadores previstos no ato convocatdrio, que podera resultar no redimensionamento de valores
a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.10.2 o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes aos
salarios e as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre outros,
emitindo relatério que serd encaminhado ao gestor do contrato.

7.11. Seré& considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.12. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicédo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.13. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servi¢cos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.14. O recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.15. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagBes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.16. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugcdo do contrato, em relagdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.17. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.17.1 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢gfes assumidas pelo contratado, com meng¢éo ao seu
desempenho na execucédo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.17.2 Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacgéo apresentada pela fiscalizacao e, caso
haja irregularidades que impeg¢am a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

7.17.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos prestados, com base
nos relatorios e documentacdes apresentadas; e

7.17.4 Comunicar a empresa para gue emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacao.

7.17.5 Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscaliza¢do e gestéo.
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7.18. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine & parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

7.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrer4d enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.20. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Liquidacado

7.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidacéo, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 32°
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.22. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.23. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.23.1 o prazo de validade;

7.23.2 a data da emisséo;

7.23.3 os dados do contrato e do érgdo contratante;

7.23.4 o periodo respectivo de execucéo do contrato;

7.23.5 o valor a pagar; e

7.23.6 eventual destaque do valor de retenc¢des tributarias cabiveis.

7.24. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se 0 prazo apds a comprovacao da regularizacéo da situagdo, sem dnus a contratante;

7.25. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no
art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

7.26. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das condicdes
de habilitagédo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacao, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.27. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.28. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgédos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
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7.29. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necesséarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.30. Havendo a efetiva execugédo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.31. O pagamento ser& efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagéo da
liquidagéo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

7.32. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacéo,
mediante aplicacdo do indice INCC de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.33. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.34. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria para
pagamento.

7.35. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

7.35.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na
fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.36. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrerd a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficar4 condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Cessao de crédito

7.37. E admitida a cess&o fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de
acordo com os procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de
2020, conforme as regras deste presente tépico.

7.38. As cessdes de crédito ndo abrangidas pela Instrugcdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de
2020, dependerao de prévia aprovacao do contratante.

7.39. A eficacia da cessédo de crédito ndo abrangida pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
julho de 2020, em relacdo a Administracéo, estd condicionada & celebracdo de termo aditivo ao contrato
administrativo.

7.40. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as
condicBes de habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessao de
crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionério, bem como a certificagdo de que o cessionério ndo se encontra impedido de
licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, nos

termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.41. O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratado) pela execugéo do objeto contratual, restando absolutamente incolumes todas as defesas e
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excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no
regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade
de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacéo do fato gerador, quando
for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados & Administracdo (INSTRUCAO
NORMATIVA N° 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 e Anexos).

7.42. A cessao de crédito ndo afetard a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do contratado.

Conta-Depésito Vinculada

7.43. Para tratamento do risco de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com
FGTS por parte do contratado, as regras acerca da Conta-Depdsito Vinculada a que se refere o Anexo
Xll da IN SEGES/MP n. 05/2017, aplicavel por forca do art. 1° da IN SEGES/ME n° 98, de 2022, sdo as
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

7.44. Na presente contratacdo, a conta-depdsito vinculada é isenta de tarifas bancérias.

7.45. O futuro contratado deve autorizar a Administracdo contratante, no momento da assinatura do
contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salarios e demais verbas
trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuicbes previdenciarias e do FGTS,
quando néo demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigagcdes, até o momento da
regularizagéo, sem prejuizo das sang¢des cabiveis.

7.46. Quando néo for possivel a realizacdo desses pagamentos pela prépria Administragéo (ex.: por falta
da documentacdo pertinente, tais como folha de pagamento, rescisbes dos contratos e guias de
recolhimento), os valores retidos cautelarmente ser@o depositados junto a Justica do Trabalho, com o
objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salarios e das demais verbas trabalhistas,
bem como das contribui¢bes sociais e FGTS decorrentes.

7.47. O contratado autorizara o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13° salario e
rescisdo contratual dos trabalhadores alocados a execugcdo do contrato, bem como de suas
repercussées trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, que serdo depositados pelo contratante em
conta-deposito vinculada especifica, em nome do prestador dos servicos, bloqueada para
movimentagcdo, e que somente serdo liberados para o pagamento direto dessas verbas aos
trabalhadores, nas condi¢bes estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da IN SEGES/MP n. 05/2017.

7.48. O montante dos depdsitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5
/2017 sera igual ao somatdrio dos valores das provisées a seguir discriminadas, incidentes sobre a
remuneracdo, cuja movimentagdo dependera de autorizacdo do 6rgdo ou entidade promotora da
contratacdo e sera feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigagbes:

7.48.1 13° (décimo terceiro) salario;

7.48.2 Férias e um tergo constitucional de férias;

7.48.3 Multa sobre o FGTS e contribuicdo social para as rescisées sem justa causa, e
7.48.4 Encargos sobre férias e 13° (décimo terceiro) salario.

7.48.5 Os percentuais de provisionamento e a forma de calculo serdo aqueles indicados no Anexo Xl da
IN SEGES/MP n. 5/2017.

7.49. O saldo da conta-depdsito sera remunerado pelo indice de corre¢cdo da poupanca pro rata die,
conforme definido em Termo de Cooperagdo Técnica firmado entre o promotor desta contratacéo e
instituicdo financeira. Eventual alteracdo da forma de correcdo implicara a revisdo do Termo de
Cooperacgéo Técnica.
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7.50. Os valores referentes as provisées mencionadas neste edital Termo de Referéncia que sejam
retidos por meio da conta-depdsito deixardo de compor o valor mensal a ser pago diretamente a
empresa que vier a prestar 0s servigos.

7.51. O contratado podera solicitar a autorizacdo do 6rgéo ou entidade contratante para utilizar os
valores da conta-depdsito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou
de eventuais indenizacbes trabalhistas aos empregados, decorrentes de situagcbes ocorridas durante a
vigéncia do contrato.

7.52. Na situacéo do subitem acima, a empresa devera apresentar os documentos comprobatdrios da
ocorréncia das obrigacbes trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente apos a
confirmacdo da ocorréncia da situacdo pela Administracdo, sera expedida a autorizacdo para a
movimentagcdo dos recursos creditados na conta-depdsito vinculada, que sera encaminhada a Instituicao
Financeira no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data da apresentacdo dos documentos
comprobatdrios pela empresa.

7.53. A autorizacdo de movimentacdo devera especificar que se destina exclusivamente para o
pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenizacdo trabalhista aos trabalhadores
favorecidos.

7.54. O contratado devera apresentar ao contratante, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, contados
da movimentacdo, o comprovante das transferéncias bancarias realizadas para a quitacdo das
obrigacées trabalhistas.

7.55. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depdsito sera liberado a respectiva
titular no momento do encerramento do contrato, na presenca do sindicato da categoria correspondente
aos servicos contratados, quando couber, e apés a comprovacdo da quitacdo de todos 0s encargos
trabalhistas e previdenciarios relativos ao servigo contratado, conforme item 15 do Anexo Xl da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

8. Critérios de selecao do fornecedor
8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adoc¢do do critério de julgamento pelo
Menor Preco.

Regime de Execugédo

8.2. O regime de execuc¢édo do contrato sera empreitada integral.

Exigéncias de habilitacao

8.3. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

8.5 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
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8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigcdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/lempresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacao no Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Ato de autorizacao para o exercicio da atividades técnicas, expedido pelo Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CREA-SC)/Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU) nos termos Lei N° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

8.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacéo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.13. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacédo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.17. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacédo de declaracdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
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8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira

8.21. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (art. 5°,
inciso Il, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.22. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.23. balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.23.1 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um);

8.23.2 capital Circulante Liquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no
minimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da
contratacéo;

8.23.3 patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagéo;

8.23.4 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura;

8.23.5 Os documentos referidos acima limitar-se-80 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.23.6 Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracao Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.24. Declaracéo do licitante, acompanhada da relacdo de compromissos assumidos, conforme
modelo constante do Edital deste termo de referéncia de que um doze avos dos contratos firmados
com a Administracdo Publica e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentacdo da
proposta ndo é superior ao patriménio liquido do licitante, observados os seguintes requisitos:

8.24.1 a declaracdo deve ser acompanhada da Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE),
relativa ao ultimo exercicio social; e

8.24.2 caso a diferenca entre a declaracdo e a receita bruta discriminada na Demonstragdo do
Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para
menos, o licitante devera apresentar justificativas.

8.25. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.26. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracéo assinada por profissional habilitado da area contébil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacao Técnica
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8.27. Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagées e das condicbes
locais para o cumprimento das obriga¢Oes objeto da licitagc&o;

8.27.1 A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades da contratacao.

8.28. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) em plena
validade,

8.28.1 Sociedades empresarias estrangeiras atender@o a exigéncia por meio da apresentacdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

Qualificacdo Técnico-Operacional

8.29. Comprovacdo de aptidao para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com 0 objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por
meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.30. A empresa devera estar devidamente registrada no conselho profissional competente.

8.31. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.31.1 Comprovacao que ja executou contrato(s) com um minimo de 50% (cinquenta por cento) do
namero de postos de trabalho a serem contratados;

8.31.2 Comprovacao que ja executou contrato(s) com um minimo de 50% (cinquenta por cento) da
area das edificacbes objeto da presente contratacao;

8.32. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante.

8.33. O licitante disponibilizara todas as informagcdes necessarias a comprovagéo da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu
suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foram prestados os servicos,
entre outros documentos.

8.34. Os atestados deverao referir-se a servicos prestados no &mbito de sua atividade econémica
principal ou secundéria especificadas no contrato social vigente;

8.35. Declaragdo de que o licitante possui ou instalara escritorio em local (cidade/municipio)
previamente definido pela Administracdo, a ser comprovado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias
contado a partir da vigéncia do contrato.

8.36. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras
quando acompanhados de tradugcdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da
entidade emissora.

8.37. A apresentacdo de certidbes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de
consorcio do qual tenha feito parte sera admitido, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§
10e 11, daLein®14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificacao Técnico-Profissional
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8.38. Apresentar profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servigco
de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.38.1 Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto: servicos de manutencao predial.

8.39. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar do servico objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracdo (§ 6° do art. 67 da Lei n°® 14.133, de 2021):

8.40. Deve a licitante apresentar relacdo de compromissos assumidos que importem em diminuicdo
de pessoal técnico.

8.41. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das san¢ées previstas nos incisos Ill e IV do caput
do art. 156 desta Lei em decorréncia de orientagdo proposta, de prescricado técnica ou de qualquer
ato profissional de sua responsabilidade.

8.42. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fornecedor.

9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 817.823,37

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 817.823,37 (oitocentos e dezessete mil,
oitocentos e vinte e trés reais e trinta e sete centavos), conforme custos unitarios apostos no
Anexo IV.

10. Adequacdo orcamentaria
10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido.

10.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacéo:

I) Gestdol/Unidade: 0001/200370;

II) Fonte de Recursos: 1000000000;

Ill) Programa de Trabalho: 172371,

IV) Elemento de Despesa: 33.90.37; 33.90.30; 33.90.39; e
V) Plano Interno: PF99900AG2X.

10.3. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

NELSON BREZOLIN ROTTA

Membro da Equipe de Planejamento da Contrata¢do - Equipe Técnica

1Y
tf Assinou eletronicamente em 27/03/2024 as 11:50:44.

SERGIO RICARDO SAMPAIO RODRIGUES

Agente de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 27/03/2024 as 11:51:28.
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
~ MJSP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICAGOES - GTED/SR/PF/SC

Anexo 1l — Caracteristicas Gerais das Edificacoes e Sistemas
Prediais

*  ESPECIFICAGOES

As atuais dependéncias apresentam as caracteristicas gerais abaixo descritas sendo
orientativas, podendo sofrer modificagBes e/ou acréscimos em funcdo da necessidade do Orgéo.

1.1 Superintendéncia Regional de Santa Catarina

+ areaconstruida de aproximadamente 12.000 mz;

+ instalag@es hidrossanitarias, com sistema hidropneumatico para agua potavel;

* instalag6es de prevencdo e combate a incéndio do tipo sprinkler, hidrantes, extintores
portateis;

+ instalagBes de Ar condicionado central composto de unidades resfriadoras de liquido do tipo
centrifuga, expanséo indireta de 300 TR;

* instalag8es elétricas prediais completas, incluindo sistema de iluminagéo.

1.2 Edificio Do Nucleo de Policia Maritima - NEPOM

area construida de aproximadamente 127 mz;

instalacdes elétricas e hidrossanitarias;

instalacdes de combate & incéndio contendo extintores de incéndio;
sistema de ar condicionado do tipo Split.

Ll s

*  DESCRICAO E RELACAO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES

21 EDIFICIO SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SANTA CATARINA - Rua Paschoal Apostolo
Ptisica, 4722, Agronémica — Florianopolis — SC — 88.025-201

2.1.1 InstalagBes Elétricas, Hidrossanitarias e de Prevencdo e Combate a Incéndio

+ 01 (uma) caixas d’agua subterraneas de concreto;

* 02 (duas) caixa d’agua superior (consumo + incéndio) de concreto;
+ 106 vasos sanitarios com valvulas de descarga;

* 40 bancadas de granito com cuba de louca;

* 87 cubas de louca branca;

+ 87 torneiras de mesa cromada;

* 15torneiras comuns;

+ 86 sifées tipo americano/tipo flexivel;

+ 86 rabichos metalicos/plasticos;

+ 3 pias de inox;

¢ 41 mictérios;

+ 2 extintores de dgua pressurizada 70I;
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+ 52 extintores de p6 quimico bc 4kg;
¢ 14 extintores CO2z 4 kg;

+ 1extintor CO2 10 kg;

* 106 dispenser para papel higiénico;
* 40 dispenser para papel toalha.

2.1.3 Sistema de Ar Condicionado

O prédio a ser climatizado possui area construida total de 12.000 mz, distribuidos em Subsolo, Térreo,
1°,2°.3° e 4° Pavimentos, além de cobertura com heliponto. Verifica-se uma frequéncia diaria de
aproximadamente 300 (trezentas) pessoas, entre servidores e colaboradores, além do publico externo
flutuante de aproximadamente 150 (cento e cinquenta) pessoas por dia, que buscam por servi¢gos na sede do
orgéo.

A Central de Agua Gelada descrita no item O alimenta 23 unidades Fan Coils e 5 unidades fancoletes
built-in instalados no forro. A distribuicdo é feita por rede de dutos de ar, com material em flange e revestidas
com material isolante térmico. Os difusores de insuflamento e retorno sdo confeccionados em aluminio. O
abastecimento de 4gua gelada é feito através de tubos de aco galvanizado revestidos com isolante térmico.
Além do Sistema Central a SR/PF/SC possui 23 Splits na Sede e 09 unidades no NEPOM em (Estreito-
Florianépolis/SC, de modelos variados, piso teto e de parede, com diversas capacidades em BTUs, variando
de 7.000 a 36.000.

O sistema € monitorado e controlado através da automacao predial, CARRIER I-VU. O sistema €
responsavel pelas Centrais de 4gua gelada e condensacao, além dos fancoils e iluminagéo.

O Sistema de climatizacao objeto do contrato é composto de Ar Condicionado Central e Automagéo,
com 0s seguintes equipamentos:

* 02 (duas) Unidades Resfriadoras de Liquido (Chiller) com condensacdo a agua, fabricante

CARRIER, modelo 30XWB150Z, compressores tipo parafuso semi-hermético;

+ 03 (trés) bombas de agua gelada, fabricante KSB, modelo MEGABLOC 125-80-250F

+ 03 (trés) bombas de condensacéo, fabricante KSB, modelo MEGABLOC 125-80-315F

+ 28 (vinte e oito) Fan Caoils, fabricante Bryant, modelos diversos, capacidades entre 3TR e 20TR,;

*  04(quatro) fancoletes built-in, capacidades entre 2 TR e 5 TR;

¢ 23 (vinte e trés) Splits de piso teto e de parede, 3 (trés) ACJ’s capacidades entre 7.000 BTUs e

36.000 BTUs;
* 02 Torres de Condensacgdo — ALPINA - TCM-80/4-A19-Il;
«  Automac&o Carrier — Central de Agua Gelada e automaco predial;

Dados Gerais dos sistemas, componentes e instalacbes de climatizag&o/ar-condicionado,
refrigeracéo, exaustéo e automacéao do edificio-sede da SR/PF/SC:

DESCRIGCAO QUANTIDADE

UNIDADE RESFRIADORA DE LIiQUIDO (CHILLER COMPRESSOR 02
PARAFUSO, 150TR, MODELO 30XWB150Z, MARCA CARRIER)

COMPONENTES DE INSUFLACAO DE AR DA CENTRAL DE AR- 23
CONDICIONADO (FAN COIL), MARCA Bryant, MODELOS: TB ITC 20, TB ITC
09, TBITC 08, TBITC 12, TBITC 03, TB ITC 05

FANCOLETES Built-in (24.000/60.000) BTU’S 05
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DE TETO E DE PAREDE 26

(7.500/9.000/10.000/18.000/24.000/30.000/36.000) BTU’S

EXAUSTORES 01
BOMBA DE AGUA CONDENSADA (KSB MEGABLOC 125-080-250F) MOTOR 03
DE 25CV 1750 RPM
BOMBA DE AGUA GELADA (KSB MEGABLOC 125-080-315f) MOTOR DE 03
25CV 1750 RPM
TORRE ALPINA 02
CONTROLADORES FANCOILS (MPC Open XPI048 (OPN-MPCXPI048). 23
CONTROLADORES ILUMINAGAO MPC Open XPI0816 (OPN-MPCXPIO816). 05
CONTROLADORES BACNET CAG e CAG Carrier ChillerVu (OPN-PSM- 01
MPCXPE)
PLACA I-VU LINK 01
I-VU Open PLUS 01
REPETIDOR/ISOLADOR DE SINAL MERCATO MR-485 03
RELACAO DOS EQUIPAMENTOS:
.1. Fan Coils
1.1. Subsolo
TAG Modelo Fabricante Capacidade Térmica
AC-55-01 TBITC 05 Bryant 5TR
1.2. Térreo
TAG Modelo Fabricante Capacidade Térmica
AC-TER-01 TBITC 20 20 TR
Bryant

1.3. 1° Pavimento

TAG Modelo Fabricante Capacidade Térmica

AC-01-AUD TBITC 09 Bryant 09 TR

AC-01-01 TBITC 09 09 TR
Bryant

AC-01-02 TBITC 08 08 TR
Bryant

AC-01-03 TBITC 09 09 TR
Bryant

AC-01-04 TBITC 08 08 TR
Bryant

AC-01-05 TBITC 08 08 TR
Bryant
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AC-01-06

1.4. 2°Pavimento

TAG
AC-02-01
AC-02-02

AC-02-03
AC-02-04
AC-02-05
AC-02-06A
AC-02-06B
AC-02-08

1.5. 3°Pavimento

TAG
AC-03-01
AC-03-02

AC-03-03
AC-03-04
AC-03-05
AC-03-06

1.6. 4°Pavimento

TAG
AC-04-01
AC-04-02

AC-04-03
AC-04-04
AC-04-05
AC-04-06
AC-04-06A
AC-04-06B

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLICIA FEDERAL

TBITC 12

Modelo
TB ITC 09
TBITC 08

TBITC 03
TBITC 12
TBITC 09
TBITCO03
TBITC 03
TBITCO03

Modelo
TBITC 08
TB ITC 09

TBITC 09
TBITC 08
TBITC 05
TBITC 12

Modelo
TBITC 09
TBITCO05

TBITC 09
TBITC 05
TBITC 05
TBITC 03
TBITC 12
TBITC 05

Bryant

Fabricante
Bryant

Bryant
Bryant
Bryant
Bryant
Bryant
Bryant
Bryant

Fabricante
Bryant

Bryant
Bryant
Bryant
Bryant
Bryant

Fabricante
Bryant

Bryant
Bryant
Bryant
Bryant
Bryant
Bryant
Bryant

12 TR

Capacidade Térmica
09 TR
08 TR

03TR
12TR
10 TR
03TR
03TR
03TR

Capacidade Térmica
08 TR
08 TR

09 TR
08 TR
05TR
12TR

Capacidade Térmica
09 TR
05 TR

09 TR
05TR
05TR
03 TR
12TR
05TR
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AC-04-07 TBITC 03 Bryant
AC-04-08 TBITC 03 Bryant
AC-04-08A TBITC 03 Bryant
.2. Bombas de agua gelada
TAG Modelo Fabricante
Bomba 01 MEGBLOC-80-315 KSB
Bomba 02 MEGBLOC-80-315 KSB
Bomba 03 MEGBLOC-80-315 KSB
Capacidade 108,6 m3/h Altura manométrica
Diametro do rotor 269 mm Vedagao
Poténcia 25 CV Tensdo
Rotacdo 1750 rpm
.3. Bomba de agua condensada
TAG Modelo Fabricante
SIEER I MEGBLOC-80-250 N2
Bomba 02 MEGBLOC-80-250 KB
S MEGBLOC-80-250 A2
Capacidade 116,46 m3/h Altura manométrica
Diametro do rotor 240 mm Vedacao
Poténcia 20 CV Tensédo
Rotacéo 1750 rpm

2.2 NEPOM - Florianépolis — SC

2.2.3

Instala¢Bes Hidrosanitarias

Porta papel de banheiro — 2 unidades;

Tanque de louca — 1 unidade;

Vaso sanitario com caixa acoplada — 3 unidades;
Mictorio - 1 unidade;

Rabicho plastico - 4 unidades;

Sifao flexivel plastico - 4 unidades;

Torneira baixa de pia cromada - 3 unidades;
Torneira de parede cromada - 1 unidade;
Torneira de parede de plastico - 4 unidades;

Pia de louca tipo coluna— 3 unidades;

InstalagGes de Ar Condicionado

Split Segtron 9000btu’s — 8 unidades;
Split Samsung 24000btu’s — 1 unidades;

InstalagBes de Prevencdo e Combate a Incéndio

03 TR
03 TR
03 TR

N° Série
00528
00529
00530
35 mca
Gaxeta
380V

N° Série
00525
00526
00527

25 mca
Gaxeta
380V
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+  Extintor BC 4kg — 2 unidades;

2.2.5 Instalagdes Elétricas

*  Chuveiro elétrico — 2 unidades;

*  Luminaria 2x32 tipo T8;

+ Léampadas tubulares de LED 18W, base T8;

* Lampadas vapor de mercirio em postos de iluminacgao externa;

* Quadros elétricos de alimentagdo (todos os disjuntores instalados nos quadros novos sao da
marca merlin gerin).

3.1. O Sistema de climatizacdo objeto do contrato é composto de Ar Condicionado Central e
Automacgédo, com 0s seguintes equipamentos:

* 02 (duas) Unidades Resfriadoras de Liquido (Chiller) com condensacdo a agua, fabricante
CARRIER, modelo 30XWB150Z, compressores tipo parafuso semi-hermético;

+ 03 (trés) bombas de agua gelada, fabricante KSB, modelo MEGABLOC 125-80-250F

* 03 (trés) bombas de condensacéo, fabricante KSB, modelo MEGABLOC 125-80-315F

+ 28 (vinte e oito) Fan Caoils, fabricante Bryant, modelos diversos, capacidades entre 3TR e 20TR,;

* 04(quatro) fancoletes built-in, capacidades entre 2 TR e 5 TR;

+ xx(quantidade de splits) Splits de piso teto e de parede, capacidades entre 7.000 BTUs e 36.000
BTUs;

* 02 Torres de Condensacgdo — ALPINA - TCM-80/4-A19-Il;

+  Automac&o Carrier — Central de Agua Gelada e automaco predial;

1. Aparelhos de ar-condicionado tipo Split

.1.1. NEPOM /SC — Manutencdo mensal do Split — As despesas com o transporte ficardo a cargo do

CONTRATANTE.
Fabricante Quantidade
Springer Segtron 9.000 btu’s 08
Springer Samsung 24.000 btu’s 01

Documento assinado digitalmente

b MATHEUS KERKHOFF GUANABARA
g Ll Data: 14/12/2023 09:52:25-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Matheus Guanabara
Eng. Civil
Crea 175.633
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Estudo Teécnico Preliminar 11/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 08490.005419/2023-90

2. Descricao da necessidade

Contratacdo de empresa para prestacdo de servi¢o de manutencao predial na SR/PF/SC e NEPOM/DREX/SR/PF/SC de forma
continuada, justificando-se por:

A necessidade da contratagdo esta dividida em 03 (trés) aspectos: funcional, técnico e normativo.

Aspecto Funcional - Necessidade de adequado funcionamento dos sistemas da Policia Federal, como um meio para que a

mesma atinja os seus propdsitos:

O Estado Democratico deve assegurar ao cidaddo (brasileiro ou estrangeiro) residente no pais, o respeito a sua integridade fisica
e patrimonial. Para cumprir essa funcdo, o Estado-Administracdo tem a sua disposicdo os drgdos policiais, que também podem
ser denominados Forcas de Seguranga. Os agentes policiais atuam na preservagdo da ordem ptiblica em seus diversos aspectos,
garantindo aos administrados os direitos assegurados pela Constitui¢do Federal.

Segundo o art. 144, caput, CF, “A seguranca publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a
preservacao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrimdnio, através dos seguintes érgdos: 1. Policia Federal; II.
Policia Rodoviaria Federal; III. Policia Ferroviaria Federal; IV. Policias Civis; V. Policias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares”.

Cabe ressaltar que a Policia Federal exerce com exclusividade o papel de Policia Judicidria da Unido, aumentando, assim, sua
responsabilidade como agente central da democracia.

A contratacdo em tela trata da manutencdo predial e dos sistemas de climatizacdo e automagdo do edificio sede da
Superintendéncia Regional da Policia Federal em Santa Catarina, e tendo em vista que a Policia Federal deve estar pronta para
assegurar o exercicio dos direitos e garantias fundamentais ao cidaddo, exercendo suas atribui¢Ges constitucionais, neste
contexto, a interrupcao de qualquer um dos sistemas contidos no objeto do contrato pretendido acarreta em perda operacional
desta corporagdo.

Ainda nesse sentido a ndo execucdo da correta manutengdo da infraestrutura e dos sistemas supracitados, objeto do presente
estudo de contratacdo, traria prejuizo ao andamento dos trabalhos do Orgdo, bem como os inevitaveis transtornos que tal
interrupgdo indubitavelmente causaria a terceiros interessados — vale dizer, a populagdo que se utiliza dos servicos, por exemplo,
expedicdo de passaporte, processos relativos a estrangeiros; registro, porte e entrega de armas de fogo; seguranca privada;
produtos quimicos; oitivas; dentre outros.

Aspecto Técnico - Necessidade da contratagdo para manter adequada a infraestrutura predial.

Além da necessidade constante de manutencdo preventiva, os sistemas prediais e equipamentos necessitam, com frequéncia, de
manutencdo corretiva, para sanar vicios decorrentes de desgaste natural da edificacdo e/ou extraordindrio.

Ademais, a constante ampliacdo das atividades da Policia Federal impde a necessidade de adequacao e recuperagdo no sistema
citado, de forma a atender a demanda dos ambientes de trabalho, como, por exemplo, a instalacdo de novos aparelhos de ar
condicionado.

Considerando que a Policia Federal ndo dispde em seu quadro funcional de pessoal especifico para execugdo rotineira dos
servicos descritos, e que tais atividades ndo constituem finalidade da instituicdo, justifica-se a contratacdo da prestacdo dos
servicos visando a execucdo das atividades de manutengdo — preventiva, corretiva e preditiva de forma ininterrupta e continuada,
com disponibilidade de servigos de plantdo, emergenciais e eventuais, prezando pela economicidade dos investimentos, a
seguranca e conforto dos usudrios, das instalacGes, dos sistemas e dos equipamentos, consoante o Decreto n° 2.271/1997 e
Instrucao Normativa n° 5/2017-MPDG.

Aspecto Normativo - Necessidade da contratacdo para atender as normas e decretos existentes no tocante a qualidade, eficacia e
eficiéncia dos sistemas prediais.Tendo em vista o programa de etiquetagem energética de edificios publicos, PBE edifica, e a IN
n° 2/2014-SLTI, que dispde sobre as regras para a aquisicdo ou locacdo de maquinas e aparelhos consumidores de energia pela
Administracdo Ptiblica Federal direta, autarquica e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de Conservagdo de Energia (ENCE)
nos projetos e respectivas edificacdes publicas federais novas ou que recebam retrofit, o contrato de manutengdo pretendido visa
também a eficientizagdo energética no usos dos sistemas de climatizacdo e automacao, que corresponde a aproximadamente 60%
de todo o consumo das unidades.

O disposto na secdo VIII - Responsabilidade Técnica - da resolucdo RE n° 9, de 16 de janeiro de 2003: a) providenciar a
avaliacdo biolégica, quimica e fisica das condi¢des do ar interior dos ambientes climatizados; b) promover a correcdo das
condigOes encontradas, quando necessdria, para que estas atendam ao estabelecido no Art. 4° desta Resolugdo; c) manter
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disponivel o registro das avaliagOes e correcdes realizadas; e d) divulgar aos ocupantes dos ambientes climatizados os
procedimentos e resultados das atividades de avaliagdo, corre¢do e manutengdo realizadas.

Atendendo também ao disposto na Resolucdo - RE n° 9, de 16 de janeiro de 2003 — ANVISA que determina a publicacdo de
Orientacdo Técnica elaborada por Grupo Técnico Assessor, sobre Padrdes Referenciais de Qualidade do Ar Interior, em
ambientes climatizados artificialmente de uso ptiblico e coletivo e também a Portaria n° 3.523, de 28 de agosto de 1998, que
aprova Regulamento Técnico contendo medidas basicas referentes aos procedimentos de verificacdo visual do estado de limpeza,
remocdo de sujidades por métodos fisicos e manutencdo do estado de integridade e eficiéncia de todos os componentes dos
sistemas de climatizagdo, para garantir a qualidade do ar de interiores e prevencao de riscos a satide dos ocupantes de ambientes
climatizados.

A qualidade do ar interno impacta diretamente no absenteismo e no aumento da produtividade, dois fatores intrinsecos as pessoas
que ocupam os edificios. Cada vez mais o tratamento da qualidade do ar de interiores traz o bem-estar dos habitantes dos
edificios ao centro do debate, amparados pelos estudos atuais que demonstram o impacto disto nos custos, diminuindo as

despesas das unidades e trazendo melhor qualidade de vida aos usudrios, implicando também em melhor performance nas
atividades desempenhadas pela Policia Federal.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
GTED/SR/PF/SC Nelson Brezolin Rotta

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
Sustentabilidade

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

Prioritariamente a prevencao de geracdo de residuos desnecesséarios;
Gestdo de residuos inevitaveis;

A Contratada deverd observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, artigos
3° e 10° da Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e
Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010;

Descarte de residuos conforme tipo em local adequado.
Indicacdo de marcas ou modelos (41, inciso I, da Lei n° 14.133, de 2021)
Na presente contratacdo serd admitida a indicacdo e exigéncia de fornecimento de materiais e equipamentos de
substituicdo
que mantenham o padrdo estético da edificacdo e dos ambientes.
Subcontratacdo

3.1. E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal do objeto da contratacdo, a qual consiste
em: Equipe fixa e técnica permanentes de execugdo dos servicos continuos.

A subcontratacdo fica limitada ao percentual maximo de 25% (vinte e cinco por cento) do contrato e aos
servigos eventuais.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a subcontratacdo, caso
admitida.

Garantia da contratacao
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Seréd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no
percentual e condi¢Ges descritas nas clausulas do contrato.

Em caso opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatdria terd prazo de um més, contado da data de
homologagdo da licitagdo, para sua apresentacdo, que deve ocorrer antes da assinatura do contrato.

A garantia, nas modalidades caucdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias uteis apés a assinatura
do contrato.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da contratagao.

Nado hé necessidade de realizacéo de avaliagdo prévia do local de execucéo dos servigos.

A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servigos é facultativa para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria
prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 10:00 horas as 15:00.
horas.

Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo
para a realizacdo da vistoria.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigoes e peculiaridades da contratagdo.

A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdoes de desconhecimento das instalagdes,
dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado
assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

Sdo requisitos para a empresa selecionada (licitante vencedora):

Habilitacdo juridica

Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade
para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

Empresdrio individual: inscricdio no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br
/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Aociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucdo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde
tem sede a matriz;
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Ato de autorizacdo para o exercicio da atividades técnicas, expedido pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CREA-SC)/Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)
nos termos Lei N° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragcdes ou da consolidagdo
respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta
n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacédo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade
em cujo exercicio contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Economico-Financeira

certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso
se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”,
da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso II);

balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos 2
(dois) tltimos exercicios sociais, comprovando;

indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

capital Circulante Liquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no minimo,
16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratagao;

patrimonio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao;

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura;

Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida hd menos de 2 (dois) anos;
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Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

Declaracdo do licitante, acompanhada da relagdo de compromissos assumidos, conforme modelo
constante do Edital deste termo de referéncia de que um doze avos dos contratos firmados com a
Administragdo Ptblica e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentacdo da proposta nao é
superior ao patriménio liquido do licitante, observados os seguintes requisitos:

a declaracdo deve ser acompanhada da Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE), relativa ao
ultimo exercicio social;e

caso a diferenca entre a declaracdo e a receita bruta discriminada na Demonstracdo do Resultado do
Exercicio (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante
deverd apresentar justificativas.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

3.6. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo
assinada por profissional habilitado da 4rea contébil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

Declaracéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigacoes objeto da licitacao;

A declaragdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratagdo.

Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional competente Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) em plena validade;

Sociedades empresérias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresenta¢do, no momento da
assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificacdo Técnico-Operacional

Comprovacdo de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacao de certidGes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

A empresa deverd estar devidamente registrada no conselho profissional competente.

Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:

Comprovagao que ja executou contrato(s) com um minimo de 50% (cinquenta por cento) do niimero de
postos de trabalho a serem contratados;

Comprovacdo que ja executou contrato(s) com um minimo de 50% (cinquenta por cento) da area das
edificacOes objeto da presente contratacdo;

Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa
licitante.

O licitante disponibilizard todas as informagGes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao, cépia do contrato que deu suporte a
contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foram prestados os servigos, entre outros
documentos.

Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou
secunddria especificadas no contrato social vigente;
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Declaragdo de que o licitante possui ou instalara escritério em local (cidade/municipio) previamente
definido pela Administracdo, a ser comprovado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias contado a partir
da vigéncia do contrato.

Serdo aceitos atestados ou outros documentos hébeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

A apresentagdo de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consércio do qual
tenha feito parte serd admitido, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n° 14.133
/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificacdo Técnico-Profissional

Apresentar profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de servico de caracteristicas
semelhantes, também abaixo indicado(s):

Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto: servicos de manutencao predial.

O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar do servico objeto do contrato, e
serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracdo (§ 6° do art. 67 da Lei n°® 14.133, de 2021). Deve a licitante apresentar
relacdo de compromissos assumidos que importem em diminuicdo de pessoal técnico.

Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das sangdes previstas nos incisos III e IV do caput do art.
156 desta Lei em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato
profissional de sua responsabilidade.

Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

5. Levantamento de Mercado

Foram realizados contatos telefonicos e por aplicativos de mensagens com empresas do ramo que atendem as cidades de
Florian6polis e Itajai/SC.

Foi constatado que, embora algumas empresas atendam as duas cidades, a maioria se restringe apenas a cidade sede e

microrregiao.

Desse modo, optamos pela instru¢do da contratacdo em conjunto porém em itens separados, sendo que dessa forma empresas
diferentes poderdo executar os servigos. Esse fator aumenta a competitividade do certame.

As empresas consultadas atendem com o modelo de contratacdo pretendido de visitas quinzenais regulares e uma visita

excepcional por més.

6. Descricao da solucao como um todo

Equipe Fixa: Trabalhador de Manutencdo Predial - Executard servicos de manutencao elétrica, mecanica, hidraulica,
carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando pegas, componentes e equipamentos.

Supervisdo técnica

Ainda que sejam servigos eventuais, sdo indispensaveis a manutencdo do edificio. Por se tratarem de servigos por
demanda, e por serem servicos que envolvem algumas particularidades técnicas, a execucdo dos mesmos podera ser
subcontratada, desde que atendidas todas as condi¢les legais, e mediante autorizagdo do CONTRATANTE. A
subcontratagdo dos servigos ndo isentard a CONTRATADA de suas responsabilidades.
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Pecas e Materiais: Relacdo estimativa de insumos que poderdo ser utilizados nos servigos continuos, realizados pela
equipefixa, e nos servicos eventuais supracitados, nos quais seja necessaria a utilizacdo de pecas e/ou materiais.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Estimativa das quantidades a serem contrata

MENSAL AMUAL 24 M

DESCRICAD EQUIPE FIXA EQLIIF;E MATERIAL TOTAL RS TOTAL

RS SUPERVISAO RS RS R

PECAS E MATERIAIS - - 7.500,00 50.000,00 18(
MECANICO DE REFRIGERAI!;.ED 8.578,33 - - 102.939,97 20
OFICIAL DE MANUTENQEG 8.578,33 - - 102.939,97 20:
ELETROTECNICO 7.514,17 - - 90.170,09 18(
SUPERVISAOQ TECNICA - 840,98 - 10.091,76 20
TOTAL GERAL RS 24.670,84 840,98 396.141,80 | 792.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 817.823,37

O custo estimado total da contratacdo é de R$ 817.823,3

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Cabe aqui a justificativa em relacdo ao ndo parcelamento do objeto, visto que a regra a ser observada pela Administracdo
nas licitacdes é a do parcelamento do objeto, conforme disposto no § 1° do Art. 23 da Lei n° 8.666/1993. No
parcelamento é imprescindivel que a divisdo do objeto seja técnica e economicamente viavel e ndo represente perda de
economia de escala (Sumula 247 do TCU). O érgdo licitante podera dividir a pretensdo contratual em itens ou em lotes
(grupo de itens), quando técnica e economicamente viavel, visando maior competitividade.

No caso em tela, o parcelamento dos 03 (trés) itens se mostra tecnicamente invidvel, pois para o cumprimento eficaz do
objeto do contrato o parcelamento traria descontinuidades perigosas a eficacia dos servicos de manutengdo, ou conforme
aludido por Fernandes, 2010: “Na comparacdo parcelamento x solucdo integrada evidenciada nesse estudo, aduz-se que a
sistemdtica do gerenciamento integrado vem sendo absorvida como a de melhor vantagem, uma vez que além de
representar avango de gestdo, controle e redugdo de gastos, e permitir a unicidade de objeto, suprime problemas de
continuidade dos servicos contratados, garantindo-lhes a um s6 tempo celeridade, harmonia, equilibrio e revisdo dos
atos.”. Portanto, para a unicidade do objeto, ou seja, para a perfeita execucdo da manutengdo dos sistemas elétricos e
automacao, fica impraticavel o parcelamento da contratagdo.

Ainda nesse interim, buscando solug¢des que visem a ampliacdo da concorréncia e economicidade do contrato, sem que
haja perda da eficiéncia e unicidade do objeto, a solugdo alternativa postulada é a subcontratacdo de parte do objeto,
conforme Art. 72 da Lei n° 8.666/1993, quando da realizacdo de uma tnica licitagcdo, com todo o objeto adjudicado a um
unico licitante, mas havendo permissdo para que a licitante vencedora subcontrate uma parte especifica (parcelamento
material). Assim, o fornecimento de pecas podera ser objeto de subcontratacdo.

Considerando as dificuldades enfrentadas pela unidade para prever e adquirir todas as pecas e componentes de
reposicdo, além dos materiais de uso imediato para a realizacdo dos servicos de manutencdo, torna-se indispensavel
contemplar na contratacao o fornecimento de pecas e materiais pela CONTRATADA, sempre que necessario e solicitado
pelo CONTRATANTE. Ademais, existem materiais que s6 serdo utilizados eventualmente, sem condicoes de se prever
seu uso ou aplicacdo, e, dessa forma, a aquisicdo desse material podera resultar em prejuizos para a Administragdo, visto
que, além dos custos com a compra e os recursos dispensados com o armazenamento e conservagao, podem nunca vir a
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ser utilizados, dada a descontinuidade de equipamentos antigos e ineficientes. Dessa forma, o fornecimento desses
materiais pela CONTRATADA apenas no momento da utilizagdo terd um custo beneficio justo e compativel com os
interesses da Policia Federal.

Com relacdo aos servigos eventuais justifica-se a contratacdo por meio de demanda, uma vez que sdo servigos de
natureza eventual, ndo havendo, com isso, necessidade de manter equipe residente para execu¢do dos mesmos. Ademais,

a prestacdo desses servicos por meio de demanda resultard em economia para a Administragdo, uma vez que o
atendimento sera mais rapido e o apoio técnico a esses profissionais serd dado pelo colaborador residente.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Os servigos que se visa contratar sdo auténomos e prescindem de contrata¢des correlatas ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento
Informo que essa referida contracdo ndo fora inclusa no PGC de 2023, em consequéncia, serd solicitada a

Autoridade competente com base na Portaria 405, de 20 de novembro de 2020, autorizagdo para inclusdo da contratacdo no PCA
2024, na forma extemporanea.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
A contratacdo se justifica face a necessidade de continuacdo dos servigos de manutengdo da sede da Superintendéncia de Policia
Federal em Santa Catarina e do NEPOM/DREX/SR/PF/SC, evitando-se o sucateamento de suas instalagdes e o incremento de um

posto de eletrotécnico para atender as diversas demandas referentes ao sistema elétrico que conta com automacdo e grupos
geradores.

13. Providencias a serem Adotadas

O 6rgdo ja possui ambiente adequado para a prestacdo dos servicos, sendo desnecesséria qualquer alteragdo e/ou adequagao.

14. Possiveis Impactos Ambientais
Nao sdo esperados impactos ambientais além dos de praxe para execugdo de servicos de engenharia. Além disso, serdo tomadas
todas as medidas necessarias e exigidas na legislacdo para mitigar os impactos ambientais gerados, uma vez que a empresa a ser

contratada deve obedecer no que for possivel as disposicdes acerca dos critérios de sustentabilidade ambiental, registradas na
Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19 de janeiro de 2010, notadamente em seu art. 5°.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

A viabilidade justifica-se por todo o exposto neste documento.

8de9



UASG 200370 Estudo Técnico Preliminar 11/2024

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

NELSON BREZOLIN ROTTA

Agente de contratagdo

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 22/03/2024 as 09:32:30.
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m Policia Federal Anexo V - Planilha de Composi¢ao de

| : BDI
t ’ S R/P F/SC Contratagdo de servigos de manutencgao predial a serem
GTED/SR/PF/SC prestados na Superintendéncia de Policia Federal em Santa
Catarina e no NEPOM/DREX/SR/PF/SC
Sigla Descrigao Valor adotado
AC Taxa representativa das despesas de rateio da Administracao Central 4,0000%
R Taxa representativa de Riscos 1,2700%
S Taxa representat?va de Segurqs 0,8000%
G Taxa representativa de Garantias
DF Taxa representativa de Despesas Financeiras 1,2300%
L Taxa representativa do Lucro/Remuneracéo 7,4000%
T Taxa representativa da Incidéncia de Tributos (ISS+PIS+COFINS+CPRB) 11,1500%
ISS Imposto Sobre Servi¢os|3,0000%
PIS Programa de Integracdo Social|0,6500%
COFINS Contribui¢do para o Financiamento da Seguridade Social|3,0000%
CPRB Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta|4,5000%

BDI adotado 29,7900%

CALCULO DO BDI

BDI = (1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L) - 1

(1-T)
Onde:
AC = Taxa representativa das despesas de rateio da Administracao Central
R = Taxa representativa de Riscos
S = Taxa representativa de Seguros
G = Taxa representativa de Garantias
DF = Taxa representativa de Despesas Financeiras
L = Taxa representativa do Lucro/Remuneracao
T = Taxa representativa da Incidéncia de Tributos
Fontes:

Férmula para célculo do BDI e indices adotados
Acérddo N2 2622/2013 - TCU - Plenario
ISS
Lei Complementar N2 7/1997 de 06 de janeiro de 1997, Floriandpolis/SC

Documento assinado digitalmente

b MATHEUS KERKHOFF GUANABARA
g Ll Data: 14/12/2023 10:00:47-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Matheus Guanabara

Eng. Civil
Crea 175.633
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#=% Policia Federal

BDI diferenciado

Anexo V.a - Planilha de Composi¢ao de

t ’ S R/P F/SC Contratagdo de servigos de manutencgao predial a serem
GTED/SR/PF/SC prestados na Superintendéncia de Policia Federal em Santa

Catarina e no NEPOM/DREX/SR/PF/SC

Sigla Descrigao Valor adotado
AC Taxa representativa das despesas de rateio da Administracao Central 3,4500%
R Taxa representativa de Riscos 0,8500%
S Taxa representat!va de Segurqs 0,4800%
G Taxa representativa de Garantias
DF Taxa representativa de Despesas Financeiras 0,8500%
L Taxa representativa do Lucro/Remuneracéo 5,1100%
T Taxa representativa da Incidéncia de Tributos (ISS+PIS+COFINS+CPRB) 11,1500%
ISS Imposto Sobre Servi¢os|3,0000%
PIS Programa de Integracdo Social|0,6500%
COFINS Contribui¢do para o Financiamento da Seguridade Social|3,0000%
CPRB Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta|4,5000%

BDI adotado 25,0000%

CALCULO DO BDI

BDI = (1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L) - 1

(1-T)
Onde:
AC = Taxa representativa das despesas de rateio da Administracao Central
R = Taxa representativa de Riscos
S = Taxa representativa de Seguros
G = Taxa representativa de Garantias
DF = Taxa representativa de Despesas Financeiras
L = Taxa representativa do Lucro/Remuneracao
T = Taxa representativa da Incidéncia de Tributos
Fontes:

Férmula para célculo do BDI e indices adotados
Acérddo N2 2622/2013 - TCU - Plenario
ISS
Lei Complementar N2 7/1997 de 06 de janeiro de 1997, Floriandpolis/SC
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Anexo VI - Justificativa a

$7=% Policia Federal Composicao do BDI
' | '.‘ SR/P F/SC Contratacdo de servigos de manutengao

_ predial a serem prestados na
w GTED/S R/P F/SC Superintendéncia de Policia Federal em
T Santa Catarina e no
NEPOM/DREX/SR/PF/SC

1 Administracdo Central = 4,0%

A administracdo central de uma empresa de construcao civil compreende toda a estrutura
necesséria para execucao de atividades especificas de direcdo geral da empresa, de forma que
sejam alcancados os objetivos empresariais da construtora.

Conforme o Acérdado n° 2.622/2013 — TCU — Plenario, o valor da taxa de administracdo
central decorre do rateio das despesas administrativas do escritério central por todas as obras que
a empresa esteja executando no periodo, variando de acordo com a complexidade e o prazo de
cada obra, com a estrutura da empresa e efetivamente com a necessidade de utilizagao do escritério
central pela obra, como por exemplo, nas areas de suprimentos e financeiro. Com isso, estabelece
0s seguintes limites:

Parcela de Administracédo Central na composicédo do BDI - Valores incidentes sobre Custo
Direto

TIPOS DE OBRA 1° Quartil Médio 3° Quartil

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3,00% 4,00% 5,50%

Parcela de Administragdo Central na composicdo da taxa de BDI. Acorddo 2622/2013-TCU-Plenério

Foi adotado o indice médio de 4,00%, para contrata¢éo de obra.

2 Seguros, Riscos e Garantias = 2,07%

Seguros sao contratos regidos pelo direito privado firmados entre o particular (segurado)
e a companhia seguradora (segurador), por meio dos quais o segurador obriga-se, mediante o
recebimento antecipado de um prémio, a reparar danos causados ao particular segurado ou a
terceiros pela ocorréncia de eventos alheios a sua vontade devidamente especificados na apdlice
de seguro, limitando-se essa obrigacdo ao valor da importancia segurada a que tem direito o
segurado pela ocorréncia do sinistro.

Nos orgcamentos de obras publicas, considera-se que a parcela de seguros da composicao
de BDI refere-se ao valor monetéario do prémio de seguro pago pelo particular segurado a companhia
seguradora em contrapartida a cobertura dos riscos contratados, cujos encargos financeiros
assumidos pelo particular sdo repassados aos precos das obras a serem contratadas pela
Administracdo Publica.

Entretanto, mesmo com a exigéncia de contratacdo de seguros, deve-se considerar que
sempre existe um risco residual a que o particular ainda continua descoberto, que deve ser tratado
e mensurado na taxa de riscos do BDI.

Sob o ponto de vista dos orgcamentos de obras publicas, considera-se que a exigéncia de
prestacdo de garantia contratual € uma estratégia de alocacao de riscos como medida que visa a
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assegurar o adequado adimplemento do contrato e a facilitar o ressarcimento de possiveis prejuizos
sofridos pela Administracdo Publica na hipétese de inexecucédo por parte do particular contratado,
e esses custos relacionados a prestacdo de garantia, para o pleno cumprimento das obrigacdes
contratuais assumidas pelo particular contratado, caso expressamente prevista no instrumento
convocatério, sdo repassados aos precos das obras publicas e inseridos na composicdo de BDI
dessas obras.

Conforme o Acordao n° 2.622/2013 — TCU — Plenario:

Parcela de incidéncia as composicdo do BDI - Valores incidentes sobre o Custo Direto
SEGUROS + GARANTIAS RISCO
TIPO DE OBRA 10 L 30 1°0 L 30
Quartil Médio Quartil Quartil Médio Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 0,80% |0,80% | 1,00% 0,97% [1,27% | 1.27%

Como a atividade em questéo trata-se de reforma de edificagdo de complexidade usual,
adotou-se o percentual médio, totalizando 2,07%.

3 Despesas Financeiras = 1,23%

Foi adotado o valor médio estabelecido pelo TCU, Acorddo 2.622/2013-TCU-Plenério,
conforme tabela abaixo:

Parcela de Despesas Financeiras na composigio do BDI - Valores incidentes sobre Custo Direto

TIPO DE OBRA 1° Quartil Medio 3° Quartil

CONSTRUCAQ DE EDIFICIOS 0.59% 1.23% 1.39%

4 Impostos = 11,15% (CoFINs = 3,0%; PIS = 0,65%; ISS = 3,0%; e CPRB = 4,5%)

Contabilmente, como ndo had como enquadrar o PIS e a COFINS como custos de
producéo, ja que ndo sao gastos incorridos no processo de obtencao dos servigos/bens que estédo
sendo executados, considera-se que se trata de despesas indiretas.

A aliguota de ISS a ser considerada, inciso Il do art. 256 da Lei Complementar n° 7/1997,
de 06 de janeiro de 1997 (Cadigo Tributario Municipal), de Florianopolis/SC, é de 3%.

Ainda, por se mostrar mais vantajosa para a Administracdo e estando os servicos a serem
prestados amparados nos casos previstos no inciso IV do art. 7° da Lei n® 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, adotou-se o regime de tributacéo de desonerado, com aplicacao de aliquota de
4,5% referente a Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta.
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5 Bonificacdo ou Honorérios (Lucro) = 7,40%

Foi adotado o valor médio dentro dos parametros estabelecidos no Acordao 2.622/2013-
TCU-Plenario.

Parcela de Lucro na composicdo do BDI - Valores incidentes sobre Custo Direto

TIPOS DE OBRAS 1° Quartil Médio 3° Quartil

CONSTRUGAO DE EDIFICIOS 6,16% 7,40% 8,96%

Parcela de Lucro na composicéao da taxa de BDI.

6 BDI Diferenciado = 18,98%

Uma vez que o parcelamento do objeto da licitacdo para aquisicdo e instalagdo dos
equipamentos de climatizacdo e iluminagdo de emergéncia provocaria prejuizo para conclusdo dos
trabalhos e consequente utilizacdo das instalacbes pela Policia Federal, e esses podem ser
fornecidos por empresas com especialidades proprias e diversas, optou-se por proceder a sua
aquisi¢do na presente contrata¢do com a incidéncia de BDI diferenciado.

Assim, considerando-se o grau complexidade dos servicos de engenharias e do
fornecimento dos equipamentos especificos, utilizou-se os percentuais médios prescritos no
Acordéo 2.622/2013-TCU-Plenério para determinacao do BDI diferenciado.

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS
PARCELADOEDI 1°Quartil Medio 3° Quartil
ADMINISTRACAO 1,50% 3.45% 4,49%
CENTRAL

SEGURO + GARANTIA 0.30% 0.48% 0.82%
RISCO 0,56% 0.85% 0,89%
DESPESA FINACEIRA 0,85% 0,85% 1.11%
LUCRO 3.50% 5.11% 6.22%
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Anexo VIl - Cronograma fisico-financeiro

Contratagdo de servigos de manutencgio predial a serem prestados na Superintendéncia de Policia Federal em Santa Catarina e no NEPOM/DREX/SR/PF/SC

Servigo

Total contrato

12 més

102 més 112 més 122 més
1 [EQUIPE TECNICA MiNIMA PERMANENTE RS 263.239,48 | R$21.936,62 | R$ 21.936,62 | RS 21.936,62 | RS 21.936,62 | RS 21.936,62 | RS 21.936,62 | RS 21.936,62 | RS 21.936,62 | RS 21.936,63 | RS 21.936,63 | RS 21.936,63 | RS 21.936,63
2 |EQUIPE DE SUPERVISAO TECNICA RS 68.728,45 R$5.727,37 | R$5.727,37 | R$5.727,37 | R$5.727,37 | R$5.727,37 | R$5.727,37 | R$5.727,37 | R$5.727,37 | R$5.727,37 | R$5.727,37 | R$5.727,37 | R$5.727,38
3 |EQUIPE DE SERVICOS EVENTUAIS RS 18.802,91 R$ 1.566,90 [ R$1.566,91 | RS$1.566,91 | R$1.566,91 | RS 1.566,91 | RS 1.566,91 | RS 1.566,91 | RS 1.566,91 | R$1.566,91 | RS 1.566,91 | R$1.566,91 | RS 1.566,91
4 |PECAS E MATERIAIS R$ 90.000,00 R$ 7.500,00 | R$7.500,00 | R$7.500,00 | R$7.500,00 | R$7.500,00 | R$7.500,00 | R$7.500,00 | R$7.500,00 | R$7.500,00 | R$7.500,00 | R$7.500,00 | RS 7.500,00
Total mensal R$36.730,89 R$36.730,90 R$36.730,90 R$36.730,90 R$36.730,90 R$36.730,90 R$36.730,90 RS 36.730,90
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Anexo VIl — Rotinas e procedimentos de execucao dos servicos continuos
— equipe fixa

MANUTENCAO
PREVENTIVA

I.  INSTALACOES ELETRICAS

INSPECAO TERMOGRAFICA RELATORIO DE ANALISE DE ENERGIA

SEMESTRALMENTE

A Contratada deverad realizar Inspecdo Termografica semestralmente e eventualmente
guando solicitada pela Fiscalizacdo nas instalacdes a seguir indicadas, apresentando relatério
especifico contendo:

« Quadro Geral de Forga;

« Quadros de Distribuicao de Luz e Forga;

+ Quadros de Comando (Chillers, Bombas, etc.);

+ Quadros dos circuitos de tomada e iluminacdo dos pavimentos;

A primeira Inspegdo Termografica deverd ser realizada em até 60 (sessenta) dias da data de
inicio dos servicos.

A Inspecdo Termografica sera realizada através de Termovisor que possibilite o registro das
imagens térmicas geradas, de forma fotografica ou digitalizada.

Relatério de Inspegdao Termografica deverd ser completo, contendo de forma impressa, as
imagens e respectivas temperaturas, dos pontos da instalacio considerados criticos e/ou
suspeitos e indicando providéncias a serem tomadas.

Relatério de Inspecdo Termografica devera ser entregue a Fiscalizacdo em até 15 (quinze) dias
a contar do ultimo dia de realizacdo da inspecao.

Cabera a contratada a corre¢dao e acompanhamento das irregularidades apontadas no relatério
de Inspecao Termografica.

RELATORIO DE ANALISE DE ENERGIA

SEMESTRALMENTE

A contratada devera realizar semestralmeNte ou eventualmente quando solicitado, relatério
com equipamento analisador de energia em todos os barramentos do QGBT ou nos locais
indicados pelo gestor do contrato junto a PF, contendo diagndstico energético completo da
instalacdo, qualidade de energia, levantamento de curvas de carga, diagndsticos de distorgoes

Pagina 1 de 28



SERVICO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES - GTED/SR/PF/SC

harmonicas, correcdo de fator de poténcia, levantamento de demandas, conservacao de energia.
Estes relatérios devem ser enviados para andlise do Setor de Fiscalizagdo da DEA.

QUADRO GERAL DE FORGCA E QUADRO DE ENTRADA DA CONCESSIONARIA

DIARIAMENTE

« Ler os instrumentos de medicado, inclusive entrada para processamento de dados se
houver, e anotar;

«  Verificar o aguecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos e cabos
de alimentacgao;

« Verificar a existéncia de quaisquer anormalidades elétricas ou mecanicas (ruidos,
odores) que possam caracterizar o mau funcionamento de algum componente;

« Medir a amperagem nos alimentadores em todas as saidas;

« Inspecionar as chaves seccionadoras dos disjuntores termomagnéticos para os andares
e cuidar para que ndo superem as tabelas de amperagens mdaximas permitidas para
cada pavimento;

+ Medir nivel de isolamento dos alimentadores;

« Verificar as condicGes gerais de seguranca no funcionamento do quadro geral;

+ Operar, ligar e desligar o quadro geral;

« Limpar externamente o quadro;

+ Tomar nota das anormalidades verificadas durante os servicos e efetuar as
corregdes necessarias.

MENSALMENTE

« Inspecionar os isoladores e conexdes da saida dos disjuntores, evitando assim pontos
de resisténcia elevada;

« Reapertar os parafusos de fixagdo das tomadas;

« Verificar a pressdo das molas dos disjuntores termomagnéticos;

« Verificar os contatos de entrada e saida dos disjuntores;

« Verificar a fixacdo do barramento e conexdes;

- Efetuar limpeza geral no barramento, conexdes e disjuntores;

« Verificar a regulagem do disjuntor geral;

« Medir a amperagem nos fios de alimentacao dos quadros;

+ Inspecionar os cabos de alimentacdo para prevenir aquecimento (estado de isolamento);

« Verificar o aspecto da fiacdo;

+ Verificar o equilibrio das fases nos alimentadores (circuitos);

« Inspecionar as liga¢des da carcaca dos quadros a terra;

« Lubrificar as dobradicas das portas;

« Verificar o funcionamento das chaves dos armarios.

TRIMESTRALMENTE

+ Alinhamento dos contatos, movimentos livres;
« Reapertar parafusos de fixacdo do barramento, conexdes e ferragens.
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SEMESTRALMENTE

« Efetuar testes de isolamento a corrente continua;
+ Medir a resisténcia dos cabos elétricos alimentadores.

BARRAMENTOS

MENSALMENTE

« Controlar a amperagem nas diversas sec¢des do barramento, corrigindo
sobrecargas e desbalanceamento de corrente;

« Controlar as tensdes, terminais, corrigindo eventuais quedas de tensao;

« Abrir janelas de inspecdo e reapertar conectores;

+ Se necessario, limpar contatos;

« Inspecionar cofres, sobreaquecimentos de contatos e vibracgdes.

SEMESTRALMENTE

« Limpar a blindagem dos barramentos com sopro de ar comprimido;
«  Verificar e corrigir aterramento.

ANUALMENTE

« Medir nivel de isolamento.
EVENTUALMENTE

« Combater corrosao e retocar pintura.
QUADROS DE DISTRIBUIGAO DE LUZ E FORGA
DIARIAMENTE

« Verificar o aquecimento dos condutores de alimentacdo e distribuicdo;

« Verificar o aquecimento e funcionamento dos disjuntores;
Verificar o aquecimento nos disjuntores “no-fuse” geral em todos os quadros de distribuicao;

« Verificar a existéncia de ruidos anormais, elétricos ou mecéanicos, cheiros de queimados
e outros;

« Verificar as condicdes gerais de seguranca no funcionamento dos quadros de distribuicdo
de luz;

+ Limpar externamente os quadros.
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QUINZENALMENTE

+ Medir e controlar a tensao;

+ Medir a amperagem nos fios de saida dos disjuntores, a fim de controlar a carga
elétrica nos disjuntores.

MENSALMENTE

« Controlar o nivel dos alimentadores;

« Reapertar os parafusos de contato dos disjuntores;
« Reapertar a fixacdo e estado dos barramentos;

- Efetuar a limpeza geral de barramentos e conexdes;
« Verificar a tensdo nas molas dos disjuntores;

« Inspecionar o isolamento dos cabos de alimentagdo.

QUADROS DE COMANDO
DIARIAMENTE

« Verificar a existéncia de ruidos anormais, elétricos ou mecanicos;

« Verificar a existéncia de fusiveis queimados;

+ Inspecionar a pressao de contato dos fusiveis;

« Inspecionar o estado das bases de fusiveis quanto ao aquecimento;
« Verificar o fechamento correto das tampas dos porta-fusiveis.

MENSALMENTE

« Inspecionar o estado das chaves magnéticas;

« Verificar o contato dos porta-fusiveis para evitar fusoes;

« Verificar o arco em excesso das chaves magnéticas;

« Verificar o ajuste dos relés de sobrecarga;

« Verificar o isolamento e continuidade do enrolamento das bobinas das chaves magnéticas;
« Verificar o estado de conservacgao das bases dos fusiveis;

« Reapertar os bornes de ligacdo das chaves magnéticas;

+ Reapertar os parafusos de contato dos botdes de comando.

ILUMINAGCAO GERAL
DIARIAMENTE

« Verificar as lumindrias quanto a ocorréncia de lampadas queimadas ou com
operacao insuficiente;

« Verificar contatos internos, reapertar os parafusos de fixacdo e contatos externos
dos soquetes, caso as lampadas ainda nao fiqguem iluminadas;
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« Verificar as condi¢Ges gerais de seguranca no funcionamento do sistema de iluminagao;
« Inspecionar as baterias de luz de emergéncia;
« Trocar os reatores quando se fizerem necessarios.

MENSALMENTE

« Testar o funcionamento das lampadas de emergéncia;
« Maedir o nivel de iluminag¢do (usando luximetro);

« Efetuar limpeza das luminarias;

« Efetuar limpeza das lampadas;

+ Reapertar os parafusos de sustentacdo das luminarias;
« Reapertar os contatos dos reatores;

« Reapertar os parafusos das bases dos soquetes;

«  Verificar os parafusos de contatos de tomadas;

« Medir a densidade da solugdo das baterias;

« Testar a carga das baterias de emergéncia.
TOMADAS DE PISO/PAINEIS
MENSALMENTE

« Testar de modo adequado a corrente na rede do piso/divisdria;
+ Reapertar carcagas e tomadas na tubulagdo do piso/divisdrias.

SISTEMA DE ATERRAMENTO

MENSALMENTE

« Verificar a malha de aterramento e suas condicGes normais de uso, conexdes, malha
de cobre nu, etc.;
« Verificar as condi¢cGes de uso das ligacbes entre aterramento e os estabilizadores;

+ Medir a resisténcia 6hmica que ndo podera superar 10 (dez) Ohms, adotando as
medidas de corre¢do, quando necessario (usar Terrémetro);

« Verificar os indices de umidade e alcalinidade do solo do aterramento, mantendo-o dentro
dos padrdes normais;

« Reapertar os bornes que ligam as hastes aos cabos.

REDES ELETRICAS CONVENCIONAIS
SEMANALMENTE

« Inspecionar as caixas de passagem;
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« Inspecionar o estado das capas isolantes, fios e cabos.
MENSALMENTE
+ Medir a amperagem da fiagao e verificagdo da concordancia com as tabelas de corrente

maxima permitida;
« Verificar a corrente de operacao, sobre aquecimento.

IILINSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA

MENSALMENTE

+ Verificar visualmente, examinando-se o seu aspecto externo, os lacres, os manémetros
guando o extintor for do tipo pressurizado, verificando se o bico e valvulas de alivio ndo
estdo entupidos. Recarregar se necessario.

SEMESTRALMENTE

« Pesar a cdpsula de dgua pressurizada e registrar na etiqueta do aparelho o peso obtido, se
a perda for superior a 10% do peso original, devera ser providenciada a recarga;
« Verificar se o mangotinho estd obstruido.

ANUALMENTE
+  Proceder a manutencdo de 22 nivel, de acordo com a NBR n2 12962/1998.
EXTINTORES DE PO QUIMICO SECO (PQS)

MENSALMENTE

+ Verificar se o pino de seguranca e o selo de lacre estdo corretos;
« Verificar se o manémetro acusa pressao suficiente para o perfeito funcionamento em
situacdo emergencial;

SEMESTRALMENTE

« Examinar o pé se for notado empedramento, deve ser substituido por novo;

Pagina 6 de 28



SERVICO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES - GTED/SR/PF/SC

- Examinar a mangueira e o esguicho contra a obstrugao;

« Se o aparelho estiver corroido ou amassado, testa-lo hidrostaticamente, comunicar
a Administra¢do e/ou a Fiscalizacdo.

ANUALMENTE

«  Proceder a manutencdo de 22 nivel, de acordo com a NBR n2 12962/1998.
EXTINTORES DE CO2 (DIOXIDO DE CARBONO)
MENSALMENTE

« Verificar se o pino de seguranca e o selo de lacre estdo corretos;

« Verificar se o manémetro acusa pressao suficiente para o perfeito funcionamento em
situagao emergencial.

SEMESTRALMENTE

« Pesar o aparelho e registrar o peso na etiqueta do extintor, recarregar se a perda
for superior a 10% (dez por cento);

« Se o aparelho estiver corroido ou amassado, testa-lo hidrostaticamente, comunicar
a Administracdo e/ou a Fiscalizacdo.

ANUALMENTE

+  Proceder a manutencdo de 22 nivel, de acordo com a NBR n2 12962/1998.
BOMBAS DE RECALQUE DO SISTEMA DE SPRINKLER
MENSALMENTE

« Inspecionar os cabos de alimentagdo geral as bombas;

« Verificar as condi¢cGes dos acoplamentos, abracadeiras e mangotes;

+ Verificar as condi¢cGes do selo mecanico;

« Verificar e completar se necessario o nivel de 6leo das bombas;

« Inspecionar as passagens internas das aberturas de ventilacdo dos motores;
« Verificar as condicGes gerais de seguranca no funcionamento das bombas;

« Controlar o gotejamento pelas gaxetas, evitando o regime excessivo;

« Inspecionar as valvulas de retencao;

+  Medir amperagem dos motores;

+ Inspecionar as tubulac¢des e as conexdes hidraulicas;

« Verificar as condicdes de fixacdo com referencia a base, amortecedores e conexdes;

« Verificar a regulagem e atuacao dos dispositivos de acionamento, chave-bdia, fusiveis,
relés térmicos, etc;
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Verificar as luvas de acoplamento;

Verificar o alinhamento do eixo das bombas;
Inspecionar os terminais elétricos nas caixas de liga¢ao;
Lubrificar os mancais das bombas.

SEMESTRALMENTE

Verificar a existéncia de pontos de ferrugem no equipamento, caso exista, inibir o
processo de corrosdo, lixando e protegendo com nova pintura as partes afetadas;

Verificar o desgaste dos rotores, rolamentos, gaxetas, mancais, valvulas e registros,
procedendo as substituicdes necessarias.

REGISTROS E VALVULAS DO SISTEMA DE SPRINKLER

MENSALMENTE

Verificar o funcionamento e a estanqueidade dos registros e valvulas do sistema de sprinkler;

CANALIZAGOES: TUBOS E CONEXOES DO SISTEMA DE SPRINKLER

MENSALMENTE

Verificar a ocorréncia de vazamentos e danos na tubulacao

de Sprinkler; SEMESTRALMENTE

Verificar a pintura dos trechos de tubulacdo aparentes, efetuando os retoques necessarios;
Verificar as condi¢des de fixacao da tubulacao.

I1.INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS E HIDROPNEUMATICAS

SISTEMAS HIDRAULICOS E SANITARIOS

SEMANALMENTE

Verificar valvulas de descarga dos sanitarios;

Verificar caixas e ralos sifonados e secos, limpando-os quando necessario;

Verificar existéncia de vazamento em torneiras, registros e valvulas de pias, lavatérios,
mictorios, sanitdrios e outros que porventura venham a ser observados, procedendo-se
0S reparos necessarios;

Proceder ao recolhimento de pd de café nas caixas de decantacgao;
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« Verificar e registrar semanalmente, em livro préprio, o consumo de agua e o estado
dos hidrometros;

« Verificar o estado da tubulagdo primaria, consertando possiveis vazamentos;

- Verificar o estado das bombas de recalque e seus contatos de niveis superior e inferior;

« Verificar as “bocas de lobo” e caixas de visita externas, a fim de proporcionar um
perfeito escoamento das dguas pluviais;

« Verificar o sistema de captacao de aguas pluviais (calhas, ralos, tubulagées, caixas
de inspec¢do e de areia);
« Verificar o nivel das caixas de gordura e proceder a remocao do material ali existente;
« Examinar os reajustes nas gaxetas e conexdes das bombas;
« Verificar o estado das béias das caixas de agua;
« Verificar o estado de vedacdo dos reservatdrios.

RESERVATORIOS E CAIXAS D’AGUA

DIARIAMENTE

« Verificar e corrigir se necessario, os controladores de nivel dos reservatdrios;
« Verificar a existéncia de dejetos e/ou substancias poluentes, procedendo a remocao;
« Verificar o funcionamento da torneira de bdia.

MENSALMENTE

« Verificar se a reserva técnica de incéndio estd sendo mantida, registrando o nivel observado;
«  Verificar se as valvulas estdao em suas devidas posi¢cdes “aberta” ou “fechada”.

« Verificar se as védlvulas e registros estdo limpos, desobstruidos e sem ferrugem;

« Verificar se hd vazamentos e infiltragcdes de agua através das paredes do reservatorio;

« Verificar se as estruturas dos tanques elevados necessitam de reparos;

« Verificar se as visitas estdao devidamente fechadas.

SEMESTRALMENTE

» Inspecdo e reparos do medidor de nivel, torneira de bdia, extravasor, sistema
automatico de funcionamento de bombas, registros de valvulas de pé e de retencao;

+ Inspecdo periddica da ventilacdo do ambiente e das aberturas de acesso;

+ Controle peridédico do nivel de dgua para identificacdo de possivel de vazamento;

+ Limpeza dos pocos de drenagem;

« Proceder a limpeza dos reservatoérios.

BOMBAS DE RECALQUE E ESGOTO

SEMANALMENTE

« Operar, ligar e desligar as bombas;
+ Inspecionar os cabos de alimentacdo geral as bombas;
« Verificar a existéncia de ruidos e vibracées anormais, quando em funcionamento;
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Verificar as condigdes dos acoplamentos, abragadeiras e mangotes;

Verificar as condi¢des do selo mecanico;

Verificar e completar se necessario o nivel de dleo das bombas;

Inspecionar as passagens internas das aberturas de ventilagao dos motores;

Verificar as condices gerais de seguranga no funcionamento das bombas de recalque e
de esgoto;

Controlar o gotejamento pelas gaxetas, evitando o regime excessivo;

Inspecionar as valvulas de retengdo;

Inspecionar o funcionamento das bdias inferiores e superiores;

Verificar o aguecimento excessivo dos motores das bombas.

MENSALMENTE

Medir amperagem dos motores;

Inspecionar as tubulagdes e as conexdes hidraulicas;

Verificar as condicdes de fixagdo com referencia a base, amortecedores e conexdes;
Verificar a regulagem e atuac¢do dos dispositivos de acionamento, chave-bdia, fusiveis,
relés térmicos, etc;

Limpar e desobstruir as aberturas de ventilagdo dos motores das bombas;

Verificar o nivel de 6leo das bombas;

Verificar as luvas de acoplamento;

Verificar o alinhamento do eixo das bombas;
Inspecionar os terminais elétricos nas caixas de ligacao;
Lubrificar os mancais das bombas.

SEMESTRALMENTE

Verificar a existéncia de pontos de ferrugem no equipamento, caso exista, inibir o
processo de corrosdo, lixando e protegendo com nova pintura as partes afetadas;

Verificar o desgaste dos rotores, rolamentos, gaxetas, mancais, valvulas e registros,
procedendo as substituicdes necessarias.

VALVULAS E CAIXAS DE DESCARGAS

MENSALMENTE

Regulagens e reparos dos elementos componentes;

Teste de vazamento nas valvulas ou nas caixas de descarga;
Verificar dispositivos de acionamento;

Verificar a existéncia de vazamento;

Verificar a fixacdo dos componentes.
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TRIMESTRALMENTE

+ Verificar o funcionamento da valvula de admissdo (bdia).
REGISTROS, TORNEIRAS E METAIS SANITARIOS
MENSALMENTE

« Verificar o funcionamento e a estanqueidade dos registros, vélvulas e torneiras;
+ Reparos de vazamentos com troca de guarnicao, aperto de gaxeta e substituicdo do material;
« Verificar a regulagem das vélvulas dos mictdrios e sanitarios;

« Verificar o estado de conservag¢do dos metais, efetuando os reapertos e/ou colocagdo das
pecas de acabamento faltantes (canoplas, carrapetas, etc);

« Verificar os acoplamentos e os anéis de vedacao;

«  Verificar as condic¢des e fixagdo das tubulac¢des flexiveis aparentes;

« Lubrificar registros e valvulas dos barriletes.

CANALIZACOES: TUBOS E CONEXOES

MENSALMENTE

» Verificar a ocorréncia de vazamento, entupimentos e danos na tubulacdo de entrada
até o reservatorio inferior e/ou superior;

SEMESTRALMENTE

« Realizar a limpeza e desobstrugao;

« Verificar a pintura dos trechos de tubulacdo aparentes, efetuando os retoques necessarios;
« Verificar as condicdes de fixacao da tubulagao.

RALOS E APARELHOS SANITARIOS
MENSALMENTE

+ Inspecdo periédica de funcionamento;
« Verificar a existéncia de trincas ou outros danos nas pias, lavatérios e vasos;

« Verificar as condicGes de uso e fixacdo de saboneteiras, papeleiras e outros

acessorios, repondo os elementos faltantes;
« Verificar as condicdes de uso e fixacdo das tampas de vaso, substituindo caso necessario;
« Rejuntar os bojos das pias, lavatérios e vasos sanitdrios, caso necessario.

TRIMESTRALMENTE

+ Remover detrito do interior dos ralos.
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CAIXAS COLETORAS E DE GORDURA
MENSALMENTE

« Limpar as caixas de inspe¢ao do prédio;

« Limpar ralos e caixas sifonadas das casas de maquinas, recintos de barrilete e casa

de bombas;

+ Verificar as condices e fixacdo das tampas das caixas de inspe¢do/passagem e

coletoras de gordura e dos ralos.

SEMESTRALMENTE

« Verificar o estado geral de conservacdo das caixas de inspecdo/ passagem e gordura,

efetuando reparos necessarios;

« Identificar situagdes criticas de vazdao incompativel para o dimensionamento da

caixa, relatando os casos.
CAIXAS DE INSPECAO E DE AREIA
MENSALMENTE
« Inspegdo de funcionamento.
SEMESTRALMENTE
« Servicos de limpeza e desobstrucgao.
CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS

SEMANALMENTE

« Limpar os ralos simples e hemisféricos de captacao pluvial da cobertura;
« Limpar calhas coletoras e condutores da cobertura.

BIMESTRALMENTE

« Verificar a fixacdo dos chapins, rufos, calhas e condutos de captacao;

« Verificar a existéncia de vazamentos nas juntas de tubula¢des/calhas.
SEMESTRALMENTE

+ Servicos de limpeza e desobstrucao;
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HIDROMETRO E TUBULAGAO DE ENTRADA

DIARIAMENTE

«  Verificar o funcionamento do hidrémetro e registrar a leitura em formuldrio préprio para
controle de consumo diario de agua.

MENSALMENTE

« Verificar o funcionamento do hidrémetro e efetuar sua limpeza;

+ Verificar o funcionamento do registro geral, examinando (posi¢do aberta/fechada) as
condicGes de vedacao;

« Verificar as condi¢des da caixa do hidrometro, efetuando a limpeza interna e externa,
lubrificacdo e reaperto das dobradicas e fechos da tampa, correcao dos focos de corrosao e
retoques de pintura nas areas afetadas;

« Verificar a ocorréncia de perdas no sistema hidraulico, através da verificacdo do
funcionamento do hidrémetro com o fechamento das valvulas e registros internos.

SISTEMA AUTOMATICO DE COMBATE A INCENDIO SPRINKLERS

Manutengado Periddica:

+ Realizacdo de vistoria geral do sistema através de técnicos, constando as condi¢des
atuais de operacao;
« Apresentacao de relatério das condicdes e correcdes necessdrias ao seu funcionamento.
- Realizacdo de visita mensal por técnicos que, em formuldrios apropriados, relatarao
as condicdes do sistema, apds testados os componentes:

o Quadros elétricos e alarmes;
o Eletrobombas;

o Pressostatos;

o Registro de comando.

Esta visita devera ser realizada em companhia de funciondrio da CONTRATANTE , que, em caso
de qualquer anormalidade, comunicara a CONTRATADA.

INSTALACOES FISICAS CONVENCIONAIS
PISO

DIARIAMENTE
« Promover a regulagem do nivel das placas de piso em pontos isolados;

SEMESTRALMENTE
+ Efetuar levantamento geral das condicdes fisicas do piso.
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« Recuperar acabamento de piso, quando necessario;
+ Efetuar montagem, desmontagem, remanejamento de pecas quando necessario
e/ou solicitados;
« Efetuar trocas de pec¢as quando necessario;
« Corrigir a estrutura de sustentacdo/apoio das pegas sempre que for visivel a sua intervencgao.
« Conserto de pequenos furos, quebras ou remendos em locais danificados.

DIVISORIAS E PORTAS

DIARIAMENTE

« Executar manutencdo, reparos, montagem e desmontagem de portas, divisdrias,
fechaduras e afins;

INSTALACOES DE AR CONDICIONADO, CLIMATIZAGAO, VENTILACAO E AUTOMAGAO

VI.1. A metodologia de execug¢dao para os servicos de manuten¢dao do sistema de ar
condicionado devera conter medidas bdsicas referentes aos procedimentos de verificagao
visual do estado de limpeza e manuten¢dao de todos os componentes do sistema de
climatizagao, de maneira a garantir a qualidade do ar interior e prevenir contra riscos a
saude dos ocupantes e demais usuarios, de acordo com o Plano de Manutencdo, Operacao
e Controle — PMOC, implantado nos termos das normas e instru¢cdes descritas na portaria
n.2 3523 de 28/08/98 do Ministério da Saude e NBR 13971 — Sistema de Refrigeracdo,
condicionamento de ar e ventilacdo — Manutenc¢do Programada, dentro do que for cabivel
no escopo dos servicos aqui descritos.

VI.2. A CONTRATADA devera realizar a analise fisico-quimica de agua gelada/agua de
condensagdo e o seu respectivo tratamento, contendo no minimo os seguintes
parametros: alcalinidade, cloretos, sélidos dissolvidos, condutividade e pH (tanto dos
circuitos primdrios e secunddrios, quanto do circuito de condensacdo).

VI.3. O desenvolvimento dessa andlise fisico-quimica abrangera a manutencdo preventiva e
corretiva. A fase preventiva se dard com aplicacdo de produtos quimicos para eliminar
processos corrosivos, incrustacdo, desenvolvimento bioldgico, entre outros, com
frequéncia semanal, balizada pela amostra da dgua coletada.

VI.4. Lastreado a esta andlise a CONTRATADA deverad providenciar um relatério mensal
contendo as informacdes dos parametros supracitados, a metodologia de pesquisa
aplicada, cronograma de servicos prestados, a respectiva programacao do proximo més,
bem como o anexo fotografico dos equipamentos analisados.

VI.5. A CONTRATADA devera realizar, quando demanda, a Analise Gravimétrica dos Dutos e
Unidades de Fancoils, e semestralmente proceder com a coleta de ar ambiente em pelo
menos 15 pontos da Edificacdo, através de empresas especializadas e de acordo com os
padroes definidos pelas resolucdes da ANVISA.

VI1.6. O relatdrio de Analise Gravimétrica e Andlise da Qualidade do Ar Interior, com os
respectivos laudos técnicos, assinados por técnico responsavel, devera ser entregue para a
FISCALIZACAO até 30 (trinta dias) apds as analises.
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VI.7. A limpeza dos dutos, grelhas e afins serd realizada pela CONTRATADA através de seus
funcionarios e com a utilizagdo de equipamentos convencionais e/ou especificos.

VI.8. Caberd ainda a EQUIPE FIXA, a operacao da central de incéndio e para tanto a
CONTRATADA devera apresentar comprovacao, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis
apos o inicio da vigéncia do contrato, de que foi realizado treinamento aos funciondrios
gue compdem a equipe operacional quanto a operacao das func¢des basicas da Central de
Incéndio.

CENTRAL DE AGUA GELADA:
DIARIAMENTE

+ Operacao de todo o sistema;

« Verificacdo da voltagem nas trés fases;

« Verificagdo da existéncia de ruidos anormais elétricos e mecanicos nos quadros elétricos;

« Verificacdo do funcionamento das motobombas de agua gelada;

« Verificagdo das lampadas de sinalizagao de todos os quadros elétricos;

« Verificacdo do funcionamento dos condicionadores e exaustores observando ruidos
anormais e escoamento das bandejas e drenos;

« Limpeza geral da casa de maquinas;

« Preenchimento de folha de leitura do equipamento de resfriamento de liquido,
conforme solicitado pela fiscalizagdo da PF.

TUBULACAO DE AGUA GELADA:
SEMANALMENTE

+ Vazamento, condensacdo, mangotes, suportes, bracadeiras e vélvulas;

« Verificacdo da integridade do revestimento térmico da tubula¢ao, corrigindo
guando necessdrio.

MENSALMENTE

« Verificacdo dos exaustores, das centrifugas e compressores;
+ Verificacdo dos contatos de forca e auxiliares das contatoras dos moto-ventiladores e
moto-bombas;
« Reaperto dos terminais e conexdes elétricas nos quadros das centrifugas e compressores;
+ Reaperto dos terminais e conexdes elétricas nos quadros dos moto-ventiladores
e motobombas;
« Reaperto dos terminais e conexdes elétricas nos quadros dos condicionadores e exaustores;
+ Ajuste das correias e alinhamento das polias dos moto-ventiladores e exaustores;
« Verificacdo quanto ao aquecimento dos rolamentos e mancais dos motoventiladores
e motobombas;
« Verificacdo quanto ao aquecimento dos rolamentos e mancais condicionadores e exaustores;
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« Limpeza dos filtros e serpentinas das unidades de Fancoil;
« Limpeza dos filtros e serpentinas dos condicionadores;

« Verifica¢do do estado do dleo lubrificante das bombas de agua gelada, de
condensacgao e de lavagem;

« Lubrificacdo das motobombas, motoventiladores, condicionadores e exaustores;

« Verificagdao do estado da graxa nos mancais dos ventiladores da torre;

« Limpeza geral nos quadros elétricos de todo o sistema;

« Limpeza das passagens de ventilacdo de todos os motores;

+ Afericdo de todos os elementos de controle; s Teste de vazamento de gas em todo
circuito frigorigeno;

+ Limpeza de todas as bandejas de agua condensada;

« Limpeza geral da torre;

+ Medicdo de sub-resfriamento dos compressores.

+ Coleta e andlise quimica das dguas gelada e de condensacao.

TRIMESTRALMENTE

« Medigdo da resisténcia de isolamento dos compressores e motores;

« Afericdo das condi¢des de trabalho dos compressores;

« Verificacdo do aterramento dos quadros elétricos e motores do sistema
« Reaperto das bases de fixagao dos motores, ventiladores e bombas;

« Reaperto dos mancais dos ventiladores, condicionadores exaustores;

« Maedigdo da condigdo de trabalho dos condicionadores exaustores;

«  Verificar limpeza do filtro Y de condensacao.

ANUALMENTE

« Troca de éleo e filtros das centrifugas e compressores;
« Verificacdo dos ajustes de controle de seguranca das centrifugas e compressores;
+ Inspecionar a purga;

+ Efetuar limpeza mecéanica do condensador e evaporador (varetar);
+ Verificacdo do desbalanceamento de tensdo (<2%).

FANCOIL/FANCOLETE:
SEMANALMENTE

+ Limpar externa e internamente o condicionador;

+ Limpar e trocar (se necessario) os filtros de ar;

« Limpar sistema de drenagem e bandeja de condensado;
«  Verificar e corrigir ruidos e vibragcdes anormais.
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MENSALMENTE

« Verificar e corrigir fixagdao e alinhamento de polias do ventilador;

« Verificar estado e ajustar tensdo das correias;

« Verificar e sanar vazamento de 4gua;

« Verificar fechos das tampas e parafusos dos painéis, completando o que faltar;
« Verificar funcionamento do sensor, controlador e atuador da valvula de dgua gelada;
« Verificar operag¢ao dos dispositivos de sinalizagao e alarme (se houver);

« Verificar e corrigir fixagdo de terminais, cabos e conexdes elétricas;

« Verificar e ajustar parafusos de fixagdo dos componentes;

« Verificar operacao dos dampers e spliters (se houver);

« Verificar acoplamentos e juntas flexiveis;

« Verificar estado das conexdes flexiveis dos dutos (se houver);

« Verificar atuacdo do comando pneumatico (se houver);

« Limpar casa de maquinas;

« Limpar filtros de linha (de dgua).

TRIMESTRALMENTE

« Eliminar focos de oxidacao;

+  Lubrificar mancais (rolamentos ndo blindados);

+ Manobrar cada registro hidraulico do inicio ao fim do curso;

« Verificar e corrigir revestimentos protetores e isolamento térmico do gabinete,
tubulagdes, valvulas e dutos.

SEMESTRALMENTE

« Verificar e ajustar regulagem dos sensores de ambiente;

+ Verificar funcionamento das resisténcias de aquecimento e umidificacao (se houver);

« Verificar e ajustar atuagao de valvula de 3 vias;

« Verificar nivel de dgua e funcionamento da bdia de alimentacdo da caixa de umidificacao
(se houver);

« Verificar e limpar serpentina;

« Verificar e ajustar dispositivos de medicao, controle e seguranca (como relé térmico,
termostato, manémetro e termoémetro);

« Verificar e limpar contatos das chaves magnéticas.

ANUALMENTE

+ Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores;
« Retocar pintura.
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EQUIPAMENTOS DE EXPANSAO DIRETA - TIPO SPLIT/AC)

MENSALMENTE

« Limpar externa e internamente o equipamento e acessérios em geral;

+ Limpar e trocar (se necessario) filtros de ar;

« Verificagdao do posicionamento, fixagao e balanceamento da hélice ou turbina;

« Medir diferencial de temperatura;

« Limpar sistema de drenagem e bandeja de condensado;

« Verificar fecho das tampas e parafusos dos painéis do gabinete, completando o que faltar;
« Verificar e corrigir ruidos e vibracdes anormais;

« Verificar e corrigir alinhamento das polias dos ventiladores;

« Verificar estado e ajustar tensdo das correias;

« Verificar e corrigir nivel de 6leo dos compressores quando semi-hermético ou aberto;
« Verificar e corrigir vazamentos de ar, refrigerante e 6leo;

« Verificar botoeiras e dispositivos de sinalizagao;

« Verificar e corrigir fixacdo de terminais, cabos e conexdes elétricas;

«  Conferir regulagem dos termostatos;

»  Verificar vibragdo do capilar;

« Eliminar focos de oxidacao;

« Verificar as condigdes de funcionamento da VET;

« Verificar e corrigir obstrucao de sujeira e aletas amassadas.

TRIMESTRALMENTE

« Verificar e ajustar parafusos de fixacdo dos componentes;

+  Lubrificar mancais (rolamentos ndo blindados) dos motores e dos ventiladores;

+ Verificar eletrodutos e conduites;

« Verificar e corrigir revestimentos protetores e isolamentos térmicos do gabinete,
tubulacées e dutos;

«  Medir pressdes de funcionamento;
«  Medir pressoes de equilibrio;
« Manobrar valvulas de servigos do principio ao fim do curso (se houver).

SEMESTRALMENTE

« Verificar e trocar (se necessario) terminais e contatos elétricos;

« Verificar e limpar serpentinas do evaporador e do condensador;

«  Verificar e ajustar funcionamento da valvula solendide (se houver);
« Verificar e ajustar todos os dispositivos do sistema;

+  Conferir e recuperar isolamento térmico dos tubos de cobre;

« Verificar o desbalanceamento de tensdo (<2%).

Pagina 18 de 28



SERVICO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES - GTED/SR/PF/SC

CHILLER:
DIARIAMENTE

« Limpar o equipamento e acessérios em geral;

« Limpar casa de maquinas;

«  Verificar funcionamento da resisténcia de aquecimento do dleo do carter;

« Verificar o nivel de dleo lubrificante do compressor;

« Verificar registros e valvulas das tubulages de entrada e saida de agua;

- Medir e anotar as pressoes de suc¢ao e descarga dos compressores;

« Medir e anotar a tensdo e corrente elétrica em cada fase do compressor, comparando
com a de placa;

+ Medir e anotar as temperaturas de entrada e saida de agua gelada;

« Verificar os visores das linhas de liquido, quanto a presenca de umidade no sistema,
guatro vezes ao dia;

« Verificar o sistema Interlock elétrico da torre-moto-bomba, quatro vezes por dia.

SEMANALMENTE

« Fazer limpeza externa do compressor;

«  Verificar funcionamento de todos os dispositivos do quadro de comando do chiller;
« Verificar eventuais vazamentos, condensacao, mangotes, abracadeiras e valvulas;

«  Verificar e corrigir os vazamentos no circuito de gas refrigerante;

« Verificar e corrigir o isolamento das
tubulacées; MENSALMENTE

«  Lubrificar mancais (rolamentos nao blindados) dos motores e dos ventiladores;

- Medir e ajustar, se necessario, o superaquecimento e o sub-resfriamento do circuito de
gas refrigerante;

+ Verificar eletrodutos e conduites;

« Fazer limpeza externa do compressor, do compressor e do evaporador.

SEMESTRALMENTE

+ Verificar e ajustar todos os dispositivos de medicdo, controle e seguranga (como
pressostatos, termostatos, manometros, termdmetros, chaves de fluxo);
« Manobrar cada registro hidraulica e valvula de servico do inicio ao fim do curso;

« Verificar e ajustar o funcionamento da vélvula solendide (se houver);

« Fazer limpeza mecanica dos condensadores e evaporadores (se necessario);

+ Fazer limpeza das serpentinas do condensador;

«  Verificar o sistema Interlock elétrico da torre- bombas e chiller, quatro vezes por dia.
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ANUALMENTE

+ Verificar sequéncia de funcionamento do sistema elétrico (DRY — RUN) de acordo
com tempos de sequéncia;

« Verificar operagao da valvula de expansao;

« Analisar o estado do 6leo dos compressores e trocar, se necessario;

« Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores;

« Retocar pintura.

BOMBA DE AGUA GELADA E DE AGUA DE CONDENSACAO:
MENSALMENTE

« Limpar externamente a bomba e motor;

« Verificar e limpar filtros de sucgao;

« Verificar e limpar sistema de drenagem da agua;

«  Verificar funcionamento dos purgadores de ar;

« Verificar e ajustar gaxetas das bombas;

« Verificar e corrigir nivel de 6leo das bombas;

« Verificar e corrigir ruidos e vibracdes anormais;

« Verificar e reapertar flanges, abragadeiras, juntas flexiveis e mangotes;

« Verificar e eliminar vazamentos de dgua nas gaxetas dos registros e valvulas;
« Limpar internamente o quadro de comando;

« Verificar e corrigir fixacdao de terminais, cabos e conexdes elétricas;

« Verificar botoeiras, interruptores e sinalizadores do quadro de comando;
« Verificar operacdo das chaves magnéticas;

« Verificar dispositivos de protecao e circuitos de comando;

+ Verificar o funcionamento do fluxostato;

« Eliminar focos de oxidacdo.

TRIMESTRALMENTE

+ Lubrificar mancais (rolamentos ndo blindados) dos motores e dos ventiladores;
+ Verificar eletrodutos e conduites;

+  Verificar funcionamento das valvulas gaveta, globo e retencdo (se houver);

« Verificar alinhamento e acoplamento do conjunto motobomba;

« Manobrar registros hidrdulicos do principio ao fim do curso.

SEMESTRALMENTE

+ Trocar 6leo de bomba;
« Verificar e ajustar todos os dispositivos de medicdo, controle e seguranca (como
termostato, pressostato, mandémetro, termometro, temporizador e chave de fluxo);

« Verificar e limpar contatos elétricos;
« Verificar e ajustar parafusos de fixacdo da base;

« Lubrificar registros hidrdulicos.
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ANUALMENTE

+ Inspecionar selo mecanico (se houver);
« Inspecionar valvula de retencdo;
+ Retocar pintura do conjunto motobomba, tubulagbes e acessorios.

EXAUSTOR/VENTILADOR:

MENSALMENTE

« Limpar externamente o ventilador/exaustor;

« Limpar e trocar (se necessario) filtros de ar;

«  Verificar e corrigir ruidos e vibragdes anormais;

+ Verificar e corrigir fixacdo e alinhamento das polias do motor e do ventilador/exaustor;
« Verificar estado e ajustar tensdo das correias;

« Verificar acoplamentos e juntas flexiveis (se houver);

« Verificar e corrigir fixacdo de terminais, cabos e conexdes elétricas;

« Verificar botoeiras, interruptores e sinalizadores do quadro de comando;

« Verificar e corrigir tampas soltas e vedagao do gabinete;

« Eliminar focos de oxidacao.

TRIMESTRALMENTE

« Efetuar limpeza do (s) rotor (es);

«  Verificar a existéncia de pontos de oxidacdo e elimind-los, caso existirem;

« Efetuar a lubrificacdo dos mancais quando ndo forem de lubrificacdo permanente;
» Reapertar parafusos dos mancais e suportes;

« Verificar os interruptores e fusiveis;

« Verificar o estado de conservac¢do do (s) equipamento (s);

« Registrar os dados levantados, bem como os itens substituidos, no relatério.

SEMESTRALMENTE

« Verificar e ajustar todos os dispositivos de medigao, controle e seguranga (como
relé térmico);
» Verificar e trocar (se necessario) terminais e contatos eléricos.

ANUALMENTE

« Repetir as rotinas descritas no item anterior;
« Verificar a atuacdo do (s) relé (s) térmico (s);
+ Testar controlles de temperatura e moto-redutor (damper), se existir;
+ Verificar o manejo dos dampers e corrigir, se necessario;
» Verificar vazamento de ar nos colarinhos do ventilador;
« Ajustar os dispositivos de seguranca e controle, tais como: relés térmicos, alarmes

visuais, sonoros, flow swich, etc.;
« Executar repintura do (s) equipamento (s), caso necessario;
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« Verificar o estado de conservag¢ao do (s) equipamento (s);
« Registrar os dados levantados, bem como os itens substituidos, no relatério.

QUADRO ELETRICO:

MENSALMENTE

« Limpar componentes e painel em geral;

« Verificar e ajustar parafusos, terminais, fusiveis e chaves contatoras;

« Verificar abertura e fechamento das chaves seccionadoras sem carga;
« Verificar seqliéncia de partida de todas as chaves elétricas;

« Verificar e ajustar os sistemas de intertravamento elétrico-eletronico;
+ Verificar aterramento;

« Verificar e corrigir os pontos de aquecimento anormais;

« Verificar botoeiras, interruptores e sinalizadores;

« Eliminar focos de oxidacao.

TRIMESTRALMENTE

« Verificar oxidacdo e desgaste dos contatores e articuladores;
« Verificar estado dos parafusos de ajuste e bases de fusiveis.

SEMESTRALMENTE

« Verificar e trocar (se necessario) terminais e contatos de forca e auxiliar;
« Verificar e ajustar parafusos de fixacao dos barramentos;
« Verificar eletrodutos e conduites.

ANUALMENTE

« Verificar e ajustar os instrumentos de controle e seguranca;

« Verificar e ajustar a regulagem dos relés temporizados e de protecao;

+ Medir aterramento;

« Verificar regulagens de protecdo através de transformadores do circuito de controle;
- Retocar pintura.

REDE DE DUTOS:
SEMESTRALMENTE
+ Efetuar limpeza dos dutos, grelhas e trocadores de calor;
« Efetuar alteracdo dos dutos e colarinhos, quando necessarios;

+  Observar portaria no. 3523 de 28/08/98 do Ministério da Saude e NBR 13971 —
Sistema de Refrigeracao.
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AUTOMACGAO:

MENSALMENTE

« Limpeza dos quadros de controle.

- Reaperto de todos os terminais dos quadros de controle.
« Verificagdo dos fusiveis dos quadros de controle.

- Relatar os alarmes presentes na automacgao.

« Inserir e verificar a programacao mensal de feriados.
« Verificar a tensdo secunddria de todos transformadores de automacao.

SEMESTRALMENTE

« Verificar a existéncia de Backup do sistema e realizar se necessario.

+ Medir valores, comparar com a leitura de todos os sensores de pressdo, temperatura,
valvulas de controle de fluxo de dgua e sinais das chaves de fluxo de ar e se necessario
restabelecer ao funcionamento correto.’

+ Limpar contatos de todos os sensores da automacao.

+ Reaperto geral de todos os contatos dos sensores de automacgdo e manobrar disjuntores.

« Verificar se os sets points de automacao estdo adequados.

« Reinstalar ou Atualizar softwares das controladoras e corrigir/atualizar légicas
de programacao se necessario.’

+ Restabelecer toda comunicagao entre controladoras, sensores e atuadores existentes
no sistema de ar condicionado.’

ANUALMENTE

« Funcionamento e configuracao geral do sistema, relatando detalhadamente eventuais
erros ou melhorias de cédigo;

« Andlise qualitativa e quantitativa do trafego de rede, detectando pacotes sem resposta;

- Listagem de eventuais atualizagdes necessarias;

+ Abordar as acdes corretivas requeridas e eventuais necessidades de substituicio de
Computadores, pecas, controladores ou outros dispositivos, acompanhadas de proposta
para fornecimento dos materiais necessarios;

+ Sensores: abordar a calibracdo de cada sensor do equipamento, corrigindo o offset se
necessario, informando os valores lidos e esperados;

+ Atuadores: tratar do funcionamento de cada atuador, o qual deve ser comandado a variar
da posicdo 0 a 100%;

« Restauracgao das configuragdes originais, caso solicitado;

.« Execucdo de backup das configuracdes e softwares, fornecendo os CD’s a POLICIA FEDERAL;
« Atualizacdo da lista de feriados.
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TORRES DE RESFRIAMENTO:

MENSALMENTE

Verificar/corrigir ruidos e vibragdes anormais;

« Verificar/corrigir existéncia de vazamentos e nivel de dleo redutor de velocidade (se existir);

+ Verificar o estado de alinhamento da(s) correia(s) do ventilador;

« Verificar a fixagao e alinhamento das polias do motor e ventilador (se existir);

« Verificar e regular o nivel de 4gua, funcionamento da bdia d’agua de reposicao e
interruptor de baixo nivel (se existir);

- Efetuar a limpeza do filtro de sucgao;

1

Servicos a serem realizados sob a chancela de empresa autorizada pelo fabricante da automacao.

« Verificar e eliminar vazamentos de agua;

« Verificar e reapertar abragadeiras e mangotes (se existir);

« Verificar os pulverizadores e eliminadores de gotas;

+ Verificar/registrar tensdes/desbalanceamentos entre fases dos motores dos ventiladores;

+  Verificar/registrar corrente/desbalanceamentos entre fases do(s) motor(es)
do(s) ventiladores

+ Efetuar apertos dos terminais elétricos, parafusos e molas;

« Verificar os niveis de aguecimento dos motores;

+ Verificar atuacdo e regulagem do termostato;

« Verificar e regular o funcionamento da(s) bdia(s) de reposicao;

«  Verificar/Limpar a(s) bacia(s) de dgua da(s) torre(s) e drenos;

+ Inspecionar canaletas de distribuicdo de dgua e eliminadores de goticulas;

« Verificar e completar o nivel de éleo redutor de velocidade, se existir;

« Verificar o estado de conservacdo do(s) equipamento(s);

+ Registrar os dados levantados, bem como os itens substituidos, no relatdrio.

TRIMESTRALMENTE

» Lubrificar os mancais e rolamentos do(s) motor(es);

« Lubrificar os mancais e rolamentos do(s) ventilador(es) (quando ndo forem de
lubrificacdo permanente);
+ Reapertar parafusos dos mancais e suportes;
« Medir/registrar a temperatura de retorno/saida de dgua, bem como ar exterior (B.S. / B.U);
+ Verificar a existéncia de pontos de oxidacdo e elimind-los, caso existirem;
+ Verificar a atuacdo do (s) temporizador (es);
+ Verificar o estado de conservacdo do (s) equipamento (s);
+ Registrar os dados levantados, bem como os itens substituidos, no relatério.

SEMESTRALMENTE

« Repetir as rotinas descritas no item anterior;
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+ Trocar o 6leo do redutor de velocidade (se existir);

+  Manobrar cada registro hidraulico, do principio ao fim do curso, voltando-o a posicdo original;
+ Efetuar medicGes e registrar isolamento(s) do(s) motor(es);

« Verificar o estado de conservacdo do(s) equipamento(s);

« Registrar os dados levantados, bem como os itens substituidos, no relatério.

ANUALMENTE

- Repetir as rotinas descritas no item anterior;

+ Efetuar limpeza da (s) bacia (s) de dgua da (s) torre (s);

+ Efetuar limpeza do enchimento (mecanica ou quimica);

«  Verificar a atuacdo do (s) relé (s) térmico (s);

« Verificar o estado das superficies dos contatos das chaves magnéticas e relés de umidade;

« Ajustar os dispositivos de seguranca e controle, tais como: relés térmicos, flow
swich, alarmes visuais, sonoros, bdia de nivel , etc...;

« Trocar o 6leo do redutor de velocidade (se existir);

«  Executar repintura do (s) equipamento (s), caso necessario;

« Verificar o estado de conservacdo do (s) equipamento (s);

« Registrar os dados levantados, bem como os itens substituidos, no relatério.

DETECCAO E ALARME DE INCENDIO

a) Tendo em vista as caracteristicas das instalagdes da SR/PF/RN, e a intera¢do entre os
diversos sistemas existentes no prédio-sede, devido, principalmente, a Automacao Predial, toda a
equipe alocada, devera estar habilitada, recebendo treinamento adequado, a operar as fungdes
basicas da Central de Incéndio, abaixo descrita, instalada no prédio-sede da SR/PF/RN;

b) O treinamento a ser dado aos profissionais sera de responsabilidade da CONTRATADA, cuja
comprovagado/declaracdo da realizagdo de tal treinamento devera ser entregue a SR/PF/RN no
prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis apds o inicio da vigéncia do contrato, cabendo a
CONTRATANTE, porém, franquear as informacdes e manuais referentes ao equipamento em tela
disponiveis nos setores competentes;

c) A manutencdo da Central de Incéndio ora tratada é de responsabilidade de outra
prestadora de servico contratada pela SR/PF/SC, sendo, porém, de fundamental importancia para
a seguranca das instalacGes desta Regional e de todas as pessoas que a utilizam, que toda a equipe
de manutencdo de climatizacdo, formada por funcionarios da CONTRATADA, seja capaz de, dentre
outras funcdes afins:

. Identificar os tipos de alarmes;

. Identificar os locais/areas alarmados;

. Acionar o plant3o policial e/ou a prestadora de servico responsavel pela manutencdo
da central de incéndio;

. Desligar a sirene temporariamente, nos casos em que for verificado ndo haver sinistro
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(fumaca, incéndio etc.) até que o problema técnico seja resolvido.

MANUTENGCAO CORRETIVA

2.1 Compreende a atividade de manutencao a ser executada apds a ocorréncia de falha ou de
desempenho insuficiente dos componentes da edificacao.

2.2 A Contratada deverd executa-la de imediato, sempre que necessario, ou quando
recomendado pela Contratante, e independente dos dias e hordrios em que ocorram.

2.3 A Contratada deverd executar a manutencdo corretiva dos itens que seguem, nao sendo
exaustivos, ja nos primeiros 60 (sessenta) dias do contrato, e sempre que necessario, podendo ser
alterada a qualquer tempo pela Fiscalizacdo, de forma a atender as necessidades da Contratante.

2.4 INSTALACOES ELETRICAS

2.4.1 Quadro Geral de Forca

« Trocar disjuntores quando houver necessidade iminente;
+  Substituicdo de Amperimetro e/ou Voltimetro quando necessario;

« Se forem evidenciados sinais de corrosdo ou desgaste nas partes metdlicas expostas,
efetuar a limpeza, combater a corrosdo e/ou efetuar substitui¢do.

2.4.2 Quadros de Distribui¢cdo de Luz e For¢a

«  Substituir disjuntores;
+ Substituir barramentos;
+ Substituir conexdes diversas, terra e neutro.

2.4.3 Quadros de Comando
Substituicdo de fusiveis, contatores, relés diversos, sinalizadores, botoeiras, chave seletora,

terminais
e conexodes elétricas.

2.4.4 lluminagao Geral

Substituicdo de lampadas queimadas, reatores danificados e inoperantes, soquetes,
luminarias, difusores, spots.

2.4.5 Tomada de Piso/ Painéis (Paredes, Divisorias)

Substituicdo de tomadas danificadas e inoperantes, parafusos e terminais, espelhos
de bronze e de baquelite.
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Sistema de Aterramento

N
:b
(e}

Substituicdo de conectores;

Refazer ponto de solda isotérmica;

Executar a medicao da resisténcia da malha de aterramento quando necessario;
Aplicar produtos quimicos para melhorar as caracteristicas de resisténcia do solo
guando necessario.

=

2.4.7 Rede Elétrica Comum

Acréscimo de circuitos;
Substitui¢do de cabos;
Balanceamento de circuitos.

2.5 INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO

2.5.1 Hidrantes
Reposicdo de registros e acessorios faltantes, inoperantes e/ou avariados;
B  Substituir mangueiras danificadas e/ou em mau estado de conservagio;
Substituir portas das caixas de incéndio danificadas ou em mau estado de

conservagao; Instalar sinalizadores padronizados;
Executar pintura das caixas de incéndio sempre que for necessario e apontado
pela Fiscalizacao.

2.6 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

EOEY]

Sistemas Hidraulicos e Sanitarios

N
o
=

Substituicdo de valvulas de descarga dos sanitdrios;

Substituir metais sanitarios sempre que solicitado e quando necessario;
Substituir lougas sanitarias danificadas ou quando solicitado pela
Fiscalizagdo; Substituir tubulagdo hidraulica e/ou sanitaria;
Providenciar intervencGes de emergéncia e de contingéncia.

2.6.2 Reservatérios e Caixas de Agua

« Substituicdo de vdlvulas de pé e de retencao, registros, torneiras de bdia e automaticos.

2.6.3 Bombas de Recalque e Esgoto

« Reparar a carcaca dos motores em caso de corrosdo e/ou substitui-las;
«  Substituir valvulas de reten¢do quando for constatada a necessidade;
- Efetuar eventuais troca de pegas ou equipamentos, quando sua recuperagao se

tornar inviavel;
+ Efetuar o rolamento dos motores em caso de pane elétrica;
« Em caso de comprometimento, regularizar o eixo de rolamento;
« Proceder toda e qualquer intervencao, no local ou fora dele, para garantir o bom
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funcionamento do sistema de bombeamento inclusive as bombas reserva.
INSTALAC@ES DE AR CONDICIONADO

Substituicdo de lampadas de sinalizagdo dos quadros elétricos, caso necessario;

Substituicdo de motores, ventiladores, correias, rotores, hastes, rolamentos, sempre que
for constatada a sua necessidade;
Em caso de corrosdo efetuar a recuperagdo/ tratamento nos componentes atingidos;

Substituir valvulas, compressores herméticos/ semi-herméticos, e componentes do
sistema frigorigeno que se fizerem necessarios;

Substituir termostatos, umidostatos, sempre que se verificar sua inoperacionalidade;
Reparar vazamentos de gas refrigerantes sempre que o sistema acusar

problemas pertinentes;

Repor gas refrigerante no caso de vazamento ou quantidade insuficiente;

Recuperar gabinetes em estado de corrosao avangado ou substitui-los;

Pintura de gabinetes e caixas de ar condicionado;

Substituir os isoladores de vibracGes nas bases e suportes de fixacdo dos aparelhos

e centrais de ar, que forem necessarios.

Rotinas e procedimentos de execucao dos servicos continuos — equipe

supervisao técnica

engenharia civil, mecanica ou elétrica.

A supervisdo técnica sera realizada de forma remota, ndo sendo necessaria a presenca fisica do

engenheiro no local dos trabalhos, motivo pelo qual ndo fara jus a VA e VT.

Foram estimadas para A supervisao técnica duas horas semanais a serem dedicadas a acdes como

acompanhamento da compra de material, dos relatérios de manutencao,

A supervisdo técnica devera auxiliar a equipe fixa e a fiscalizacdo na busca por solu¢des para

realizacdo de servicos corretivos.

Nélson Brezolin Rotta
Eng. Civil
Crea/RS 166.931
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ANEXO IX — EQUIPE FIXA E TECNICA PERMANENTES DE EXECUCAO DOS
SERVICOS CONTINUOS

1 EQUIPE DE SERVICO PERMANENTE/SUPERVISAO TECNICA

1.1 A prestacao direta e cotidiana dos servigos serd executada através de equipe técnica minima
exigida na presente especificacdo, constituida das funcdes relacionadas no Quadro I, com
permanéncia dedicada, MAO DE OBRA EXCLUSIVA, nos termos estabelecidos e obedecidas as
atribuicdes de cada cargo.

QUADRO |
EQUIPE TECNICA MINIMA PERMANENTE

CATEGORIA PROFISSIONAL Quantitativo Horas/més
01 | Mecanico de refrigeracao [CBO 9112-05] 01 220,00
02 | Eletrotécnico [CBO 3131-20] 01 220,00
03  Oficial de Manutencao Predial [CBO 5143-25] 01 220,00

QUADROII
SUPERVISAO TECNICA

QUALIFICACAO Quantitativo Horas/més

01 | Engenheiro Mecanico, civil ou mecanico 01 8,00

Obs.: quantitativos de horas/més meramente ilustrativos para estimativa do valor da contratagéo;
podendo o quantitativo de hora em algum més especifico ser superior ou inferior a estimativa
apresentada e sempre respeitando o prescrito no Termo de Referéncia e demais anexos, em especial
aos descontos do IMR em funcdo de faltas dos profissionais da EQUIPE TECNICA MINIMA PERMANENTE.

1.2 Toda a equipe técnica deverd ser constituida de pessoal qualificado de modo a reunir
permanentemente um servico homogéneo e de qualidade comprovada, observadas as condi¢des
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

1.3 O Apoio Técnico, Supervisdo Técnica em Engenharia, Coordenacdo e Assessoramento
(Responsdveis Técnicos) nas edificacdes serdo atendidos de imediato pela equipe técnica
discriminada no Quadro Il.

1.4 O engenheir, além da supervisdo e responsabilidade técnica em sua darea, preferencialmente,
deverd ser o responsavel pela equipe técnica perante a CONTRATANTE, preposto da
CONTRATADA, coordenar as equipes, gerenciar todos os procedimentos e rotinas dos trabalhos
com vistas a promover qualidade na execucdo do objeto deste Termo de Referéncia.
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2 QUALIFICAGAO E ATRIBUIGOES GERAIS MINIMAS DOS PROFISSIONAIS

2.1 SUPERVISAO TECNICA

211 Formagdo plena em Engenharia Civil, Elétrica ou Mecanica, com treinamento em
planejamento e controle de manuten¢dao em sistemas de ar condicionado e ventilagdo e
com experiéncia comprovada de, no minimo, 5 (anos) no acompanhamento de servicos de
manutencdo preventiva e corretiva compativeis com os definidos neste Termo de
Referéncia. Também deverd ter participado com aproveitamento satisfatério nos cursos
Basico e Complementar previstos na NR10.

2.1.2 Supervisionar o desenvolvimento dos servicos técnicos, atuando diretamente na execucao
deles quando necessdrio.

2.1.3 Manter permanente contato com a fiscalizacgdo do CONTRATANTE, visando a otimizacdo de
metas e objetivos.

2.14 proceder a avaliacdo geral das condi¢des requeridas para a manutencdo, estudando os
projetos e examinando as caracteristicas do prédio, para determinar o melhor plano de
trabalho.

2.1.5 Elaborar projetos de manutencdo e especificacdes de obras e servicos de engenharia,
indicando tipos e qualidades de materiais, equipamentos e mao de obra necessaria e
efetuar estimativas de custos para apreciacdo e aprovacdo da CONTRATANTE.

2.1.6 preparar programa de trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas, e fiscalizacdo do
desenvolvimento dos servicos.

2.1.7 Dirigir a manutencdo do sistema de ar condicionado e ventilacgdo, acompanhando e
orientando as operagdes a medida que avangam o0s servigos, para assegurar O
cumprimento dos cronogramas e dos padrdes de qualidade e seguranga recomendados,
supervisionado pelo Fiscal do contrato.

2.1.8 Assessorar a CONTRATANTE nas areas de engenharia pertinentes as suas atribuicOes
profissionais, quais sejam: elaboracdao de projetos bdsicos, assessorias técnicas, periciais,
de fiscalizacdo, de supervisao e gerenciamento de obras e servigos.

2.1.9 pesenvolver estudos visando a economia de eletricidade, orientando os servicos de
manutencdao em busca de maior eficiéncia energética.

2.1.10 E|aborar e garantir que sejam mantidos atualizados, e em conformidade com a NR10,
durante a vigéncia do contrato, os esquemas unifilares das instalacdes elétricas dos
equipamentos com as especificacdes do sistema de aterramento e demais equipamentos e
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dispositivos de protecao.

2.1.11 Elaborar o Prontuario de Instalagdes Elétricas, em conformidade com o que determina a
NR10 para estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW, e garantir que seja
mantido atualizado durante a vigéncia do contrato.

2.1.12 Garantir o cumprimento da NORMA REGULAMENTADORA N2 10 - SEGURANCA EM

INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE por todos os funcionarios da CONTRATADA,
durante a execuc¢do de todos os servigos por ela disciplinados que fazem parte do contrato.
2.1.13 Elaborar e assinar o Relatério Mensal de Manutencao.

2.1.14 ger responsavel pela elaboracdo de relatérios, comunicados, laudos e outros documentos.

2.1.15 Elaborar planejamentos, rotinas, e procedimentos operacionais e de acompanhamento para
as equipes de manutencao, para a execuc¢do do objeto deste contrato, considerando as
normas técnicas, legais e administrativas vigentes. Desempenhar outras atividades
inerentes a fungao.

2.2 MECANICO DE REFRIGERAGAO

2.2.1 Nijvel de escolaridade 2° grau completo, formacdo técnica em mecanica de refrigeracdo com
conhecimentos em manutencdo de sistemas de ar condicionado central e com
conhecimentos gerais de manutencdo predial e experiéncia minima comprovada de 03
(trés) anos na funcdo. Também devera ter participado com aproveitamento satisfatério no
curso Basico previsto na NR10.

2.2.2 proceder a avaliacdo geral das condicBes requeridas para manutencgdo, estudando os projetos
e examinando as caracteristicas do prédio, para determinar o melhor plano de trabalho.

Consultar outros especialistas como engenheiros e arquitetos, trocando informacdes
2.2.3 relativas ao trabalho a ser desenvolvido para decidir sobre as exigéncias técnicas e estéticas
relacionadas aos servicos da manutencao.

Assessorar a CONTRATANTE nas areas pertinentes as suas atribuicdes profissionais.
2.2.4 Desenvolver estudos visando economia de eletricidade, orientando os servicos de

2.2.5 manutenc¢do em busca de mais eficiéncia energética.

Certificar-se da aplicagcdo das normas técnicas concernentes aos respectivos processos
2.2.6 de trabalho.

Efetuar levantamento de dados de natureza técnica.
2:2.7 Executar e realizar a conducdo de equipe de instalacdo, montagem, operacao, reparo ou
2.2.8 manutenc3o de instala¢des de ar condicionado e ventilacdo mecénica.
2.2.9 Conduzir treinamento de equipes de execugao de servigos técnicos na sua area.
2.2.10 Exercer a fiscalizacdo da execucao de servicos e de atividades de sua competéncia.

2.2.11 Efetuar a organizagao de arquivos técnicos.
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2.2.12 Executar trabalhos repetitivos de mensuracdo e controle de qualidade.

2.2.13 Executar servicos de manutencdo preventiva e corretiva e instalacao de equipamentos
relativos aos sistemas de ar condicionado e ventilagdo mecanica.
2.2.14 Desempenhar outras atividades inerentes a fungao.

2.3 OFICIAL DE MANUTENGAO PREDIAL

2.3.1 Njvel de escolaridade 2° grau completo, formagdo técnica com conhecimentos avangados em
manutencdo de sistemas prediais e experiéncia minima comprovada de 03 (trés) anos na
funcdo. Também devera ter participado com aproveitamento satisfatdério no curso Basico
previsto na NR10.

2.3.2 Executar tarefas de carater técnico, relativos ao planejamento, avaliacdo e controle da
manutencdao das instalagcdes prediais, prestando esclarecimentos e tomando outras
medidas para assegurar a observancia dos padrées técnicos estabelecidos.

2.3.3 Examinar as instalacdes, maquinas, equipamentos e instrumentos técnicos diversos em
funcionamento, utilizando amperimetros, voltimetros e outros instrumentos de precisdo,
ou operando- os experimentalmente, para assegurar-se de que se ajustam as condi¢Ges e
normas técnicas e de seguranca

2.34 Requisitar componentes, equipamentos, instrumentos e materiais e outras pecas de
reposicao, preenchendo formularios e encaminhando-os ao escritdrio da Contratada, para
atender as necessidades do trabalho.

2.3.5 Efetuar acBes de prevencdo de acidentes de trabalho, bem como situacdes que possam
colocar em risco a seguranca da edificacdo e de seus ocupantes.

2.3.6 Realizar check-list didrio das atividades realizadas, registrando e comunicando a Fiscalizac3o
quaisquer inconformidades e/ou irregularidades detectadas.

2.3.7 |nstalar quadros de distribuicdo, calhas, caixas de fusiveis, tomadas, interruptores, e demais
partes estruturais da rede elétrica, utilizando ferramentas e equipamentos adequados.

Executar o corte, dobradura e instalacao de condutos, utilizando equipamentos de cortar e
2.3.8 dobrar tubos, puxadores de aco, grampos e dispositivos de fixagdo, para possibilitar a
passagem da fiacdo.

Montar e instalar registros e outros acessérios da tubula¢do, trechos de tubos (metdlicos e
2.39 n3o- metdlicos), fazendo as conexdes necessarias com os aparelhos, para completar a
instalacdo do sistema.

Testar as tubulacdes, utilizando ar comprimido ou dgua sobre pressdao e observando
2.3.10 manémetros, para assegurar-se da vedacdo de todo o sistema e repara-lo caso seja
localizado vazamento.

Executar manutencdo das instalagdes, substituindo ou reparando partes componentes,
2.3.11 como tubos, vélvulas, conexdes, aparelhos, revestimentos isolantes e outros, para manté-las
em boas condi¢des de funcionamento.
Executar a fechamento de furos e rasgos nas paredes, laje ou piso, e a renovacdo da
2.3.12
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pintura, para restabelecer as condig¢des privativas da edificacao.

2.3.13 Manter o ambiente de trabalho livre de entulhos, recolhendo as sobras, equipamentos e

2.3.14

2.4
24.1

24.2

243

24.4

245

2.4.6

247
248

24.9

2.4.10
24.11

2.4.12

ferramentas.
Desempenhar outras atividades inerentes a fungao.

ELETROTECNICO

Nivel de escolaridade 2° grau completo, formagdo técnica na area de automacao predial
com conhecimentos avancados em manutencdo de sistemas de ar condicionado central e
com conhecimentos gerais de manutencdo predial e experiéncia minima comprovada de
03 (trés) anos na funcao. Também devera ter participado com aproveitamento satisfatorio
no curso Basico previsto na NR10.

Considerando a importancia relativa, a complexidade inerente a operacdo e manutengao
do resfriador de liquido (chiller) instalados na SR/PF/SC e o alto investimento financeiro do
Departamento de Policia Federal para sua aquisicdo, a CONTRATADA devera comprovar a
capacidade técnica do profissional selecionado para a execucdo das atividades naqueles
equipamentos, através da apresentacdo de documentacdo comprobatdria, qual seja,
atestado de participacao e aprovacao em curso de treinamento especifico para
AUTOMACAO PREDIAL.

Proceder a avaliagdo geral das condi¢cdes requeridas para manutencdo, estudando os
projetos e examinando as caracteristicas do prédio, para determinar o melhor plano de
trabalho.

Consultar outros especialistas como engenheiros e arquitetos, trocando informacdes
relativas ao trabalho a ser desenvolvido para decidir sobre as exigéncias técnicas e
estéticas relacionadas aos servicos da manutencao.

Elaborar projetos de manutencdo dos servicos, indicando tipos e qualidades de materiais,
equipamentos e mao-de-obra necessarios e efetuando estimativas de custos para
aprecia¢ao e aprovacao do CONTRATANTE.

Preparar programa de trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas, e
outros subsidios que se fizerem necessdrios para possibilitar a orientacdo e
fiscalizacdo do desenvolvimento da manutencao.

Efetuar levantamento de dados de natureza técnica.

Conduzir treinamento de equipes de execug¢do de servigos técnicos.

Executar e/ou exercer a fiscalizacdo da execugdo de servicos e de atividades de

sua competéncia.

Efetuar a organizagdo de arquivos técnicos.

Executar trabalhos repetitivos de mensuragao e controle de qualidade.

Instalar os condutores elétricos, utilizando chaves, alicate, conectores e material isolante,

para permitir a distribuicdo de energia.
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2.4.13 Testar a instalacdo, fazendo-a funcionar repetidas vezes, para comprovar a exatiddo do
trabalho executado.

2.4.14 Testar os circuitos da instalacdo, utilizando aparelhos de medicdo elétricos e eletronicos,
para detectar partes ou pecas defeituosas.

2.4.15 Substituir ou reparar fios ou unidades danificadas, utilizando ferramentas manuais comuns
e especiais, materiais isolantes e soldas, para restituir a instalacdo elétrica, condicbes
normais de funcionamento.

2.4.16 Desempenhar outras atividades inerentes a funcao.

3 REQUISITOS GERAIS PARA OS PROFISSIONAIS

3.1.1 Em conformidade com a NR10 sdo considerados AUTORIZADOS os trabalhadores
qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados, com anuéncia formal da

CONTRATANTE.

3.1.2 E considerado trabalhador QUALIFICADO aquele que comprovar conclusdo de curso
especifico na drea elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino.

3.1.3 E considerado profissional legalmente HABILITADO o trabalhador previamente qualificado
e com registro no competente conselho de classe.

3.1.4  E considerado trabalhador CAPACITADO aquele que atenda as seguintes
condig¢Oes, simultaneamente:

3.1.5 Receba capacitacdo sob orientacdo e responsabilidade de profissional habilitado e
autorizado;

3.1.6 Trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado.

3.1.7 A capacitacdo sO terd validade para a empresa que o capacitou e nas condicoes
estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado responsavel pela capacitagao.

3.1.8 A CONTRATADA deve estabelecer sistema de identificacdo que permita a qualquer tempo
conhecer a abrangéncia da autorizacao de cada trabalhador, conforme o item 10.8.4. da
NR10.

3.1.9 Os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalacoes elétricas devem ter essa condicdo
consignada no sistema de registro de empregado da CONTRATADA.

3.1.10 A CONTRATADA concedera autorizacao na forma da NR10 aos trabalhadores capacitados
ou qualificados e aos profissionais habilitados que tenham participado com avaliacdo e
aproveitamento satisfatérios dos cursos constantes do ANEXO Il da NR10.
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ANEXO X — PECAS E MATERIAIS

GENERALIDADES

I.1 Todos os materiais e pec¢as necessarios para a realizagdo dos servicos de operacgao,
manutencdo preventiva e corretiva, reparos e adaptacles, sejam Servicos Continuos ou
Servigos Eventuais, objeto destas especificagbes, serdao fornecidos pela CONTRATADA, cuja
obrigacdo abrangerd também o acondicionamento, transporte e demais procedimentos
relacionados com a colocagdo e/ou disponibilizagdo no local.

1.2 A responsabilidade com relacdo a aquisicdo e integridade dos materiais fornecidos sera
Unica e exclusivamente da CONTRATADA, a CONTRATANTE ndo assumira qualquer
corresponsabilidade pelas mercadorias, mesmo que ja depositadas nas dependéncias desta.

I.3 Deverd ser mantido, nas dependéncias da CONTRATANTE, estoque minimo de Materiais
Basicos, de Consumo e de Reposicdo, de forma a suprir as necessidades didrias das rotinas de
manutencgao.

I.4 A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento imediato e substituicdo de toda e
gualquer peca ou material necessario ao perfeito funcionamento das instalagdes.

I.5 Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA poderd alegar falta de materiais ou pecas para
execuc¢ao dos servicos objeto deste Termo de Referéncia.

1.6 A empresa licitante serd responsavel pela especificacdo e quantificacdo dos materiais
basicos e de reposicao, fornecidos na forma destas especificacdes, ndo cabendo qualquer
solidariedade e/ou assuncdo de custos adicionais da CONTRATANTE, advindos de
troca/devolugdo junto a fabricantes e/ou seus prepostos.

I.7 Na eventualidade de necessidade de troca de materiais/pecas ndo consideradas como
materiais bdsicos ou de reposicao, seu fornecimento pela CONTRATADA ficara condicionado
a aprovac3o prévia pela FISCALIZACAO. Os valores a serem remunerados neste caso n3o
poderdo ser maiores do que os contidos no SINAPI, e deverdo ser comprovados através de
nota fiscal, e na falta deste deverdo ser utilizadas outras fontes oficiais de consulta ou trés
cotacdes de mercado, devidamente comprovados por meio de fax ou e-mail, salvo casos
emergenciais devidamente justificados.

1.8 Os materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA na forma deste edital e empregados
nas instalacGes e equipamentos da CONTRATANTE, deverdo ser obrigatoriamente novos, e
guando for o caso, dentro do prazo de garantia estabelecido pelo fabricante.

1.9 Ndo sera admitido em hipdtese alguma o emprego de materiais/pecas de reposi¢cdo
recondicionados e/ou reaproveitados de outras instalagdes/equipamentos, salvo expresso
consentimento da CONTRATANTE, devidamente formalizado em relatério, sob pena de
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aplicacdo das penalidades previstas contratualmente e da imediata substituicao do(s) item(s),
sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

1.10 Os materiais sé poderao ser fornecidos com a aprovac¢ao da fiscalizagdo, caso algum
material seja fornecido sem o conhecimento desta o mesmo nao sera considerado para efeito
de pagamento.

.11 SO serdo pagos pela CONTRATANTE os materiais e servicos que forem efetivamente
utilizados na operacdo, supervisdo, assessoramento técnico e manutencdo preventiva,
corretiva, reparos e adaptagdes, desde que autorizados pela fiscalizagao.

.12 S3o ainda responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de: chaves fusiveis,
dispositivos de sinalizagdo, contatores, disjuntores e relés dos quadros de for¢a e comando;
correias e rolamentos diversos; filtros, termostatos, pressostatos, valvulas, gas Nitrogénio, e
compressores para aparelhos de ar condicionado tipo “split”, e de janela; dleo lubrificante;
pintura dos equipamentos metalicos; servicos de torno e solda, que forem necessarios;
enrolamentos de motores e etc.

I.13 A relagdo abaixo ndo é exaustiva. A CONTRATADA estara obrigada a disponibilizar
gquaisquer outros materiais ou pecas que se fizerem necessdrios a perfeita execucdo dos
servicos objeto deste Termo de Referéncia.

RELACAO DE PECAS E MATERIAIS (ESTIMATIVA ANUAL)

Qtde.
ltem 1 ~ ) .
, DESCRICAO Cad. Unid. anual
ELETRICA .
SINAPI estimada
11 Abracadeira de nylon para amarracgao de cabos, un
comprim=150MM 410 10
12 Abracadeira de nylon para amarrac¢ao de cabos, un
comprim=200MM 411 10
1.3 Abragadeira tipo D 3/4" 400 un 10
1.4 |Abragadeira tipo U 3/4" 39138 un 5
1.5 Automatico de boia superior/inferior 7588 un
16 Bucha nylon S-6 ¢/ parafuso aco zinc cab chata rosca un
soberba 4,2 X 40mm 11950 20
17 Bucha nylon S-8 ¢/ parafuso aco zinc cab chata rosca un
soberba 4,8 X 50mm 7583 15
18 Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1KV m
10,0MM2 (1 condutor) 1020 200
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19 Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1KV 0

2,5MM2 (1 condutor) 1022 225
1.10 Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1KV 0

4,0MM?2 (1 condutor) 1021 250
111 Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1KV "

6,0MM2 (1 condutor) 994 300
1.12 [Cabo flexivel PVC de 10mm 34626 m 20
113 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM un

CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) 1368 7
114 Condulete tipo "C" em liga aluminio p/ eletroduto un

roscado 3/4" 2559 5
115 Condulete tipo "E" em liga aluminio p/ eletroduto un

roscado 3/4" 2565 10
116 Condulete tipo "LR" em liga aluminio p/ eletroduto un

roscado 3/4" 2593 5
1.17 | Conector tipo parafuso fendido (SPLIT-BOLT) 16mm 1539 un 20
1.18 [Curva 135 graus aco galv eletrolitico 3/4" p/ 2623 un 10

eletroduto
1.19 [Eletroduto ferro galvanizado 3/4" 21128 m 50
1.20 Eletroduto metadlico flexivel rev ext PVC preto 15mm -

(3/8") tipo copex ou equiv 21137 10
191 Eletroduto metadlico flexivel rev ext PVC preto 25mm -

(3/4") tipo copex ou equiv 2504 70
1.22 |Eletroduto PVC 3/4" 2674 m 30
1.23 |Fio cobre isolado paralelo 2 X 1,5mm? 11890 m 20
1.24 |Fitaisiolante adesiva anti-chama 19mm X 20m 20111 un 20
1.25 |Fitaisolante auto fusdao 404 m 3
1.26 |Interruptor paralelo 10A, 250V (médulo) 38113 un 5
1.27 |Interruptor simples 10A, 250V (conjunto) 38073 un 5
1.28 |Interruptor simples 10A, 250V (mddulo) 38112 un 5
1.29 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO un

TRADICIONAL (BASE E27) 38193 24
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LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA,

1.0 5 W (BASE GU10) 39388 un 12
1.31 |LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13| 39387 un 48
1.32 |Luminaria de emergencia, 2W, autonomia de 6 38774 un 12
horas
1.33 | Refletor redondo em aluminio, E-27 13390 un 12
1.34 |[Solda estanho/cobre para conexdes de cobre, fio 12732 un 2
2,5m
1.35 |Soquete de PVC (BASE E-27) com chave 14543 un 10
1.36 |Soquete de PVC (BASE E-27) com rabicho 13329 un 16
1.37 |Suporte 4x2 pial plus 38099 un 5
1.38 |Tampa cega em PVC 4x2" 7543 un 5
1.39 Tampa para condulete em PVC com 1 a 3 postos un
para interruprtor 39346 5
1.40 |Tomada 2P+T 10A, 250V (apenas mddulo) 38101 un 10
1.41 [Tomada embutir 2P + T 10A/250V c/placa 7528 un 15
ltem 2 Qtde.
HIDRAU- DESCRICAO Céd. Unid. anual
LICA SINAPI estimada
2.1 Adesivo plastico para PVC bisnaga (150g) 20080 un 7

ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE

2.2 REFORCADA ESGOTO PREDIAL 300 un 20
2.3 Anel de borracha 40mm 295 un 2
2.4 Anel de borracha 50mm 296 un 2
APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED,
PARA
2.5 SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM un
POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE
FIXACAO) 4814 1
2.6 |Areialavada fina 366 m3 5
57 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 03
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 370 6
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2.8 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E 37596 kg 12
29 Argamassa ou cimento colante em pd para fixagdo ke

de pecas ceramicas 1381 25
2.10 | ARGAMASSA PISO SOBRE PISO 34355 kg 6
2.11 |ASSENTO  SANITARIO DE PLASTICO, TIPO| 377 un 25

CONVENCIONAL
)12 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA un

BRANCA 10420 8
513 Chave de engate rapido p/ conexdes tipo Stortz - un

para conexdesde 1.1/2" e 2.1/2" 20971 3
2.14 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 1382 50KG 12
2.15 |Cola Plastica Adesiva para Marmore 4823 kg 3
516 Cuba inox de embutir com valvula de 3 1/2", de 56 X un

33X12*cm 1747 3

DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL
517 VERMICULITA m2

E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD

NATURAL - COLOCADA 11987 30
518 DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES m2

POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM 10629 7
519 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) un

BRANCO 1/2 " X 40 CM 11681 15

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA,

TIPO
220 GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 55 MM, i

MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM

METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO -

COMPLETA 3093 6
2.21 |Fita veda rosca 18x50 3148 un 10

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1200 X

600
2.22 m?

MM, E =13 MM, BORDA RETA, COM PINTURA

ANTIMOFO 39512 30
2.23 | Fundo antocorrosivo para metais ferrosos (Zarcao) 22,62 L 2
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2.24 | Gesso em po 3315 kg 10

2.25 | Graute cimenticio para uso geral 134 kg 10

LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA COR

2.26 un
SEM LADRAO *50 X 35* CM 20270 8
Mangueira de incéndio, tipo 2, didametro 1. 1/2 ",
2.27 | comprimento: 15,00 m (revestimento: poliéster e un
borracha) 37527 2
2.28 |Massa corrida PVA para paredes internas 4048 L 5
529 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM un
COMPLEMENTOS 10432 6
5 30 MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM un
LARGURA ATE 110 CM 11561 5
531 Parafuso de latdo com rosca diametro 2,5mm, un
comprimento 12mm 11960 10
5 32 Parafuso de latdo com rosca diametro 3,2mm, un
comprimento 16mm 4333 10
533 Parafuso de latdo com rosca diametro 4,8mm, un
comprimento 65mm 4358 5
5 34 Parafuso de latao cromado para fixar peca sanitaria un
tamanho S-10 11955 10
2.35 | Pasta lubrificante pote (400g) 20078 un 1
5 36 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT 2
E PISCINA, CORES QUENTES *5 X 5* CM 36882 6
PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO,
SERRADA,
537 TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, 2
LUMINARIA,
PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA
REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5A *2,5CM 4710 5
5 38 PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, 2
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 21108 24
PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E
2.39 |ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM m?
COLOCACAO 4812 12
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5 40 Recarga e teste de extintor de incéndio com carga un

de agua pressurizada- 70 L 2
5 41 Recarga e teste de extintor de incéndio com carga de un

gas carbonico - 10kg 1
5 42 Recarga e teste de extintor de incéndio com carga de un

gas carbonico - 4kg 14
5 43 Recarga e teste de extintor de incéndio com carga un

de pd quimico seco PQS - 4kg (BC) 54
2.44 | Registro de esfera, PVC, com volante, soldavel, 11677 un 3

50mm
2.45 |Registro de gaveta 1" - bruto latao 6019 un 2
2.46 |Registro de gaveta 1.1/2" - bruto latdo 6010 un 4
2.47 |Registro de gaveta 2" - bruto latao 6028 un 2
2.48 |Registro de gaveta 2.1/2" - bruto latdo 6011 un 2
2.49 | Registro de gaveta 3" - bruto latdo 6012 un 2
2.50 |Registro de gaveta 3/4" - bruto latdo 6016 un 5
551 Registro de pressdo 1/2" ¢/ canopla e acabamento un

cromado simples 6021 3
559 Registro de pressdo 3/4" ¢/ canopla e acabamento un

cromado simples 6024 3
553 Registro p/ valvula globo angular 452 para hidrante un

(didmetro da se¢do: 2 1/2 ") 10904 3
2.54 | Reparo contra sede hidra max un 10
566 Reparo de vélvula p/ torneira, tipo decamatic ou un

semelhante 25
2.56 |Reparo para valvula de descarga un 10
2.57 |Reparo sede hidra max un 10
2.58 |Rolo de la de carneiro - 15cm un 5
2.59 |Sifdo universal com copo 20262 un 12
2.60 |Silicone acetico uso geral incolor 280g 39961 un 10
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2.61

TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO
TERMOACUSTICO EM  ESPUMA  RIGIDA DE
POLIURETANO

(PU) INJETADO, E = 30 MM, DENSIDADE 35 KG/M3,
coM

DUAS FACES TRAPEZOIDAIS (NAO INCLUI
ACESSORIOS

DE FIXACAO) (COLETADO CAIXA)

42172

12

2.62

TINTA A OLEO BRILHANTE

7287

24

2.63

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

7356

35

2.64

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO

7288

35

2.65

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO
TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA

36796

un

12

2.66

Valvula de descarga de 1.1/2" com registro e
acabamento em metal

10228

un

2.67

VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO
PARA

MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E
FECHAMENTO AUTOMATICO

21112

un

10

2.68

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE1 1/4" E
ACABAMENTO METALICO CROMADO

11781

un

10

2.69

Valvula de retencdo de bronze horizontal (diametro
2 Il)

10408

un

2.70

Valvula de retencdo de bronze horizontal (diametro
2.1/2")

10405

un

2.71

Valvula de retencao de bronze horizontal (diametro
3")

10406

un

2.72

Valvula de retencdo de bronze vertical (didametro
2.1/2")

12657

un

2.73

Valvula de retengao de bronze vertical (diametro 3")

10414

un

2.74

Valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x
1.1/2" p/ pia cozinha

6157

un

2.75

Vaso sanitario sifonado ¢/ caixa acoplada louca
branca - padrdo popular

10422

un
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2.76 |Vaso sanitdrio sifonado louga branca - padrao 10420 un 3
popular
item 3 DESCRICAO Unid. (alﬁ]
MECANICA Cédigo estimada
3.1 Compressor para split 7.000 Btu Préprio un 1
3.2 Compressor para split 7.500 Btu's Préprio un 1
33 Compressor para split 9.000 Btu's Préprio un 1
3.4 Compressor para split 10.000 Btu's Préprio un 1
3.5 Compressor para split 12.000 Btu's Préprio un 1
3.6 Compressor para split 18.000 Btu's Proprio un 1
3.7 Compressor para split 22.000 Btu's Préprio un 1
3.8 Compressor para split 36.000 Btu's Proprio un 1
3.9 Compressor para split 48.000 Btu's Préprio un 0
3.10 Capacitor 2mF Préprio un 5
3.11 Capacitor 3mF Préprio un 5
3.12 Capacitor 5mF Préprio un 5
3.13 Capacitor 20mF Préprio un 2
3.14 Capacitor 25mF Préprio un 2
3.15 Capacitor 30mF Proprio un 2
3.16 Capacitor 35mF Proprio un 2
3.17 Capacitor 40mF Préprio un 2
3.18 Capacitor 45mF Préprio un 2
3.19 Correia AX29 Préprio un 3
3.20 Correia BXS58 Préprio un 3
3.21 Correia BX32 Préprio un 3
3.22 Correia B-32 Préprio un 3
3.23 Correia A-29 Préprio un 3
3.24 Correia AX29 Préprio un 3
3.25 Correia BX29 Préprio un 3
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3.26 Correia AXS29 Préprio un 3
3.27 Correia BXS29 Préprio un 3
3.28 Correia A-24 Préprio un 3
3.29 Correia B-23 Préprio un 3
3.30 Correia BXS28 Préprio un 3
3.31 Correia BXS38 Préprio un 3
3.32 |FiltroY de 1.1/2" metal Préprio oo 0
3.33 |FiltroY de 1.1/4" metal Préprio o]8 4
3.34 |FiltroY de 1" metal Préprio o]0 4
3.35 |Correia A-27 Préprio un 1
3.36 | Correia A-32 Proprio un 1
3.37 |Correia A-37 Proprio un 7
3.38 |Correia A-88 Préprio un 1
3.39 |Correia B-40 Préprio un 2
3.40 |Correia B-41 Préprio un 3
3.41 |Correia B-42 Proprio un 5
3.42 | Correia B-49 Proprio un 1
3.43 |Correia B-52 Proprio un 2
3.44 |Correia B-53 Proprio un 2
3.45 |Correia B-54 Proprio un 2
3.46 |Correia B-64 Proprio un 2
3.47 |Correia B-66 Proprio un 6
3.48 |Correia B-67 Proprio un 3
3.49 Protecdao Mecanica do isolamento, em aluminio liso . ke

espessura 0,5mm Préprio 10
350 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", PARA AGUA oc

FRIA PREDIAL SINAPI 4
351 JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 oc

MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI 4
359 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE oc

1/2" SINAPI 4
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353 LUVA DE REDUCAQ DE FERRO GALVANIZADO, COM oc

ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2" SINAPI 4
354 LUVA DE REDUCA"O DE FERRO GALVANIZADO, COM oc

ROSCA BSP, DE 2" X 1 SINAPI 1
355 LUVA DE REDUCAQ DE FERRO GALVANIZADO, COM oc

ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2" SINAPI 4
356 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORIJADO, oc

BITOLA 3/4 " (REF 1509) SINAPI 3
357 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, oc

DE 1/2" SINAPI 4
358 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, oc

DE 3/4" SINAPI 4
3.59 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X | SINAPI p¢

Q)
3.60 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN- oc

16),11/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA SINAPI 1
3.61 Gas R22 - 13,6kg Proprio un 2
3.62 |GasR134a-13,6kg Proprio un 2
3.63 |GasR141-B-13,6kg Proprio un 2
364 ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE m3

CONJUNTO OXICORTE GRANDE) SINAPI 6
3.65 OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO m?

OXICORTE GRANDE SINAPI 12
3.66 | Nitrogénio Préprio m3 1
3.67 |GasR410A-11,34kg Proprio un 1

MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO,
3.68 ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO un

NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" SINAPI 2
3.69 Termdmetro Capela Reto Conexdo 1/2 BSP Escala - un

10 A50GR Préprio 4

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =3/8 ", E = 0,79 MM,
3.70 PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS Kg

RESIDENCIAIS E COMERCIAIS SINAPI 16
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TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =1/2 ", E =0,79 MM,
3.71 |PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS Kg
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS SINAPI 4,2
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =1/4", E = 0,79 MM,
3.72 |PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS Kg
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS SINAPI 16
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =3/4", E =0,79 MM,
3.73 |PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS Kg
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS SINAPI 13
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =5/8 ", E = 0,79 MM,
3.74 |PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS Kg
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS SINAPI 16
3.75 Tubo esponjoso 19mm para revest. de tubo de cobre m
5/8", tipo armaflex Préprio 100
3.76 Tubo esponjoso 19mm para revest. de tubo de cobre m
3/8", tipo armaflex Préprio 100
3.77 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", cento
PARA ELETRODUTO SINAPI 1
3.78 | Arruelalisa @ 1/4” Proprio | cento 1
3.79 Arruela lisa @ 3/8” Proprio cento 1
3.80 |Arruelalisa @ 5/16” Préprio | cento 1
3.81 |Barraroscada @ 1/2”com 1 metro - galvanizada Proprio un 15
3.82 |Rebite de Repuxo 3,2 x 6,0mm Proprio | cento 1
3.83 Rebite de Repuxo 4,8 x 12,7mm Proprio cento 1
3.84 Rebite de Repuxo 4,0 x 16,0mm Proprio cento 1
3.85 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS m
IGUAIS, 11/2" X 1/4" (LX E), 3,40 KG/M SINAPI 30
3.86 |Parafuso parabolt @ 1/4” x 1.3/4” Préprio un 10
3.87 |Parafuso parabolt @ 5/16"x 2” Proprio un 10
3.88 | Parafuso cabeca sextavada @ 1/2" x 4" Proprio un 10
3.89 |Parafuso cabeca sextavada @ 1/4" x 4" Proprio un 10
3.90 |Parafuso cabeca sextavada @ 3/8" x 1.1/4" Préprio un 10
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3.91 |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" SINAPI cento 1
3.92 Porca sextavada @ 1/4” Préprio cento 1
3.93 Porca sextavada @ 3/8” Préprio cento 1
3.94 Bucha nylon S-6 com parafuso aco zinc cab chata un

rosca soberba 4,2 x 45 mm Proprio 50
3.95 Manta de borracha 3,2mm X 1m Proprio m 10
3.96 |Manta filtrante Poliéster Préprio m? 30
3.97 | Oleo lubrificante para Compressor AW 150 Préprio L 5
3.98 |Oleo lubrificante SAE 90 Préprio L 20
3.99 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA oc

INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4" | SINAPI 15
3.100 |Parafuso sextavado rosca parcial 5/16" x 3" Préprio o]0 20
3.101 |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" SINAPI o]9 20
3.102 |SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 12
3.103 Protecdao Mecanica do isolamento, em aluminio liso "

espessura 0,5mm Proprio 15
3.104 |TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" SINAPI o]8 1
3.105 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR|SINAPI un 3
3.106 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO K

IGUAL A 2,50 MM SINAPI
3.107 |Estopa SINAPI Kg
3.108 |GRAXA LUBRIFICANTE SINAPI Kg 12
3.109 Detergente limpa metal tipo Thilex, Solupan, L

Metasil ou similar Proprio 60
3.110 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE Ke

LAMINADO MELAMINICO SINAPI 1
3111 SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X un

COMPRIMENTO 500 MM SINAPI 5
3.112 |Vaselina Sélida 3kg Proprio Kg 1
3.113 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X | SINAPI un 12

o)
3114 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 un

V, EM ROLO DE19 MM X 20 M SINAPI 24
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3115 FITAISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE un

69 KV (ALTA TENSAO) SINAPI 10
3.116 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR| SINAPI Kg 0,5
3.117 |Oleo lubrificante SAE 90 Préprio un 12
3118 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM un

1000 CM3 SINAPI 12
3.119 |GRAXA LUBRIFICANTE SINAPI Kg 4
3.120 |Lamina para Serra Préprio un 12
3.121 |Grelha de Insuflamento 38x38 Proprio un 2
3.122 | Grelha de Insuflamento 40x40 Préprio un 2
3.123 | Oleo lubrificante para Compressor AW 150 Proprio un 1
3.124 |SENSOR TEMPERATURA 30RB 10M Préprio un 1
3.125 |PLACA ELETRONICA Proprio un 0
3.126 |PLACA ELETRONICA EXV RECARREGAVEL Préprio un 0
3.127 |PLACA CPM MODULO DE PROTECAO COMPRESSOR | Préprio un 0
3.128 |CONECTOR TRANSDUTOR DE PRESSAO Proprio un 1
3.129 |CABO/CONECTOR DO SENSOR NACIONAL Proprio un 1
3.130 |TRANSD DE BAIXA PRESSAO -0,55A 9.3BAR Proprio un 1
3.131 |TRANSD DE BAIXA PRESSAO -0,55A 21BAR Proprio un 1
3.132 |FILTRO SECADOR SMICRONS CHILLER 30XA Proprio un 1
3.133 |PRESSOSTATO DIFERENCIAL AGUA Proprio un 0
3.134 |CHAVE DE FLUXO DE AGUA ELET. Proprio un 1
3.135 |[SINOTICO TOUCH SCREEN Proprio un 0
3.136 |VALVULA NIVEL DE OLEO Préprio un 0
3.137 |BOBINA DA SOLENOIDE 24V - COMPR. 06T/06N Proprio un 1
3.138 |PRESSOSTATO DE ALTA 30XW STD - 203 PSIG Proprio un 1
3.139 |FILTRO G3/G4 504 X 665 X 25 MM Proprio un 30
3.140 |FILTRO G3/G4 529 X 477 X 25 MM Proprio un 254
3.141 |FILTRO G3/G4 462 X 477 X 25 MM Préprio un 84
3.142 |FILTRO G3/G4 572 X 477 X 25 MM Proprio un 60
3.143 |FILTRO G3/G4 472 X 477 X 25 MM Proprio un 100
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3.144 |FILTRO G3/G4 439 X 655 X 25 MM Proprio un 24
3.145 |FILTRO G3/G4 531 X477 X 25 MM Préprio un 120
3.146 | Vdlvula Esfera 03 Vias 1” Proporcional 24v Préprio un 1
3.147 |Vdlvula Esfera 03 Vias 1.1/4” Proporcional 24v Proprio un 1
3.148 |Valvula Esfera 03 Vias 1.1/2” Proporcional 24v Préprio un 1
3.149 |Vdlvula Esfera 03 Vias 2” Proporcional 24v Proprio un 0
Kit de reparo interno completo para Valvula de 03
vias, modelo MB-1552, rotativa, didmetro de 1.1/4"
3.150 un
Ref.
Cibracon Préprio 2
Kit de reparo interno completo para Valvula de 03
vias, modelo MB-1602, rotativa, didmetro de 1.1/2"
3.151 un
Ref.
Cibracon Préprio 2
3.152 Valvula independente de pressdo 1.1/4" P2125S- un
' 222+NRX24-EP Préprio 0
Valvula independente de pressdo 1/2" P2050S-
3.153 .. un
050+LRX24-EP Proprio 0
Valvula independente de pressdo 1.1/2" P2150S-
3.154 .. un
313+NRX24-EP Préprio 0
Valvula independente de pressdo 1" P2100S-
3.155 .. un
131+LRX24-EP Préprio 0
Valvula independente de pressdo 3/4" P2075S-
3.156 .. un
075+LRX24-EP Préprio 0
3.157 Energy Valve 1.1/4" EV125S-285+NRX24-EV Proprio un 0
3.158 Energy Valve 1/2" EV050S-055+LRX24-EV Proprio un 0
3.159 Energy Valve 1.1/2" EV150S-396+NRX24-EV Proprio un 0
3.160 Energy Valve 1" EV100S-182+LRX24-EV Proprio un 0
3.161 Energy Valveo 3/4"EV075S-103+LRX24-EV Proprio un 0
3.162 |Termostato Proporcional Lig/Des 3v Digital Préprio un 2
3.163 Sensor de temperatura de duto com haste curva tipo un
' Il - com caixa - DWYER TE-DFG-B044-00 Proprio 1
3.164 Sensor de temperatura de imersdo com haste curva un
' tipo Il s/ poco - DWYER TE-IBG-B0444-14 Préprio 1
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Chave de fluxo - eletromecanica - tipo palheta

3-165 | xtensivel - Modelo AT2011 Proprio | 1
3.166 | Moddulo Repetidor de Sinais Mercato MR485 Préprio un 1
3.167 |Controlador CLP Fancoil 14 1/0 - I-VU® OPN-APP Proprio un 1
3.168 |Controlador CLP Universal - 33UNIVCTRL Proprio un 0
3.169 |Controlador Zone Controller 33ZCFANCOIL Proprio un 0
3.170 |Gateway ModBus CCN - Modelo GW1000C Préprio un 0
3.171 |Mddulo Repetidor de Sinais Mercato MR485 Préprio un 1
3.172 |Controlador CLP Fancoil 14 1/0 - I-VU® OPN-APP Proprio un 0
3.173 | Controlador CLP Universal - 33UNIVCTRL Préprio un 0
3.174 |Controlador Zone Controller 33ZCFANCOIL Proprio un 0
3.175 | Gateway ModBus CCN - Modelo GW1000C Préprio un 0

Documento assinado digitalmente

b MATHEUS KERKHOFF GUANABARA
g ! Data: 14/12/2023 10:02:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Matheus Guanabara
Eng. Civil
Crea 175.633
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ANEXO XI - EQUIPAMENTOS,.INSTRUMENTOS E FERRAMENTAL
BASICOS

L. GENERALIDADES
1.1 A contratada deverd disponibilizar nas dependéncias da CONTRATANTE e

manter para uso permanente, ferramentas basicas para cada
profissional, além de equipamentos e instrumentos, que deverdo ser
listados e mantidos em condi¢cbes de uso adequado nas dependéncias da
CONTRATADA.

1.2 A CONTRATADA devera fornecer a seus empregados os equipamentos de
protecdo basicos para o desempenho da funcdo quando exigivel,
enquadrando-se no que couber, com as normas de seguranga

regulamentadas pelo Ministério do Trabalho.

1.3 A CONTRATADA serd obrigada a disponibilizar nas dependéncias da
CONTRATANTE os equipamentos, instrumentos e ferramental, abaixo
relacionados, nas quantidades necessarias para a perfeita execucdo dos
servicos objeto deste Termo de Referéncia — sejam Servicos Continuos ou
Servicos Eventuais, necessarios as rotinas didrias, semanais e quinzenais de
manutenc¢dao, conforme Anexo VIII — Rotinas e procedimentos de execucdo dos
servicos continuos

1.4 Os equipamentos, instrumentos e ferramental necessdrios a consecugao
das rotinas de manutencdo de frequéncia mensal ou superior, e aqueles
necessarios para a realizagdo de Servicos Eventuais, serdao disponibilizados
na medida das necessidades, pelo tempo necessario a realizacdo dos
Servigos.

1.5 A relagdo abaixo n3dao é exaustiva. A CONTRATADA estara obrigada a
disponibilizar quaisquer outros materiais, equipamentos, instrumentos e
ferramental que se fizerem necessarios a perfeita execucdao dos servicos
objeto deste Termo de Referéncia.

1.6 O custo da mobilizagdo dos equipamentos, instrumentos e ferramental, além
dos equipamentos de protecdo individual, bem como de seus insumos, devera
compor parcela do BDI referente a administracdo central, devido as
peculiaridades de cada empresa na gestdo dos seus equipamentos,
instrumentos e ferramental.

Il. RELAGAO DE FERRAMENTAL, INSTRUMENTAL E EQUIPAMENTOS
1.1 Para execucdo dos servicos, cabera a CONTRATADA o 6nus de dimensionar,

fornecer, manter e conservar pelo periodo que for necessario,
ferramental, instrumental e equipamentos adequados e compativeis com o
tipo de servico a ser prestado, a fim de assegurar a prestacado satisfatoria dos

mesmos, dando cumprimento das condicdes contratuais e observando a
seguinte listagem minima:

1.2 Equipamentos/Instrumentos de uso geral

—Termb&metros digitais;
—Anemometro;
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— Multimetro;

— Manifold;

— Alicate amperimetro;
— Termégrafo
—Torquimetro

2.1.1 Equipamento/Instrumentos da areas de elétrica (individual)

— Radio Portatil

— Alicate de bico % cano reto 6”

— Alicate de corte diagonal 6”

— Alicate universal de 8”

— Alicate prensa terminal

— Chave de fenda %x6”

— Chave de fenda %x8”

— Chave de fenda %x3”

— Chave de fenda 7%x5”

— Chave de fenda %x6”

— Chave de fenda toco

— Chave inglesa 10” — Chave Philips ¥%x5”
— Chave Philips %x6”

— Chave Philips %x3

— Chave Philips 3/16x3”

— Chave Philips 3/16x4”

— Chave Philips toco

— Chave teste

— Jogo de chave hexagonal Allen 1/16 a 3/8
—Jogo de chave combinada de 6 a 22 mm
— Estilete

— Maleta p/ ferramentas

— Cadeado 20mm — Lanterna grande — Trena de ago 5m

.3 Equipamentos/ Instrumentos da area de civil e geral (individual)

— Réadio Portatil

— Alicate de bico % cano reto 6”

— Alicate de bomba d’agua 10” e 12”

— Alicate de pressao 10”

— Alicate universal 8” — Arco de serra

— Bomba de borracha p/ desobstrucdo de esgoto

— Bomba de borracha p/ desobstrucdo de vaso sanitéario

— Botas de borracha preta e branca

— Chave de corrente 4” — Chave de fenda %x6” — Chave de fenda %x8” — Chave de
fenda %x3” — Chave de fenda ¥%x5” — Chave de fenda %x6” — Chave de fenda toco
— Chave Philips %x5"

— Chave Philips %x6” — Chave Philips %x3

— Chave Philips 3/16x3”

— Chave Philips 3/16x4”

— Chave Philips toco
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— Chave p/ trocar reparo DECA

— Chaves de grifo n° 08”, 10”7, 12”7, 14”, 18", 24", 36
— Desentupidor de pia

— Jogo de chave hexagonal Allen 1/16 a 3/8

—Jogo de chave combinada de 6 a 22 mm

— Lanterna grande

— Maleta p/ ferramentas

— Cadeado 20mm

— Nivel de bolha — Prumo

—Trena 5m
.4 Equipamentos/Instrumentos da d4rea de mecadnica de ar-condicionado
(individual)

— Réadio Portatil

— Alicate de bico ¥ cano reto 6” Belzer

— Alicate de bico meia cana 6”

— Alicate de corte 6”

— Alicate de corte lateral 6”

— Alicate universal 8” Belzer

— Chave Allen

—Jogo de chave de combinada de n2. 8 a n°. 24 mm
— Chave de fenda cotoco — Chave prensa terminal
— Chave catraca — Arco de cerra — Chave caximbo
—Jogo chave de boca de n2. 8 an®. 24 mm

— Chave de fenda % x 6” Belzer

— Chave de fenda % x 8” Belzer

— Chave de fenda 1/4x8 — Chave de fenda 1/8x6
— Chave de fenda 1/8x6 Belzer

— Chave de grife n2 12

— Chave de fenda 1/8 x 3 3x 75mm

— Chave philips 1/8 x 3 3x75mm

— Chave philips 3/16 x 4 3x75mm

— Chave philips 3/ 16 x 3” Belzer

— Chave philips % x 5” Belzer

— Chave philips cotoco

— Estilete

— Jogo de chave hexagonal de 1/16 a 3/8

— Maleta p/ ferramentas

— Cadeado 20mm

— Prancheta de acrilico

—Trena de aco 5m

1.5 A empresa Contratada deverd manter em suas instalacdes, na cidade
de Natal/RN, os seguintes equipamentos e, sempre que solicitados, deverd
disponibiliza-los de forma imediata nas dependéncias da contratante:

— Bombas de vacuo volante para lavagem do sistema de refrigeracao;

— Sistema de solda (jogo de macarico completo oxigénio e acetileno);

— Lavador de alta pressao;

— Ferramentas para qualquer tipo de servico contido nesta especificagdo técnica;
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— Bancada completa contendo: amperimetro, voltimetro, vacudmetro,
mandmetro, garrafa de gas Freon, bomba de vacuo, chave magnética (para testes
de motores trifasicos).

EQUIPAMENTOS DE PROTEGCAO INDIVIDUAL

.1 O mesmo se aplica quanto as exigéncias das normas regulamentadoras
de seguranga e medicina do trabalho, principalmente no que tange a
equipamentos de protecdo individual — EPI's, que sdo responsabilidade da
CONTRATADA, devendo a mesma disponibilizd-los para os seus empregados
conforme o tipo de servico a ser executado, tais como:

— Avental de protecao

— Calcados de seguranga

— Cinturdo para-quedista

— Capacete

— Luvas de protegdo

— Oculos de protecao

— Protetor facial

— Protetor respiratério

— Protetor auricular

.2 Os funciondrios da CONTRATADA que estiverem prestando servicos nas
edificacoes da CONTRATANTE, deverdo fazé-lo devidamente uniformizados e com
cracha de identificacdo, incluindo quanto ao uso de identificacdo o funcionario de
servicos eventuais e/ou Engenheiro responsavel técnico/ supervisor.
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Anexo Xl - Instrumento de Medi¢ao de Resultado (IMR) -
Acordo de niveis de servico

O presente Instrumento de Medicao de Resultado (IMR) é uma disposi¢ao, pactuada
entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, que definem critérios objetivos de
mensuracdao de resultados, preferencialmente pela utilizagdo de ferramenta
informatizada, que possibilite a Administragao verificar se os resultados contratados
foram realizados nas quantidades e qualidades exigidas, e adequar o pagamento aos
resultados efetivamente obtidos.

Seguindo as orientagdes da Instrugdo Normativa n2 05, de 25 de maio de 2017,
emitida pelo MPOG - Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, os
Indicadores definidos para ado¢do dos Instrumentos de Medicdo de Resultado do
objeto deste Termo de Referéncia foram elaborados com base em critérios objetivos
de mensuracdo de resultados, a serem aferidos através de software, possibilitando a
CONTRATANTE verificar se os resultados contratados foram realizados nas
guantidades e qualidades exigidas, e adequar o pagamento aos resultados
efetivamente obtidos.

N3do havera a incidéncia de bénus ou pagamentos adicionais para os casos em que a
CONTRATADA superar as metas previstas, ou caso seja necessaria a alocacdo de maior
numero de profissionais para o alcance das metas. E a superacdo de uma das metas
ndo podera ser utilizada para compensar o ndo atendimento de outras metas no
mesmo periodo, bem como o nao atendimento da mesma meta em outro periodo.

Sendo necessaria a retencdo de valores em decorréncia de multas por
descumprimento contratual, a Fiscalizacdo Administrativa serd comunicada pela
Gestdo de Contratos no més subsequente a decisdo do processo de penalidade.

Os Indicadores de Desempenho, a serem utilizados como Instrumentos de Medic¢ao
de Resultado desta contratacao, terdao o seguinte crivo:

Cobertura dos postos (Reposicdo do Profissional Ausente);
Qualidade dos servigos;

Prazo de Atendimento de Ordens de Servico; e

Rotinas de Execucao.

Os indicadores acima serdao informados no Relatério Mensal (Anexo XXII), pelo
Fiscal Técnico, que atestara a prestagao do servico.

Todos indicadores serao calculados pelo Fiscal Administrativo, através do Anexo
XXXI (Apuracdo do Fato Gerador), demonstrando o Valor Mensal do Servico -
VMS que serd composto da seguinte forma:
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VMS = ((Apuracdo do Fato Gerador - Indicador 1) * % (3 Indicadores Il e IV)) +

Materiais

Aplicar-se-a o percentual dos indicadores Il e IV também para a Nota Fiscal de
Pecas (objeto item 3).

Os indicadores seguirdo as seguintes dindmicas:

Item

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de
medicdo

Forma de
acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de
Calculo

Inicio de Vigéncia

Faixas de ajuste no
pagamento

INDICADOR | - COBERTURA DO POSTO
Descrigcao

Garantir, quantitativamente, a disposicdo de funcionarios para
atendimentos no Orgdo, sem carater sancionatdrio.

Que o funciondrio se apresente para o servico
(independentemente do hordrio, que devera compensar
conforme banco de horas); ou

Substituicdo por volante, em caso de eventual auséncia
(independentemente do hordrio, devendo proceder multa caso
nao seja realizada em até 2 (duas) horas).

Planilha

Vistoria presencial e/ou folha ponto.

Obs: O Fiscal Técnico informara tdo somente, em seu relatdrio
mensal, se o posto ficou ou ndo descoberto, cabendo ao Fiscal
Administrativo a apuragao dos valores.

Mensal

(Valor Total Mensal por Empregado, sem Ocorréncia, calculado
pela Planilha, + dia Uteis no més) * quantidade de dias de falta.

A partir do 12 dia a contar da assinatura do contrato.

Valor homologado na planilha de custos, limitado ao valor ja
glosado do posto, no caso de falta injustificada.

Ex: Colaborador falta 2 (dois) dias no més apurado, sendo um dia
por falta justificada e outro dia injustificada, ambos casos sem
reposicao (cobertura) por volante. Nestes casos, para um valor
homologado, sem ocorréncia, de RS 3.000,00, 20 dias Uteis, sera
redimensionado - descontado - o pagamento no montante de RS
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150,00 [RS 3.000,00 + 20 dias uteis x 1 dia de falta justificada],
mais RS 50,00 pela diferenca entre RS 150 [RS 3.000,00 + 20 dias
Uteis x 1 dia de falta injustificada] e o valor ja glosado do posto
de RS 100,00 [RS 3.000,00 + 30 dias x 1 dia de falta injustificadal.

Faltas
i Com i
Totais . Sem reposigao de
reposi¢ao
do volante
) de volante
residente

Redimensionar
pagamento (desconto
pelo valor diario do posto
de trabalho multiplicado
pelo nimero de faltas por
posto)

Glosar falta (-RS 100,00) e
redimensionar

Justificada | Pagar CRPA

Pagar CRPA;
pagamento (desconto
e g Glosar falta L
Injustificada (RS pelo valor didrio do posto
100,00); de trabalho multiplicado

pelo niumero de faltas por
posto)

Justificativa: Independentemente se a falta foi justificada ou ndo
- culpa exclusiva do colaborador -, serd redimensionado o
pagamento da empresa que deixar posto descoberto, a fim de
realizar o exato dimensionamento de quando o posto ficar
descoberto durante todo o més apurado, o valor do pagamento
sera zerado.

INDICADOR Il - QUALIDADE DOS SERVICOS

Item Descricao
. Garantir a execucao dos servicos com qualidade e nos prazos
Finalidade . ¢ ¢ g P
previstos.
Meta a cumprir Quando da Vistoria dos Postos, sera verificado:
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Instrumento de
medicao

Forma de
acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de
Calculo

Inicio de Vigéncia

Faixas de ajuste no
pagamento

A permanéncia no Posto (entendida
aquela que o colaborador ja iniciou sua
jornada de trabalho);

O atendimento de Pronto ;

O atendimento de acordo com as
necessidades da PF.

Da postura dos funciondrios:
Tratamento adequado com as pessoas;
Pontualidade (CLT);

As atividades elencadas de forma
satisfatoria.

Demais deveres do Codigo de Etica da
Policia Federal.

Da vistoria dos uniformes e acessdrios:
A uniformizacdo adequada;
A utilizacdo de crachas.

Relatérios comprovando execugao de acordo com o Plano de
Servicos, na frequéncia prevista.

In loco.

Mensal

Cada rotina/dever descrita nos Itens | e Il de "Metas a
Cumprir" deste Indicador que nao for cumprido
recebera 02 pontos.

Cada rotina/dever descrita no Item Ill de "Metas a Cumprir"
deste Indicador, para cada funcionario/dia, que nao for
cumprido recebera 01 ponto.

Somatadrio dos itens ndo cumpridos = Y
A partir do 12 dia a contar da assinatura do contrato.

0<Y<5:Sem redimensionamento;
5<Y<10:1% do valor da fatura mensal;
10<Y <15:2% do valor da fatura mensal;
15<Y <20:3% do valor da fatura mensal;
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20<Y <25 :4% do valor da fatura mensal;
Y > 25 : 5% do valor da fatura mensal.

Em caso de reincidéncia para 10 < Y < 25: multa de 2% sobre a
Nota Fiscal + faixa de ajuste pertinente;

Sanc¢oes Adicionais

Para Y > 25: multa de 5% sobre a Nota Fiscal + faixa de ajuste
pertinente + rescisao contratual

INDICADOR Ill - PRAZO DE ATENDIMENTO DE ORDENS DE SERVICO (OS)

Item

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de
medicdo

Forma de
acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de
Calculo

Inicio de Vigéncia
Faixas de ajuste
no pagamento

Descrigao

Garantir um atendimento célere as demandas de manutengdo preventiva,
corretiva e preditiva, reparos e adaptag¢des, que requeiram a utilizagao de
pecas e materiais ndo basicos, realizadas por meio de OS — Ordem de Servico.

Numero de horas (depende do servico a realizar) e conforme PMOC -
Plano de Manutengao, Operagao e Controle Anexo VIII — Rotinas e
procedimentos de execugdo dos servigos continuos.

Mantenc¢ao Corrretiva (atendimento) 60 minutos
Mantencgao Corrretiva (realizagao) 72 horas
Emissao de Laudo 24 horas
Fornecimento de Materiais 3 dias

Relatérios do sistema informatizado — Ordem de Servico (OS) eletronica,
conforme o caso.

Relatérios periddicos sujeitos a avaliagao do fiscal de contrato.

Mensal

Cada OS sera verificada e valorada individualmente quanto ao nimero de
horas no atendimento / meta a cumprir =

X0S1, X082, X0S3, ...X (%) = XOS1 (%) + XOS2 (%) + XOS3 (%)
+ .. / n2OS

A partir do 12 dia a contar da assinatura do contrato.

0<X<130% : 100% do valor da fatura mensal de manutencao
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130% < X < 140% : 98% do valor da fatura mensal de manutencao

X >140% : 95% do valor da fatura mensal de manutengao

Em caso de reincidéncia para 130% < X < 140%: multa de 2% sobre a Nota

~ Fiscal + faixa de ajuste pertinente;
Sangoes

ACTLEIELS Para X > 140% : multa de 5% sobre a Nota Fiscal + faixa de ajuste pertinente +

rescisdao contratual

1. Caso haja impedimentos na realizagdao das rotinas de manutencao, o Fiscal
do contrato devera ser comunicado imediatamente visando a normalizagdo
dos servicos e a ndo incidéncia de ajustes ou sangdes.

2. Todas as ocorréncias deverdo estar registradas no sistema informatizado de

Observagoes gerenciamento dos servicos a fim de que estes sejam validados pelo fiscal do
contrato e mensurados os resultados para atesto e autorizacdo dos
pagamentos.

3. Rotinas a serem consideradas: didrias, semanais, quinzenais, mensais,
semestrais e anuais.

INDICADOR IV - ROTINA DE EXECUCAO DOS SERVICOS
Item Descrigao

Garantir a execucdo de todas as rotinas de manutencdo preventiva,
corretiva e

peditiva (sem a utilizacdo de materiais ndo basicos) dentro dos prazos
previstos

Finalidade

Conforme Termo de Referéncia e Anexo VIII — Rotinas e procedimentos

Meta a cumprir o . ,
de execugdo dos servigos continuos

Instrumento de  Relatérios comprovando execuc¢do de acordo com o Plano de Servicos, na
medicdo frequéncia prevista.

Forma de Pelo sistema informatizado com acompanhamento pelo fiscal do contrato,
acompanhamento [conforme o caso.

Periodicidade Mensal

Mecanismo de Cada rotina descrita no Termo de Referéncia que ndo for cumprida
Calculo recebera pontuagao conforme segue:
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e Rotina diaria - 01 ponto

e Rotina semanal - 02 pontos
e Rotina mensal - 03 pontos

e Rotina trimestral - 04 pontos
e Rotina semestral - 05 pontos

Somatério dos itens nao cumpridos =Y

A partir do 12 dia a contar da assinatura do contrato.

0<Y<5:100% do valor da fatura mensal;
5<Y<10:99% do valor da fatura mensal;
10 <Y <15 :98% do valor da fatura mensal;
15<Y <20:97% do valor da fatura mensal;
20<Y <£25:97% do valor da fatura mensal;
Y > 25 : 95% do valor da fatura mensal.

Em caso de reincidéncia para 10 < Y £ 25: multa de 2% sobre a Nota Fiscal +
faixa de ajuste pertinente;

Para Y > 25: multa de 5% sobre a Nota Fiscal + faixa de ajuste pertinente +
rescisao contratual

1. Caso haja impedimentos na realizagao das rotinas de manutengao, o
Fiscal do contrato devera ser comunicado imediatamente visando a
normalizacdo dos servicos e a ndo incidéncia de ajustes ou sanc¢des.

2. Todas as ocorréncias deverdo estar registradas no sistema informatizado
de gerenciamento dos servicos a fim de que estes sejam validados pelo
fiscal do contrato e mensurados os resultados para atesto e autorizagao
dos pagamentos.

3. Rotinas a serem consideradas: didrias, semanais, quinzenais, mensais,
semestrais e anuais.
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Produtos

Camiseta Azul Marnho Malha PV Manga
Gurta Gola Redonda

R$ 16,90
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Orgamento Répido? (<) 473231-1114

Il Boleto para empresas 30/60/90 dias

W Frete gratis®

© (47) 323114 | Orgamento Répido ()

0 shopping da seguranca

Clique Aqui

9% 2% de desconto para prmeira compra

Super Ofertas

Ola visitante!
@B Login ou Cadastre-se

! (o]
Carrinho

Japona nylon para camara fria (-35°C ) - Azul Com Capuz G

Japona nylon para camara fria ( -35°C ) - Azul Com Capuz

Verdescricio completa | ZeusdoBrasil | Codigo: 2130

Quero avatiar e

CA: 10975
DOCUMENTO OFICIAL DO
C MINISTERIO DO TRABALHO
4eREI3096

=119,90

em até 2x de R$59.95
Vocé economiza RS 1,00

Opgdes:

w Comprar

® Frete Gratis*

*Imagem ilustrativa, o produto pode sofrer
alteragdo de caracteristica devido a0 estoque.

Descri¢gdo completa

Q\-‘-"@E

0 Compra100% Protegida

Em nylon resinado, fechamento botao e velcro com revestimento interno em manta acrilica de 30 mm. Forro em nylon mantelado, punhos em poliéster, com touca acoplada.

Resiste até -35°C.

Indicado para:
Protecao do usuario em servicos realizados no interior de camaras frias, de resfriamento & congelamento.

Utilizar este EPI (Equipamento de Protegao Individual) =

Cuidados e manutenca

riscos 4 saude, q

vida e proteco.

Realize a
em

Manter em local seco e arejado, em temperatura ambiente, protegido do sol, umidade e
alvejantes, agua sanitaria ou realize processo de lavagem a seco. Lave agua,

Laudos e certificados:
CA10975,

EN 342:2004
Caracteristicas

Caracteristicas técnicas:

«  Corazul.

-+ Quantidade: 01 pega.

«  Tamanho:G.

+  Materiak nylon e poliéster.
+  Resisténcia térmica: -35°C.
- cAl097s.

«  Com touca acoplada.

Downloads
& CA10975.pdf
Avaliagdes

Seja o primeiro a avaliar.

Conte-nos o que achou deste produto para os outros clientes e ajude-os a comprar certo!

* Quero avaliar

Ofertas Exclusivas por e-mai

Siga a Zeus nas redes ;) f
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' Japona Térmica para Camera Fria Azul

Maicol

R$97.90

Certifcado de Aprovacio
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azer sua PRIMEIRA COMPRA? ize 0 cupom BEMVINDO para de DESCONTO clique aqui para copiar o cédigo _
B STAPLES @ Indique o local de entrega 3] & L-Q

ocegano
ais de 20 m
= 625 DATASUPRI
Produtos Papelaria Cartuchos. Tecnologia Eletrénicos Limpeza Alimentos Descartaveis EPIs Ferramentas Cadeiras Meus Carrinhos blog2

Japona Térmica Maicol Nylon -35graus Bolso Azul
Marinho G

de R$269,86-por apenas

RS 102,90

2x de R$ 51,45 sem juros
Ou + 3%OFF no PIX por R$ 99,81

&5 Formas de pagamento

ADICIONAR AO CARRINHO

A
A
i

A

@ FRETE ECONOMICO em compras acima de RS 200,00 em produtos
FRETE GRATIS em compras acima de R$ 750,00 em produtos

Descrigdo do Item

Japona de segurana confeccionada em niilon, forro em manta acrilica de matelassé, mangas longas, punho em malha, capuz, fechamento em velcro e trés botdes de pressao metalicos. Certificado de
Aprovagio; 10975

Especificacdes técnicas

Segmento Equipamentos de Protegio
Familia Vestimentas de Protecio
Subfamilia Roupas de Protegio
Marca Maicol
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Rastrear minha compra
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CAMISETAS BERMUDAS MACACAC CALCADOS

Home > Camisetas > Malha > Camiseta Azul Marinho Malha PV Manga Curta Gola Redonda

DESTAQUE

Camiseta Azul Marinho Malha PV Manga
Curta Gola Redonda

7 Y7 17 Yo 77 QOPINIBES

Escolha Tamanho

R$ 16,90
Co e
MR INFORMESEUCEP  00000-000

Descrigao Geral

Camisetas Azul Marinho Malha PV Manga Curta Gola Redonda sdo feitas em malha de Poliéster, 05 modelos possuem um conforto incrivel, excelente para usar no dia a dia em gualquer ocasido.

g Camiseta masculina confeccionada em Poliéster, malha com peso maior e espessura mais grossa. Em modelagem comfort, que confere um caimento mais solto, 0 modelo possui mangas curtas,

decote redondo e barra reta. Classicas e indispensaveis no guarda-roupas masculino, as camisetas combinam com shorts, bermudas e calgas, seja para looks casuais, esportivos ou para a jornada

de trabalho.
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CAMISETAS DE ALGODAO LISAS @ CAMISETAS DE SUBLIMACAO M CAMISETAS ESTAMPADAS [ NOVIDADES

wslijy owsénn
Pe ”;OJ;“ Clique no menu 1

i Iicio / CAMSETAS DE ALGODAO LISAS / Camiseas Lisas de Algoddo Masculnas
Camisetas Algoddo Long Line - LISAS, GOLA REDONDA

Codigo: camisetasisas-ongine Marca: Kt com 15 pegas (Algodd)

Cor/Tamanno 3 " 6 ec 66
° R0 st o mme
Preto o< o< o< 02
RS1790  RS1790  RS1790
o~ B B o Aseme  ieme
° Rovm  psmse  meme  mwmey
Azl 03 [ [ [
RS1790  RS1780  RS2150
o mseme miseme B oB
ﬁ j \, . RS 17,90 R$ 17,90 R;w»ac nsw’fu —
@ Verdoescuro | 0 © °H °H o N
° RS1790  RST790  RS1T90  RS17.90
vinno 02 02 02 o [g]] | oemonte!
miseme  Aiseme  Aiseme  Adseme  Avseme
Cinza Claro
Vermelho Claro oz R s
Selecione aq idade desejada no quadro

Camiseta lisa, com excelente acabamento de costura e malha de primeirissima qualidade, com fio 30/1 compactada e pré encolhida no
tingimento, somos fabricantes de meia malha em rolo, por isso possuimos este diferencial no prego. Imagens meramente ilustrativas.

Utiizamos cookies para fornecer uma melhor experiéncia para nossos Usuarios. Para saber mais sobre o Uso e cookles,

DEPOIMENTOS E AVALIAGOES

Bom dia!!! Bom diaa, s6 pra dizer que recebi a oi
S6 para dizer que amei as camisetas!! encomenda ontem fiquei mto feliz com a T . U .
Obrigado por ajudar a animar meus dias! qualidade dos produtos muito bom vou CLICO
Muito obrigado. Gostei
Logo logo chamo para fechar outro pedido. comprar novamente
Fabiana R. ver mais Ricardo O. F.

Alberto M.

L2

Produtos relacionados

43% DESCONTO 3% DESCONTO

| Camisetas Lisas INFANTIS
(Algodio)

Camisetas 100% Algoddo Lisas Camisetas Oversized 100% Camisetas Infantis de Algodio Long-Line Feminina de

- LISAS, GOLA REDONDA Algodio Fio 30/1 - LISAS, Fio 30/1 - LISAS, GOLA Poliéster para Sublimagéo Fio
GOLA REDONDA REDONDA 30/1 - LISAS, GOLA REDONDA

Apariir de RS 16,60 rs-35.00 R$ 19,90 Rs35.00- R$ 12,90 R$-35.00- RS 12,40

0URS 15,77 via Pix ouR$ 18,90 via Pix 0uRS 12,26 via Pix ouRS 1,78 via Pix

Categorias Contelido Sobre a loja
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CAVISETAS ESTAMPADAS

POLITICA DE PRIVACIDADE 2

TAMANHOS E GRADES

Pague com Selos

QUALLIU MALHAS LTDA - CIPJ: 16.575.459/0001-99 © Todos os direts reservados. 2024
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*Imagem ilustrativa, o produto pode sofrer
alteragdo de caracteristica devido a0 estoque.

Descrigdo completa

Calca 9 Igodo), ¥ elastico, dois is e um bolso traseiro. E resistente a rasgos e abrasdes em geral.

Indicado para:

Ideal para profissionais de manutencao, encanador, limpeza de piscina, jardineiro, oficina mecanica, funileiros, ividad

Cuidados e manutencio:

Manter em local seco e arejado, em temperatura ambiente, protegido do sol, umidad i Realize a 5 detergente neutro. N3o utilize
alvejantes, 4gua sanitaria ou realize a seco. Lay a agua, i em ambiente. Seque a sombra ou em secador até
40°C.

Caracteristicas

-« Corcinza.

+  Bolso traseiro: O1.
«  Bolso frontal: 02.

Avaliagdes

Seja o primeiro a avaliar.

c achou para l & ajude-0s a comprar certo!
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A\
w ‘)fertas Exclusivas por e-mail
[\

\

Siga a Zeus nasredes;) i f

Atendimento A Zeus do Brasil Certificados & Seguranga Formas de Pagamento

ha Corta sobre clearsale™e N o @ PiX

Meus Pedidos. Nossas Lojas

Perguntas Freauentes  Blog @Gty
- Godgle

a de Privacidade

Envio e Prazo de Entrega CERTIFICADA
Trocas e Devolugdes 109001
PIX

Fale Conosco

Zeus do Brasil Ltda | CNPY | Inscrigao 61518
Endereco: KM 63, BR-470, 8484 - Badenfurt - Blumenau - SC - CEP: 89015203

PORTOMONTT




UASG 200370 Termo de Referéncia 11/2024

Anexo XIV -
Anexo_|__ Termo_de_justificativass_tecnicas_relevant
pdf



SERVICO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES - GTED/SR/PF/SC

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei
14.133/2021 e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023

NUP N. 08490.005419/2023-90.

OBJETO: Contratagdo de servicos de manutengao predial a serem prestados na Superintendéncia de
Policia Federal em Santa Catarina e no NEPOM/DREX/SR/PF/SC.

DECLARACOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1. ENQUADRAMENTO DO OBIJETO

1.1. Classificagdo como obra ou servico de engenharia

O objeto da presente licitacdo constitui ( ) OBRA / ( X ) SERVICO DE ENGENHARIA, sob a
seguinte justificativa:

Conjunto de atividades destinadas a manutencdo predial e que ndo enquadradas no conceito
de obra, uma vez que ndo ampliam, alteram substancialmente ou conferem novas
caracteristicas e funcGes a areas e sistemas prediais.

1.2. Classificagdo como servico comum ou especial

O servico de engenharia objeto da presente licitacdo é ( X ) COMUM / () ESPECIAL, sob a
seguinte justificativa:

Pagina1de 11



SERVICO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES - GTED/SR/PF/SC

Os servicos a serem desenvolvidos tém por objeto acdes padronizaveis em termos de
desempenho e qualidade; consistindo em manuten¢dao, adequacdo e adaptacdo de bens
imoveis e sistemas prediais, com preservacao de suas caracteristicas originais.

2. REGIMES DE EXECUGAO

Para a execucdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

( ) empreitada por preco unitario

( X) empreitada por preco global

( ) empreitada integral

( ) contratacdo por tarefa

( ) contratacdo integrada

( ) contratacdo semi-integrada

() fornecimento e prestacdo de servico associado

Existe alto nivel de precisdo das especificacdes e quantitativos do objeto.

Uma vez adotado o regime de empreitada por prego global / empreitada integral, o Projeto
Basico ( X ) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos
relativos a presente contratacdo, segundo as diretrizes do Acérddo n. 1.977/2013-Plenario
TCU, adotando os seguintes parametros descritos no documento abaixo identificado:

Por se tratar de contrato de prestacdo de servico com dedicacdo de mdo de obra exclusiva,
ndo existe risco de subestimativas e superestimativas significativas (zero por cento), uma vez
gue os postos de trabalho devem ser mantidos durante a execucdo do contrato e eventuais
faltas sdo objeto de reducdo do pagamento mensal.
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES - GTED/SR/PF/SC

3. ELABORAGAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL
HABILITADO E COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o ( X ) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de ( X ) engenharia, ( ) arquitetura ou ( ) técnico industrial, com a
emissdo da ( X ) ART, () RRT ou () TRT.

4. DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
Na presente licitagao:

( X)) FOl observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de
2021;

() FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do
SINAPI, para todos os itens relacionados a construgao civil;

() FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do SINAPI
para determinados itens do orcamento, conforme justificativa do relatdrio técnico elaborado
por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgao gestor dos recursos.

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No orgamento da presente obra ou servigo:

( X)) foi/foram juntadas a(s) ( X ) planilha(s) sintética(s) e a(s) () planilha(s) analitica(s)

() NAO foi/foram juntadas a(s) () planilha(s) sintética(s) e a(s) ( X ) planilha(s) analitica(s).

Ndo foram juntadas as planilhas analiticas, pois todos os itens foram extraidos do SINAPI, que
apresenta de forma transparente, publica e gratuita tais documentos; inexistindo, dessa
forma, necessidade replicar tais informagdes no processo.

Além disso, o custo estimado do item 4 (Pecas e materiais), devido a imprevisibilidade
intrinseca da necessidade de pecas e materiais de reposicdo, foi baseado nos gastos
histéricos do contrato atual de manutencdo predial e observados nos ultimos 5 anos.
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O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orgamentarias:

( X) consta nos autos.

() NAO consta nos autos.

Na presente licitagao:

( X)) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).
6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento de referéncia da presente licitacdo:

(X)) foram adotadas  apenas composi¢Bes de custos unitdrios oriundas do  SINAPI, sem
adaptacdes;

() foram adotadas composi¢cbes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8 do Decreto n.

7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

() foram adotadas composicdes “préprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do
art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitacdo, os custos diretos ( X ) compreendem
apenas os componentes de prego que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha orgamentaria.

Especificamente em relacdo ao custo direto de administragao local:

( X) observa os parametros do Acorddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;
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( X') adota o parametro do () 12 quartil ou ( X ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

() adota percentual superior ao 32 quartil, em razdao das peculiaridades do objeto licitado, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro:

( X ') PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, refletindo adequadamente a
evolucdo da execucdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

() NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de
administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, sob a seguinte justificativa:

8. ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
Na presente licitagao:

() foi/fforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos [ ) INSUMOS e
() SERVICOS.

( X)) NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( X ) INSUMOS e aos ( X )
SERVICOS, sob seguinte justificativa:

Por se tratar de contratacdao de mao de obra com dedicagdo exclusiva e contendo a planilha
orcamentaria pouquissimos itens (menos de dez), a utilizacdo apresentacdo de curva ABC
torna-se absolutamente indcua; ndo trazendo qualquer tipo de informacdo util, pertinente ou
de qualquer valor.

9.  ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA

Na presente licitac3o, serdo adotados os custos de referéncia ( X ) DESONERADOS ou ( ) NAO
DESONERADQS, por se tratar da opg¢do mais vantajosa para a Administracdo, conforme
simulacdo juntada aos autos (preencher, se necessdrio, para outras consideracdes):

Os custos de referéncia DESONERADOS s3o estimados em RS 440.770,84 e os NAO

DESONERADOS em RS 468.190,19. Dessa forma, adotou-se o custo DESONERADO, por se
mostrar mais vantajoso para a Administracdo.
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féiﬂ Policia Federal Anexo IV - Planilha Estimativa de Custos e Formagdo de Pregos
SR/PF/SC
GTED/SR/PF/SC C de servigos de 30 predial a serem prestados na Superintendéncia de Policia Federal em Santa Catarina e no NEPOM/DREX/SR/PF/SC

Base: Sinapi / Ref: 10/2023 / Estado: Santa Catarina / Valores: Ndo desonerado BDI: 23,53%)
tem Codigo Deserigio un | aw. [ Prego Unit. sem BDI [ aor | Prego Total com BDI

| MAT | mo. | Total | | MAT | Mo. | Total
1 EQUIPE TECNICA MiNIMA PERMANENTE R$ 29.671,78 RS 256.667,21 R$ 286.338,99
11 101416 ecanico de refrigeragio [1 posto] - CBO 9112-05 MBS [12,00 [RS 709,19 RS 5.760,54] RS  6.469,73[ 23,53% | R$ 10.512,74 | RS _ 85.391,9{ RS _ 95.904,68
12 101401 [letrotécnico [1 posto] - CBO 3131-20 MEs [12,00 [RS 709,19 RS 6.498,15| RS  7.207,34| 23,53% | R$ 10.512,74 | RS _ 96.32599 RS 106.838,71]
13 101402* _poficial de Manuteng&o Predial [1 posto] - CBO 5143-25 MEs [12,00 [RS 583,28 RS 5.056,08 RS  5.639,36 23,53% | RS 8.646,30 | RS  74.949,3 RS _ 83.595,6()
2 EQUIPE DE SUPERVISAO TECNICA R$ 1.144,37 R$ 74.663,49 R$ 75.807,86|
2.1 90778** iro Mecanico HORA [240,00[R$ 1,93[RS 12592/ RS 127,85[23,53% [RS 572,19 [R$ 37.331,7dR$  37.903,94
2.2 90778** iro Civil HORA [120,00[R$ 1,93[RS 12592/ RS 127,85[23,53% [RS 286,09 [R$ 1866581 RS  18.951,9¢
23 90778** iro Eletricista HORA [120,00[R$ 1,93[RS 12592/ RS 127,85[23,53% [RS 286,09 [R$ 1866581 RS  18.951,96
3 EQUIPE DE SERVICOS EVENTUAIS R$ 2.549,16 R$ 17.828,58 R$ 20.377,74|
3.1 88315 Perralheiro - CBO 7244-40 HORA [140,00R$ 3,77 RS 27,37] RS 31,14[2353% [RS 651,99 [RS  4.7334JR$ 538541
32 88266 [letrotécnico - CBO 3131-20 HORA [140,00] R$ 3,77|RS 37,32 RS 41,09 23,53% [RS 651,99 | RS 64541 RS 7.106,18
33 88316 [Auxiliar para manutengdes - CBO 7071-25 HORA [280,00| RS 3,60 RS 19,20] RS 22,80] 23,53% | RS 1.245,18 | RS 6.640,9] RS 7.886,1
4 PECAS E MATERIAIS R$ 85.665,60 ' RS - RS 85.665,60
4.1 X Pecas e materiais *** [ MEs T12,00 [R$ _ 6.000,00 RS - [&S - ]18,98% [ RS 85.665,60 | RS - [RS  85.665,6
TOTAL | RS 33.365,31 | RS 349.159,28] RS 468.190,19

* Utilizada a composigao de referécnia do SINAPI de n¢ 101402 (ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) por ser a maior remunerag&o dentre as atividade desenvolvidas pelo profissional.
**0 SINAPI para engenheiro apenas a composigdo n® 90778 (Engenherio Civil). Sendo todos profissionais regidos pelo mesmo conselho e legislagdo salaria de piso, adotou-se essa composicdo.

**%0 item "Pecas e materiais" ndo serd objeto de proposta de preco UNITARIO para as licitantes, mas seus BDI pode ser alterado respeitando a meméria de calculo do BDI DIFERENCIADO individual da empresa e o percentual méximo
apresentado na estimativa da Administragdo, o que impactaré o valor final da proposta.

Orgamento de custos de referéncia NAO DESONERADOS

féiﬂ Policia Federal Anexo IV - Planilha Estimativa de Custos e Formagdo de Pregos
SR/PF/SC

ﬁl?ﬂﬂ’ GTED/SR/PF/SC [¢ %0 de servicos de 30 predial a serem prestados na Superintendéncia de Policia Federal em Santa Catarina e no NEPOM/DREX/SR/PF/SC

Base: Sinapi / Ref: 10/2023 / Estado: Santa Catarina / Valores: D BDI: 29,79%)
\tem Codigo Descricio un | aw. [ Prego Unit. sem BDI [ aor | Prego Total com BDI

[ MAT | mo. | Total | [ MAT | Mo. | Total
1 EQUIPE TECNICA MiNIMA PERMANENTE R$ 31.175,13 RS 232.064,35 R$ 263.239,48
11 101416 ecanico de refrigeragao [1 posto] - CBO 9112-05 MBS [12,00 [RS 709,19 RS  4.957,15[ RS 5.666,34] 29,79% [ R$ 11.04549 | RS  77.206,6] RS _ 88.252,10
12 101401 [letrotécnico [1 posto] - CBO 3131-20 MEs [12,00 [RS 709,18 RS 5.591,90| RS  6.301,08| 29,79% | R$ 11.04533 | RS _ 87.092,74 RS _ 98.138,09
13 101402* __[oficial de Manuteng&o Predial [1 posto] - CBO 5143-25 MBS [12,00 [RS  583,27/RS  4.350,94| RS 4.934,21[ 29,79% | R$ _ 9.084,31 | RS _ 67.765,04 RS _ 76.849,33
2 EQUIPE DE SUPERVISAO TECNICA R$ 1.202,36 R$ 67.526,09 RS 68.728,45]
2.1 90778** iro Mecanico HORA [240,00] RS 1,93[RS 10839/ RS 110,32[29,79% [RS 601,18 [R$  33.763,0 R$  34.364,23
2.2 90778** iro Civil HORA_[120,00] RS 1,93[RS 10839/ RS 110,32[29,79% [RS 300,59 [R$  16.881,5JR$  17.182,11
23 90778** iro Eletricista HORA_[120,00] RS 1,93[R$  10839[ RS 110,32[29,79% [RS 300,59 | RS  16.881,5] RS  17.182,11]
3 EQUIPE DE SERVICOS EVENTUAIS R$ 2.678,33 R$ 16.124,58 RS 18.802,91]
3.1 88315 Perralheiro - CBO 7244-40 HORA [140,00[ RS 3,78 RS 23,55 RS 27,33[29,79% [RS 686,84 [RS  4.279,17 RS 4.966,01
3.2 88266 [letrotécnico - CBO 3131-20 HORA (140,00 | RS 3,76/ RS 32,13 RS 35,80[29,79% RS 68321 [RS  5.83821 RS  6.521,42
33 88316 [Auxiliar para manutengdes - CBO 7071-25 HORA [280,00| RS 3,60 RS 16,53| RS 20,13]29,79% | RS 1.308,28 | RS 6.007,2q RS 7.31548
4 PECAS E MATERIAIS R$ 90.000,00 "R$ - _"R$_90.000,00
4.1 x- Pecas e materiais *** [ MEs 12,00 [R$ 6.000,00 RS - RS - [25,00% [ RS 90.000,00 | RS - [R$90.000,09
TOTAL | RS 35.055,82 | RS 315.715,02] RS 440.770,84

* Utilizada a composig3o de referécnia do SINAPI de n¢ 101402 (ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) por ser a maior remunerag&o dentre as atividade desenvolvidas pelo profissional.
**0 SINAPI para engenheiro apenas a composigdo n® 90778 (Engenherio Civil). Sendo todos profissionais regidos pelo mesmo conselho e legislagdo salaria de piso, adotou-se essa composicdo.

**% 0 item "Pegas e materiais" ndo sera objeto de proposta de preo UNITARIO para as licitantes, mas seus BDI pode ser alterado respeitando a memoria de célculo do BDI DIFERENCIADO individual da empresa e o percentual maximo
apresentado na estimativa da Administragdo, o que impactara o valor final da proposta.

Orgcamento de custos de referéncia DESONERADOS

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI: ( X ) observa os parametros do Acérdao n.
2.622, de 2013 - Plendrio do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acérddo n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

Administracdo central: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Seguro e garantia: ( ) 12 quartil ou ( X) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
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Risco: () 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou () 32 quartil:
Despesa financeira: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Lucro: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitacdo, ( X ) SERA ou () NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

A aquisicdo de materiais e equipamentos para o servico de engenharia tem potencial de
representar parcela significativa do empreendimento, entretanto ndo pode ser realizada
separadamente do contrato principal, sob o risco de inviabilizar a execugdo dos servicos e
reparos que ndo sdo passiveis de aguardar por prazos de fornecimento/aquisicdo de outra
empresa se ndo a contratada, aumentando o risco de inexecucdo ou execucdo precaria do
contrato e diluindo a responsabilidade da contratada, dificultando dessa forma a
responsabilizacao dos atores e eventual punibilidade.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
( X') foram observados os parametros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenério do TCU;

() foi adotado o parametro do () 12 quartil ou ( X ) médio ou () 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

12. ELABORAGAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico-financeiro:

( X) FOI juntado aos autos

() NAO foi juntado aos autos.

Na hipotese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma
fisico-financeiro:
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( X' ) DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos pregos
propostos pelos licitantes.

() NAO define com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

13. PROJETO EXECUTIVO

( X' ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitagao;

Por se tratar de contratacdo de servico de manutencdo predial, entende-se por projeto
executivo as rotinas de trabalho descritas nos Termo de Referéncia e seus anexos.

() NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha orcamentdria elaborada.
Nessa hipdtese, () ATESTO que o projeto bdsico e os demais documentos técnicos da licitacdo
possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboracdo dos
projetos executivos pela contratada.

14.  QUALIFICACAO TECNICA
Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitacdo, serd exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA e/ou ao (
X') CAU e/ou ao () CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

Trata-se de servigco de engenharia/arquitetura que exige supervisao técnica de profissionais e
empresas devidamente habilitados e registrados no conselho pertinente.

Capacidade técnico-operacional

Na presente licitacdo:

( X) serdo exigidas comprovacées de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:
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Comprovacgdo de execucgdo de contrato de manutencdo predial.

( X ) SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
aos seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

Para os servicos de execucdo de contrato de manutencdo predial: quantitativos minimos
equivalentes ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do nimero de postos de trabalho a
serem contratados;

Para os servicos de execugdo de contrato de manutencdo predial: quantitativos minimos
equivalentes ao percentual de 50% (cinquenta por cento) da area das edificagdes objeto da
presente contrata(;éo;

Possibilidade de somatério de atestados

Na presente licitacdo, sera ( ) ACEITO ou ( X ) VEDADO o somatdrio de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados,
com base na seguinte justificativa técnica:

Na contratacdo em tela, o somatdrio de atestados subverte o cardter comprobatério de
capacidade técnica, uma vez que gerenciar um contrato com tantos postos de trabalho é bastante
mais complexo que gerenciar tantos contratos de apenas um posto de trabalho cada. O mesmo
raciocinio justifica a vedacdo para a soma de atestados para a area de edificacdo.

Capacidade técnico-profissional
Na presente licitagdo:

() NAO SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional.

( X' ) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos
profissionais abaixo elencados:

Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto: servicos de manutencdo predial.

Exigéncias de instalagGes, aparelhamento e pessoal técnico
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Na presente licitac3o, ( x ) SERA exigida a indicacdo de instalacdes, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificacdo, a seguir elencados no Anexo IX — Equipe fixa e técnica
permanentes de execucdo dos servicos continuos.

15.  VISTORIA

Na presente licitacdo, a realizacdo de vistoria serd ( X ) FACULTATIVA ou () OBRIGATORIA, e o
licitante ( X ) PODERA ou () NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracdo de
pleno conhecimento das condicBes de execucdo do objeto, com base na seguinte justificativa
técnica:

Em que pese cada edificagao ser Unica e diferenciada das demais existentes, os sistemas prediais e
caracteristicas basicas sdo comuns e de amplo conhecimento de profissionais técnicos

16.  SUBCONTRATAGCAO

O 6rgdo assessorado (X ) NAO ADMITIU ou ( ) ADMITIU a subcontratacdo parcial na presente
licitacdo.

17.  DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Na presente licitacdo, serd exigida a comprovacdo de ( X ) CAPITAL MINIMO ou ( X )
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual definido no Termo de Referéncia e Edital de
contratacdo, a fim de comprovar a capacidade econémico-financeira da contratada.

18.  PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacdo, sera
( X') PERMITIDA a participacdo de consorcios. (Ndo é necessdrio justificar)

() VEDADA a participagdo de consdrcios, com base na seguinte justificativa:
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19.  PARTICIPAGCAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacdo, serd ( X ) VEDADA ou () PERMITIDA a participacdo de cooperativas, com
base na seguinte justificativa:

Existe a necessidade de subordinacdo juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de
pessoalidade e de habitualidade; caracteristicas que se contrapde as de cooperativas.

20.  GARANTIA DA EXECUGAO

Na presente licitacdo, serd ( X ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentacdo de garantia de
execucgdo contratual, com base na seguinte justificativa:

Por ser contratacdo intimamente relacionada a intervengdes destrutivas e intimamente
relacionas a sistemas prediais sensiveis, existe a necessidade da exigéncia de garantia para
resguardar a Administracdo de eventuais indisponibilidades ou danos.

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promocdo do Desenvolvimento Nacional Sustentdvel previsto nos arts. 52, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitagdo o tomou as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e servicos de engenharia:

( X') definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequacdo ao objeto da
contratacdo pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou
requisito de habilitacdo/qualificagcdo previsto em lei especial

( X ) verificou se os critérios e praticas sustentdveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

( X) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

( X)) verificar o alinhamento da contratacdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.
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