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INTRODUÇÃO  

O presente memorial tem como objetivo descrever as caraterísticas do projeto de 

reforma da base de Polícia Federal em Assis Brasil, Acre. 

O prédio possui 2 pavimentos no total, sendo o térreo e mais 1 pavimentos. 

Atualmente o prédio ocupado e aguardando para reformas.  

Para elaboração da proposta, deverá ser visitado o local para conhecimento e 

confirmação de tudo o que existe e sua interferência com o projeto, inclusive, 

interligações com equipamentos e construções existentes.  

Compete aos proponentes efetuar completo estudo (verificação preliminar) das 

plantas e especificações fornecidas pelo contratante e que compõem o projeto. Caso sejam 

constatadas pelo executante quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive sobre 

transgressão às normas técnicas, códigos, regulamentos ou leis em vigor, deverá dar 

imediata comunicação ao contratante para que sejam os mesmos discutidos e sanados.  

Todo fornecimento de material e/ou execução de serviços deverá seguir o que 

consta neste memorial e em outros documentos de padronização da POLÍCIA FEDERAL. 

Caso haja alguma alteração por falta ou inexistência no mercado, deverá ser apresentado 

pela CONTRATADA, amostra ou protótipo para aprovação da fiscalização, 

principalmente nos itens: 

 ● Pisos; 

 ● Esquadrias e seus complementos; 

 ● Climatização; 

 ● Fornecimento de materiais; 

 ● Cobertura; 

 ● E outros que solicitados pela fiscalização. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS 

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo orientar e especificar os serviços 

e materiais necessários para a reforma das instalações do edifício, complementando as 

demais peças técnicas que compõem o projeto da reforma.  

 



SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

SERVIÇOS TÉCNICOS 

SERVIÇOS 

A execução da obra e dos serviços deverão obedecer rigorosamente às 

especificações constantes neste Memorial Descritivo, às normas da ABNT, bem como a 

todas as prescrições dos projetos e de eventuais memoriais específicos, à legislação da 

Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, Concessionária de Energia Elétrica, 

Concessionária de Água e Esgoto e demais órgãos pertinentes à obra.  

Em caso de divergência entre os desenhos, prevalecerão os de maior escala sobre 

os de menor. Em caso de divergência entre desenhos e memoriais, prevalecerão as 

especificações existentes.  

O proponente deverá incluir em seu orçamento proposto todos os materiais e 

serviços relacionados à: ARQUITETURA, ELÉTRICA / LÓGICA, ESTRUTURAL, e 

HIDROSSANITÁRIO, mesmo quando não especificados nos projetos, necessários ao 

perfeito acabamento e funcionamento do produto final.  

A CONTRATADA deverá, também, incluir em sua proposta todos os custos 

relativos a trabalhos noturnos ou em finais de semana e feriados (horas extras, adicionais 

noturnos, transportes, estadias, refeições) e demais taxas, impostos, 

contribuições/encargos sociais e tributos Federais, Estaduais e Municipais. A 

CONTRATADA não poderá pleitear reembolso destes custos.  

Em caso de dúvidas, estas deverão ser esclarecidas já na elaboração das propostas, 

através de consulta à Comissão Permanente de Licitações da POLÍCIA FEDERAL. 

Deverá ainda o proponente inspecionar o local e as condições de execução dos serviços.  

Todas as medidas e dimensões apresentadas neste Memorial Descritivo e 

desenhos de projeto servem apenas como parâmetros prévios, sendo de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA, proceder todas as medições e checagens 

necessárias para a realização dos serviços objetos deste Memorial Descritivo.  

Todos os detalhes eventualmente omissos neste Memorial Descritivo ou nos 

desenhos, mas necessários ao bom desempenho dos sistemas em consideração, deverão 

ser levantados e apontados pelos proponentes na consolidação das suas propostas, não 



sendo aceita a afirmação de que determinado detalhe não foi considerado porque não 

estava explícito no projeto de concorrência.  

Poderá a FISCALIZAÇÃO DA OBRA, impugnar e mandar demolir, ou substituir 

serviços ou equipamentos executados em desacordo com os projetos, com as 

especificações, ou incorretos. As despesas decorrentes dessas demolições, ou 

substituições dos serviços correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, inclusive 

daqueles casos em que os serviços tenham sido executados por empresa 

ESPECIALIZADA subcontratada.  

Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá tomar todos os 

cuidados necessários no sentido de garantir proteção e segurança aos operários, técnicos 

e demais pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a execução da obra; garantir a 

estabilidade das redes de infraestrutura, aéreas e subterrâneas, localizadas nas áreas 

adjacentes; além de garantir a integridade física das instalações e dependências do prédio 

e de terceiros, que de alguma maneira possam ser atingidos em qualquer das etapas da 

obra.  

Caberá à CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos 

causados ao prédio e a terceiros, durante a execução dos serviços, sempre que forem 

decorrentes de negligência, imperícia ou omissão de sua parte.  

A CONTRATADA deverá constantemente efetuar a limpeza da obra e do canteiro 

de serviço, obrigando-se a mantê-lo em perfeita ordem, livre de entulho e com os 

materiais e equipamentos devidamente acondicionados, durante todas as etapas de 

execução, garantindo a total segurança dos operários. A CONTRATADA deverá manter 

no escritório do canteiro de serviços, à disposição da FISCALIZAÇÃO e sob sua 

responsabilidade, o CADERNO DE OBRAS, onde deverão ser anotados, pelo 

engenheiro/arquiteto responsável por parte da CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO 

DA OBRA, todos os eventos que de alguma maneira historiem o andamento da obra, tais 

como: pedidos de vistoria, impugnações, autorizações, notificações gerais, dias, etc. e o 

CRONOGRAMA FÍSICO DA OBRA, afixado em local de fácil acesso e visualização, 

rigorosamente atualizado.  

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: a Obra deverá ser executada no prazo máximo de 

60 (sessenta) DIAS CORRIDOS, a contar da assinatura do Contrato. 



MATERIAIS 

Caberá à CONTRATADA manter o canteiro de serviços provido de todos os 

materiais e equipamentos necessários a execução de cada uma das etapas, de modo a 

garantir o andamento contínuo da obra, no ritmo necessário ao cumprimento dos prazos 

contratuais.  

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira linha de 

fabricação, isentos de quaisquer defeitos ou incompatibilidade com as especificações 

originais do FABRICANTE (sejam elas defeitos de fabricação, transporte ou manuseio 

inadequados), produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as 

especificações da ABNT, deste Memorial Descritivo, dos projetos e outros documentos.  

As marcas, modelos e tipos, bem como os processos de fabricação, execução e 

tecnologia utilizados e indicados nos memoriais, projetos e planilhas deverão respeitar as 

especificações existentes no local. Poderão ser substituídos por outros de igual ou 

superior qualidade, desde que aceitos pela FISCALIZAÇÃO e que suas especificações 

técnicas sejam devidamente comprovadas através de atestados ou ensaios executados por 

firma ou profissionais especializados ou outro órgão certificador acreditado pelo 

INMETRO, correndo as despesas por conta da Contratada. Deverão ainda obedecer 

integralmente aos critérios arquitetônicos e acabamentos especificados nos projetos e 

memoriais, não sendo admitidas alterações. 

Todos os materiais cujas características e aplicação não sejam regulamentadas por 

disposições normativas da ABNT, deste Memorial Descritivo de Especificação, ou dos 

Projetos Executivos, especialmente aqueles de fabricação exclusiva, deverão ser 

aplicados estritamente de acordo com as recomendações e especificações dos respectivos 

FABRICANTES.  

Caberá a CONTRATADA, sempre que lhe for solicitado, encaminhar à 

CONTRATANTE, amostras dos materiais a serem utilizados, antes de sua aplicação e 

em tempo hábil, cabendo à CONTRATANTE fazer as devidas anotações, na Caderneta 

de Obras, quanto à sua aprovação ou rejeição. 

 Em eventuais casos de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar 

determinado material especificado deverá ser formalizada a sua substituição, com a prévia 



aprovação da CONTRATANTE. SIMILARIDADES E EQUIVALÊNCIAS DOS 

MATERIAIS  

Os materiais e fabricantes especificados poderão ser substituídos por similares e 

equivalentes. 

Similares 

Componentes que têm a mesma função na edificação. 

Equivalentes 

Componentes que têm a mesma função e desempenho técnico na edificação.  

Tal substituição só poderá ocorrer após aprovação por escrito da 

FISCALIZAÇÃO DA OBRA, desde que o novo material proposto possua similaridade 

ao substituído nos seguintes itens:  

● Qualidade de padronização de medidas;  

● Qualidades de resistência;  

● Qualidades de eficiência;  

● Uniformidade de coloração;  

● Uniformidade de textura;  

● Composição química;  

● Aspecto do material. 

Ratificamos que a descrição da marca é apenas um critério técnico adotado e 

necessário de comparação para adoção de parâmetros orçamentários e orientadores que 

devem corresponder a excelência da qualidade e eficiência para os devidos acabamentos 

e ambientes, além de proporcionar uma melhor manutenção, de acordo com o projeto, 

tipologia e uso da edificação. 

MANUSEIO, ARMAZENAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS 

Todas as condições físicas, ambientais, de salubridade, de proteção e segurança 

no manuseio, armazenagem e movimentação de materiais empregados na obra deverão 

seguir rigorosamente aos seguintes itens:  

Especificação técnicas.  

● Recomendações do fabricante / fornecedor do material / serviço.  



● Cláusulas do Termo de Garantia do material.  

● Normas da ABNT.  

● Normas estrangeiras (ASTM, DIN, NFPA etc.) no caso de omissão de normas 

nacionais relativas ao objeto da especificação, ou quando mencionadas.  

● Normas Regulamentadoras ou qualquer outra legislação pertinente do  

● Ministério do Trabalho. 

 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

A CONTRATADA deverá assumir a responsabilidade técnica pela execução da 

obra, emitindo as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou 

Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CREA ou CAU, para este fim 

antes do início dos serviços. 

CADERNO DE OBRAS 

A CONTRATADA para a execução das obras, deverá manter um Caderno de 

Obras a ser atualizado diariamente com as atividades desenvolvidas na obra. Deverá 

também realizar registro fotográfico de todas as etapas das obras, devendo esse relatório 

ser anexado à medição dos serviços. 

VIGILÂNCIA 

A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela segurança do local durante as 

obras, bem como do controle, estoque e recebimento de materiais.  

Esses custos devem estar inclusos na proposta apresentada. 

EQUIPAMENTOS 

O canteiro de serviços instalado pela CONTRATADA deverá contar, de acordo 

com a natureza da obra e com cada uma de suas etapas, com todos os equipamentos, 

maquinário, ferramentas, etc., necessários à sua boa execução. Utilizar equipamentos 

apropriados para transporte de pessoal / materiais / entulho. 

 

 

 



ABASTECIMENTO E LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 

A entrada e saída de material deverá ser feita obedecendo um planejamento de 

fluxos e horários estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO. Será permitido o uso do elevador 

de carga e a escada para os transportes verticais necessários durante a obra.  

A limpeza da obra, o transporte e o descarte do entulho serão de inteira 

responsabilidade da Contratada.  

Ao final de cada atividade ou conclusão de serviços, os materiais não aplicados, 

sobras de acabamento, equipamentos de apoio e embalagens vazias deverão ser 

recolhidos em local indicado pela Contratante.  

Os entulhos deverão ser removidos do local o mais rapidamente possível.  

A logística e o planejamento geral para execução das obras deverão ser 

apresentados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO 

CONDIÇÕES GERAIS 

A CONTRATADA será responsável pela higiene e segurança de todos os locais 

de trabalho, a fim de garantir sua salubridade e ordem, bem como será obrigada a cumprir 

as exigências determinadas pelos poderes públicos, as determinações e instruções da 

Fiscalização e em particular, as Normas que regem a Segurança do Trabalho nas 

atividades da Construção Civil. É obrigatório o uso de equipamentos de proteção de 

acordo com o tipo de serviço em execução, tais como óculos de segurança, cintos, 

máscaras, luvas, etc. O uso de uniforme, botas de segurança e capacetes é obrigatório para 

todos os funcionários presentes nos locais de execução dos serviços de construção, 

durante todo o período contratual;  

Os locais de trabalho deverão ser mantidos constantemente limpos, protegidos e 

desimpedidos;  

Os caminhos de circulação deverão ser mantidos limpos, desimpedidos e 

protegidos; A CONTRATADA será obrigada a tomar medidas especiais quanto ao 

armazenamento, transporte e à utilização de materiais combustíveis, que deverá obedecer 

às leis e regulamentos em vigor, bem como às instruções da Fiscalização, sem que estas 

instruções reduzam ou eximam a Contratada das responsabilidades decorrentes;  



Em hipótese alguma, deverá ser colocado fogo nos restos de materiais.  

Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à Segurança e Medicina 

do Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho. 

DIRETRIZES GERAIS DE SEGURANÇA 

SEGURO  

Seguro Responsabilidade Civil, Acidente Pessoal e outros.  

PRECAUÇÕES  

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA apresentará à Fiscalização o 

profissional responsável pela obra, oportunidade na qual serão estabelecidas as medidas 

e precauções específicas sobre a matéria, que fazem parte das normas de segurança 

específicas.  

COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES  

Em caso de acidente no canteiro da obra, a CONTRATADA deverá:  

● Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;  

●Paralisar os serviços, local e nas suas circunvizinhas, a fim de evitar a 

possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente;  

● Solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalização ao local da 

ocorrência, relatando o fato e preenchendo a respectiva CAT (Comunicação de Acidente 

de Trabalho). Todo o acidente com perda de tempo (todo aquele de que decorre lesão 

pessoal que impede o acidentado de voltar ao trabalho no mesmo dia, ou no dia imediato 

à sua ocorrência, no horário regulamentar) será imediatamente comunicado, da maneira 

mais detalhada possível, à Fiscalização. De igual maneira, será notificada a ocorrência de 

qualquer acidente sem lesão, especialmente princípios de incêndio.  

SUSPENSÃO DO TRABALHO POR MOTIVOS DE SEGURANÇA  

A Fiscalização poderá suspender qualquer serviço no qual se evidencie risco 

iminente, ameaçando a segurança de pessoas (usuários, funcionários ou transeuntes), 

equipamentos e/ou o patrimônio da unidade da POLÍCIA FEDERAL.  



As suspensões dos serviços motivadas por condições de insegurança, e 

consequentemente, a não observância das normas, instruções e regulamentos aqui citados, 

não eximem a CONTRATADA das obrigações e penalidades das cláusulas do(s) 

contrato(s) referente(s) a prazos e multas.  

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL  

Caberá à CONTRATADA fornecer todos os equipamentos de proteção 

individuais (EPI’S) aos operários, tais como: capacetes, cintos de segurança, luvas, botas, 

máscaras, óculos, protetores auriculares, etc., de acordo com as prescrições específicas 

em vigor e executar os andaimes que se fizerem necessários, estritamente de acordo com 

as normas de segurança estabelecidas pela ABNT e nas Normas Regulamentadoras:  

NR-6 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI NR-1 – Disposições Gerais.  

Os EPI’S deverão ter o Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho. 

SUPERVISÃO DA POLÍCIA FEDERAL 

A FISCALIZAÇÃO DA OBRA fará a supervisão dos serviços diariamente e/ou 

periodicamente, através de seu Técnico responsável pela obra.  

O Técnico além das visitas normais às obras, fará reuniões semanais no canteiro 

da obra às quais a Contratada se obriga a comparecer representada por seu Engenheiro 

Coordenador. O Técnico da FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à Contratada, reuniões a 

qualquer momento, sempre que necessário para o bom andamento da obra. 

FISCALIZAÇÃO GERAL 

A Fiscalização Geral dos serviços será exercida pela FISCALIZAÇÃO, que terá 

poderes para:  

● Ordenar a retirada imediata de qualquer empregado da Contratada, do local dos 

serviços, por motivo de embaraçar os serviços, ou cuja permanência seja julgada 

inconveniente, a critério exclusivo da Fiscalização;  

● Exigir fiel obediência ao projeto e às especificações;  

● Recusar serviços ou materiais que não obedeçam ao projeto ou às 

especificações;  



● Sustar qualquer serviço que esteja sendo executado em desacordo com a boa 

técnica ou atente contra a segurança da obra ou bens de terceiros, exigindo a adoção das 

medidas que se fizerem necessárias;  

● Ingressar a qualquer hora nos locais de trabalho e no canteiro de obras;  

● Solicitar todas as informações julgadas necessárias ao desempenho de suas 

funções;  

● Examinar, verificar, e aprovar as medições dos serviços realizados; 

Obs.: As exigências da FISCALIZAÇÃO DA OBRA e do projetista, bem como as suas 

atuações, não eximem a Contratada de qualquer das responsabilidades oriundas ou 

assumidas na execução dos serviços. 

RELACIONAMENTO DA CONTRATADA COM A FISCALIZAÇÃO DA OBRA 

Todos os problemas e assuntos pertinentes à obra devem ser discutidos com a 

FISCALIZAÇÃO DA OBRA.  

As medições também deverão ser encaminhadas à FISCALIZAÇÃO, para 

providências.  

O regulamento de funcionamento nos locais de trabalho será proposto 

previamente pela Contratada e aprovado pela FISCALIZAÇÃO DA OBRA, cabendo à 

Contratada zelar pelo seu cumprimento;  

Todas as dúvidas que venham a ser levantadas pela Contratada com relação ao 

projeto, serão esclarecidas pela FISCALIZAÇÃO no menor prazo possível;  

De preferência, todo e qualquer assunto a ser tratado com o Engenheiro 

Coordenador deverá ser feito por ocasião das visitas à obra e de preferência na reunião da 

obra.  

A CONTRATADA estará obrigada a suplementar o estoque de materiais, 

substituir ou aumentar o número de equipamentos e pessoal se a FISCALIZAÇÃO 

constatar que a quantidade, o número ou a qualidade não estejam atendendo ao correto e 

necessário andamento dos serviços com relação ao cronograma previamente estabelecido, 

e com os prazos previstos.  



A CONTRATADA deverá fornecer, quando solicitadas pela FISCALIZAÇÃO, a 

qualquer momento, as informações relativas à execução dos serviços, sem que tal fato 

implique em responsabilidade da FISCALIZAÇÃO, sobre qualquer ação da 

CONTRATADA;  

A CONTRATADA será obrigada a apresentar-se no escritório da 

FISCALIZAÇÃO ou no canteiro de obras sempre que convocada por ato convocatório 

oral ou escrito, que determinará as pessoas a comparecer, ou assunto a ser tratado, não 

servindo esta reunião como fato para a suspensão dos serviços.  

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade decorrente do não atendimento a 

esta convocação;  

A CONTRATADA deverá refazer todos os serviços recusados pela 

FISCALIZAÇÃO ou pelos projetistas, bem como substituir por sua conta os materiais e 

serviços não aceitos pelos mesmos, independentemente das medições já efetuadas; o 

atraso da obra não será justificado neste caso;  

A CONTRATADA deverá manter na obra cópias dos projetos, do caderno 

técnico, do cronograma, do contrato e demais documentos necessários, bem como manter 

livros em três vias do diário de obras, com todas as páginas numeradas e rubricadas pela 

FISCALIZAÇÃO, onde serão anotadas diariamente as diversas ocorrências e fatos cujo 

registro será considerado necessário ou de interesse, e também as determinações da 

FISCALIZAÇÃO, cabendo à Contratada apor o seu “ciente” ou comentário pertinente;  

Compete à CONTRATADA examinar os projetos, o presente caderno técnico e 

os demais elementos que compõem o projeto e contrato, de modo a poder apresentar em 

tempo hábil por escrito, todas as divergências, dúvidas, erros e omissões por ventura 

encontrados nos mesmos, e que possam comprometer o andamento normal e a segurança 

dos serviços contratados.  

A CONTRATADA estará obrigada a acatar as decisões tomadas em reuniões 

relativas ao andamento dos serviços contratados, visando acelerar o ritmo dos trabalhos 

de obra, sem, contudo, interferir nas datas limites previstas no cronograma contratual. 

 

 



RECEBIMENTO DA OBRA 

CONTROLE TECNOLÓGICO 

A qualidade dos materiais e instalações efetuadas pela CONTRATADA poderá 

ser submetida a ensaios e provas determinados pelas Normas Brasileiras ou equivalentes 

internacionais, como condições prévias de recebimento dos serviços respectivos. Estes 

ensaios serão feitos pela CONTRATADA, às suas expensas, em nome e sob a fiscalização 

da CONTRATANTE, que receberá os resultados dos mesmos. 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

O termo de recebimento definitivo das obras e serviços contratados será lavrado 

em 90 (noventa) DIAS após o recebimento provisório, referido no item anterior, se 

tiverem sido atendidas todas as exigências e pendências apontadas pela comissão de 

recebimento da obra, referentes a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas 

em qualquer elemento da obra e serviços executados e se estiverem solucionadas todas as 

reclamações porventura feitas, quanto à falta de pagamento de operários ou fornecedores 

de materiais e prestadores de serviços empregados na edificação. Este termo de 

recebimento definitivo deverá conter formal declaração de que o prazo mencionado no 

artigo 1.245 do Código Civil será contado, em qualquer hipótese, a partir da data desse 

mesmo termo, sendo esta data a de início efetivo do período de garantia. 

GARANTIA 

As instalações ficarão garantidas pelo executante de acordo com o Código Civil 

Brasileiro. Nenhum equipamento ou componente terá garantia inferior a 1 (um) ano de 

funcionamento. 

EXECUÇÃO DA REFORMA 

 A execução da obra será realizada conforme a descrição dos serviços abaixo, 

juntamente com as planilhas orçamentárias e projetos executivos. 

 Esse tipo de intervenção, sem mudança estrutural, não mudará a estética do prédio. 

ESQUADRIAS 

Serão executados os serviços de remoção e instalação de vidros nas esquadrias, 

conforme detalhamento abaixo: 



Remoção de Vidro Liso Comum: A remoção será realizada em esquadrias com 

baguete de alumínio ou PVC, seguindo todas as normas de segurança e os procedimentos 

adequados para garantir a integridade das estruturas. 

Remoção das janelas basculantes e remoção das janelas de 4 folhas. 

Remoção de porta da sala de atendimento ao público sem reaproveitamento. 

Instalação de Vidro Temperado de 6 mm nos vidros fixos na sala de atendimento 

ao público. 

Instalação de janela de alumínio de correr 4 folhas onde foram retiradas as antigas. 

Instalação de janelas basculantes do tipo maxim-ar conforme retirado as janelas 

antigas do tipo basculante. 

Instalação de porta com visor na sala de atendimento ao público 

 



Gradil em Ferro nas Janelas: O gradil será fixado na janela indicada pelo fiscal, 

utilizando barras chatas de ferro nas dimensões especificadas, proporcionando segurança 

adicional aos vãos. 

Gradil em ferro móvel nas portas: O gradil será fixado na porta dos alojamentos 

encontrados no primeiro pavimento. Além disso, será instalado gradis nas portas do térreo 

que dá acesso a sala de atendimento e a sala de descanso. 

PINTURA 

O serviço de pintura será realizado com foco na preparação adequada das 

superfícies e na aplicação de tintas de alta qualidade. As etapas incluem: 

Lixamento e Reparos em Massa Acrílica: As paredes receberão tratamento com 

lixamento e reparos para correção de imperfeições, visando preparar a superfície para a 

pintura. 

Após o lixamento de todas as paredes, antes da aplicação do fundo selador, deverá 

ser realizado uma limpeza para que não prejudique a qualidade do serviço. 

Aplicação de Fundo Selador Acrílico: Será aplicada uma demão de fundo selador 

acrílico nas paredes, assegurando a uniformidade e aderência da pintura final. 

Aplicação de Tinta Látex Acrílica: Serão aplicadas duas demãos de tinta látex 

acrílica nas paredes externas, garantindo durabilidade e acabamento estético. 

ELÉTRICA 

A parte elétrica envolve a instalação de conduítes e equipamentos de ar-

condicionado, assegurando funcionalidade e segurança. 

Instalação de Eletrodutos em PVC DN 25 mm (3/4"): Os eletrodutos rígidos serão 

instalados de forma aparente, seguindo as diretrizes de instalação elétrica segura e 

eficiente. 

Instalação de Tubos PVC para Dreno de Ar-Condicionado: Tubos de 25 mm de 

diâmetro serão instalados para o correto escoamento de água dos equipamentos de ar-

condicionado. 



Instalação de Aparelhos de Ar-Condicionado Split Inverter: Serão instalados 

cinco aparelhos de ar-condicionado do tipo Split Inverter, com capacidade de 24.000 

BTUs, para climatização dos ambientes conforme projeto. 

Instalação de pontos novos de tomadas de sobrepor com 2 módulos. 

Substituição dos chuveiros elétricos encontrados na edificação. 

 Retirada dos ares-condicionados encontrados na edificação. Deixando os 

equipamentos retirados à Polícia Federal. 

CERÂMICA 

As paredes dos sanitários serão revestidas conforme especificações abaixo: 

Revestimento Cerâmico em Paredes Internas: Placas cerâmicas conforme 

encontradas no local. 

Para a aplicação da cerâmica deverá ser lixado a parede para a retirada do mofo e 

matérias soltos e realizar a limpeza da superfície. 

ACABAMENTO 

Os serviços de acabamento incluem a instalação de acessórios para banheiro e 

outras finalizações em ambientes internos. 

Kit de Acessórios para Banheiro: Serão instalados kits completos de acessórios 

cromados em três banheiros, abrangendo porta-toalhas, saboneteiras e outros itens. 

Instalação de Corrimão em Aço Galvanizado: Um corrimão simples de aço 

galvanizado será instalado para garantir a segurança em áreas de circulação. 

Instalação de Persianas: Persianas do tipo cortina vertical com blackout serão 

instaladas em janelas conforme as dimensões especificadas, assegurando conforto 

térmico e visual. 

Balcão de Atendimento em MDF: Balcões de atendimento, com estrutura em 

MDF, serão instalados, conforme as medidas e características descritas. 

“balcão atendimento, material estrutura mdp 25mm, material corpo madeira 

mdp,características adicionais com sapatas niveladoras em nylon injetado., largura1750 

mm, profundidade 1100 mm, altura 1750 mm, cor revestimento cerezo leon” 



 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

Fornecimento dos seguintes equipamentos e materiais: 

Micro ondas (micro-ondas - potência de 1500w. display digital. dimensões: 52cm 

de largura, 32.5cm de altura, 42.2cm de profundidade. possui bloqueio de segurança. 

inclui acessórios.com descongelamento automático por peso. possui luz no interior.com 

porta espelhada. encontre nos seus 12 programas a função indicada para ás suas comidas. 

largura x altura x profundidade 52 cm x 32.5 cm x 42.2 cm) 

 Fogão 4 bocas e colchão de solteiro padrão conforme planilha orçamentária. 

“fogão gás, tipo fogão convencional, quantidade bocas 4 un, normas técnicasselo 

inmetro gategoria "a", características adicionais acendimento automático/forno 

autolimpante/ tam-, voltagem 110/220 v, cor branca” 

Colchão (colchão, tipo espuma, material espuma poliuretano/ convencional, 

densidade d-33, tecido de revestimento sintético napa/ courino, tamanho largura 

xcomprimento 0,78 x 1,88 m, tamanho altura 0,17 m) 



COBERTURA 

A estrutura de cobertura da edificação será composta por materiais metálicos, 

conforme detalhamento: 

Estrutura Metálica para Telhado: Serão instaladas terças metálicas para a sustentação 

de telhas termoacústicas, conforme projeto. 

Instalação de Telhas Metálicas Termoacústicas: Telhas termoacústicas de 30 mm 

de espessura serão instaladas, proporcionando isolamento térmico e acústico, com todo o 

transporte e içamento necessários. 

Instalação de calhas metálicas para o direcionamento da água da chuva. 

Instalação de toldo de proteção no local indicado pelo fiscal da obra. 

 

LIMPEZA GERAL 

Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 

os acessos. Todas as cantarias, pavimentações, revestimentos, cimentados, pedras, vidros, 

etc. serão limpos e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras 



partes da obra por esses serviços de limpeza. Não será permitido uso de ácidos impróprios 

para obra. Haverá particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de 

argamassa endurecida nas superfícies. Todas as manchas e salpicos de tinta serão 

cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza 

nos vidros e ferragens das esquadrias. 


