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DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA/DPF

Estudo Técnico Preliminar 52/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 08059.000562/2024-75

2. Termos e Siglas utilizados

Quadro 1 - Termos e siglas utilizados neste documento.

Termo / Sigla ” Significado / Sinonimo / Explicacao
AOI ||Area de Interesse — regido geografica especifica para coleta e andlise de dados.

API OGC ||Interface de Programagdo de Aplicagdes (Open Geospatial Consortium) — permite integragdo entre sistemas geoespaciais.

| |
| |
| API ||Interface de Programagdo de Aplicagdes — permite integragdo entre sistemas. |
| |
| |

API REST ||Interface de Programagdo de Aplicagoes (Representational State Transfer) — permite integracdo entre sistemas via Web.

APP Area de Preservacio Permanente — &reas protegidas por lei, com o objetivo de preservar recursos hidricos, a paisagem, a
biodiversidade e o solo, além de garantir a estabilidade geoldgica e a fauna e flora nativas.

ARL Area de Reserva Legal — é4rea dentro de uma propriedade rural que deve ser mantida com cobertura de vegetacdo nativa, com o
objetivo de garantir o uso sustentavel dos recursos naturais e a conservagdo da biodiversidade.

Brasil MAIS Brasil Meio Ambiente Integrado e Seguro — programa que integra produtos de sensoriamento remoto satelital, plataformas e

capacitagdo no combate a crimes ambientais.

CCPI Centro de Cooperacdo Policial Internacional da Amazonia — estrutura de articulacdo de a¢des de seguranca entre paises da Pan-

/Amazoénia ||Amazonia.

| DITEC/PF ||Diretoria Técnico-Cientifica da Policia Federal. |

| EaD ||Ensin0 a Distancia. |
EPSG:3857 / o . a . L - C - -
Cobdigos de sistemas de referéncia espacial usados em projec¢des cartograficas para visualizacao e andlises métricas.
ESRI:102033
GeoTIFE, Formatos de arquivos geoespaciais e documentos digitais
JPG, DOC quivos geoesp gitals.
. Servico que disponibiliza dados geoespaciais via internet em formatos padronizados, permitindo consulta, visualizagdo ou download
Geosservico
em softwares SIG ou plataformas web.
| HTTP ”HyperText Transfer Protocol — protocolo padrdo para comunicacdo de dados na Web. |
| IMR ”Instrurnento de Medicao de Resultados — parametros e metas de desempenho contratual. |
IN SEGES Instru¢do Normativa da Secretaria de Gestdo (do Ministério da Economia ou do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestdo).
INDE Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais — iniciativa brasileira para organizar, integrar e compartilhar dados geoespaciais
publicos.

Inteligeo ”Plataforrna da Policia Federal para gestdo, visualizacdo e disseminacdo de dados geoespaciais.

MISP ||Ministério da Justica e Seguranca Publica.

| KML/KMZ ”Formatos de arquivo baseados em XML usados para representar dados geograficos; KMZ é a versao compactada.

NADIR ||Diregﬁo vertical orientada para o centro da Terra, formando um angulo reto entre o sensor do satélite e a superficie terrestre.
NDVI, NDWI, ||, .. . . . - . ~ .
;:tc > ||Indices espectrais derivados de imagens de satélite, usados para monitoramento da vegetagdo (NDVI), umidade (NDWI) e outros.
0OGC ”Open Geospatial Consortium — organizagdo internacional que define padrdes para dados e servicos geoespaciais.

| |
| PF ”Policia Federal. |
| |

Planetscope ”Constelagéo de satélites da empresa Planet — usada para sensoriamento remoto didrio em alta resolugdo.

Produto
decorrente ou

Produto resultante da transformagao, interpretacdo ou integragao de produtos originais contratados, de modo que ndo seja possivel
reconstituir os produtos originais a partir do derivado. Exemplos: imagem de satélite inserida em relatério em PDF, captura de tela
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derivado ||contendo imagens ou vetores, mapas tematicos gerados a partir de imagens e alertas.

RAA ”Relatério Analitico sobre Alertas

RedeMAIS ”Rede do Programa Brasil MAIS — rede colaborativa de institui¢des publicas que utilizam o Programa Brasil MAIS.

|
|
|
| RGB ”Red, Green, Blue — composigdo visual de imagens coloridas.
|
|

SEI ”Sistema Eletronico de Informagdes — sistema de gestdo documental e processual do governo federal.
SEGEO ”Servigo de Geomatica da Policia Federal — setor responsavel pela gestdo espacial e tecnologia geoespacial na PF.

S i t

en:::::::n ® |[Técnica de obtencdo de informagdes da superficie terrestre por meio de sensores instalados em satélites ou aeronaves.
| SHP ”Formato de dados geoespaciais vetoriais desenvolvido pela ESRI e amplamente usado em SIG. |
| s.m. ”Salério(s) Minimo(s). |
| SRP ”Sisterna de Registro de Precos — modalidade de contratagdo que permite compras futuras por diversos 6rgéos ptiblicos. |
| TCU ”Tribunal de Contas da Unido — 6rgdo de controle externo da Administracdo Publica Federal. |

WFS, WMS, . . . C -

WMTS, XYZ Tipos de geosservicos padronizados pelo OGC, usados para consulta e visualizacdo de dados geoespaciais.

3. Descricao da necessidade

1. NECESSIDADE DA CONTRATACAO (ART. 9°, INCISO I, DA IN SEGES/ME 58/2022):

1.1. O Brasil é conhecido por sua vasta riqueza natural, abrigando a maior parte da Floresta Amazonica e uma imensa
biodiversidade. No entanto, essa riqueza enfrentava uma ameaca constante devido ao desmatamento ilegal, invasdes em areas
protegidas, mineracdo ilegal e outras atividades criminosas. A capacidade limitada das institui¢des publicas federais, estaduais e
municipais de monitorar vastas areas geograficas e acessar regides remotas tornava dificil detectar e conter essas atividades
prejudiciais, como:

a) desmatamento ilegal, incluindo corte seletivo de madeira, principalmente na Amazénia, onde ocorre o transporte em
grandes balsas;

b) queimadas, principalmente na Amazonia, Cerrado e Pantanal;

c) rompimento de barragens e deslizamentos, com desastres humanos e ambientais de alto impacto. A Figura 3 ilustra a
movimentacdo de taludes em uma barragem que podem ser precursores de um rompimento;

d) mineracdo irregular, principalmente na Amazonia, com poluicdo de rios, aumento da lavagem de dinheiro e da evasdo de
divisas;

e) pistas de pouso clandestinas, abertas de forma muito rapida, e por vezes utilizadas de forma descartével, para apoio as
atividades de trafico de drogas, de gemas e de metais preciosos;

f) fraudes em manejo florestal, que colocam em risco a imagem do Brasil e dos exportadores brasileiros de madeira que
trabalham na legalidade;

g) plantio de ilicitos, em especial no nordeste brasileiro e em areas de fronteira;
h) fraudes e irregularidades em obras de engenharia;

i) fraudes em financiamento rural (Ex: https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/seguranca/quadrilha-fraudou-r-6-5-
milhoes-em-creditos-rurais-1.1840715); e

j) diversos outros crimes, detectaveis por sensores remotos e técnicas de detecgdo de mudangas, em escala nacional, que
incluem, mas ndo se limitam a: crimes fronteiricos, crimes ambientais, crimes contra o patrimdnio e crimes praticados por
organizagoes criminosas.

1.2. A falta de recursos, a burocracia e as limitacdes logisticas contribuiam para uma abordagem reativa ao combate aos crimes
ambientais. As a¢Oes de repressdo muitas vezes eram lentas e, em muitos casos, os infratores eram capazes de evitar deteccéo e
punicdo devido a falta de monitoramento eficaz. A necessidade de uma mudanca nesse contexto era urgente e imperativa. O
agravamento dos crimes ambientais causa danos irreparaveis aos ecossistemas, a biodiversidade e ao equilibrio ecolégico. Além
disso, havia preocupacoes crescentes em niveis nacionais e internacionais sobre o impacto das atividades criminosas no clima global
€ NOS recursos naturais.

1.3. Era essencial adotar uma abordagem proativa e tecnologicamente avancada para combater esses crimes. A inovagao era
necessdria para superar as limitagdes existentes, permitindo uma vigilancia constante, uma detec¢do mais rapida de mudancas e uma
resposta mais eficiente por parte das autoridades responséaveis pela protecdo ambiental. Nesse contexto, a implementacdo do Projeto
Brasil MAIS trouxe uma nova perspectiva para o combate aos crimes ambientais. A capacidade de monitorar grandes areas
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geograficas de forma continua e precisa, juntamente com a geracao de alertas e relatorios analiticos, permitiu uma transformagdo na
abordagem do problema, aumentando significativamente a eficacia das operagoes de repressdo aos crimes ambientais e de
fiscalizacdo e protecdo do meio ambiente.

1.4. Para enfrentar os desafios significativos no combate aos crimes ambientais no Brasil, em 2018, foi realizado um projeto piloto
regional em 4reas determinadas do Amazonas e, em 2019, um ampliado para pequenas &reas em nivel nacional. A partir dos
resultados, foi concebido e implementado, em 2020, o Projeto Brasil MAIS (Meio Ambiente Integrado e Seguro), uma solucéo
inovadora e abrangente que combina tecnologia avancada de satélites de alta e altissima resolucdo, plataformas integradas,
capacitagdo e pesquisa.

1.5. O nucleo da solucdo é o monitoramento ambiental por satélite em alta resolucdo, que utiliza imagens de uma constelagao de
mais de 100 satélites, para capturar detalhes precisos da superficie terrestre. Diariamente, essa tecnologia abrange todo o territério
brasileiro, detectando mudangas sutis e atividades suspeitas quase em tempo real. A analise das imagens é aprimorada por
algoritmos de processamento de imagem e aprendizado de maquina, permitindo uma identificacdo precisa de desmatamentos,
invasoes, mineracdo ndo autorizada e outras atividades ilegais. As imagens de altissima resolugdo, assim entendidas aquelas que
possuem resolucdo melhor que 1 metro, complementam a solugdo permitindo detalhamento de alvos especificos apontados pelo
sistema de monitoramento. Da deteccdo de pequenas aeronaves em pistas clandestinas a identificacdo de maquinario, de acessos em
navios ou prédios ou mesmo a quantificacdo de veiculos, as imagens de altissima resolu¢do promovem melhor planejamento de
operagoes e incursdes mais seguras. Estao disponiveis duas plataformas integradas, uma que compde o Sistema de Monitoramento
Ambiental por Satélite e esta acessivel via Internet (https://redemaisbr.com.br/#/platform) a todas as institui¢des que participam do
projeto, e a Plataforma Inteligeo, que permite as institui¢cdes ptiblicas fazerem gestdo do conhecimento geoespacial produzido por
elas, garantindo que ndo se perca e que seja acessivel aos servidores e, caso desejem, aos cidaddos (transparéncia ptiblica). A
capacitacdo é realizada em plataforma de ensino a distancia (EaD), contemplando cursos abertos (publicos) e fechados (apenas
institui¢des participantes). Os cursos disponiveis vao do nivelamento (direcionado a qualquer pessoa que nao tenha conhecimento
de geotecnologia) até o avancado, que inclui técnicas de sensoriamento remoto para uso avangado dos produtos e servigos. O
projeto também contempla a pesquisa e desenvolvimento de novos algoritmos e técnicas, promovendo a melhoria continua.

1.6. A partir do projeto, a Policia Federal propos a institui¢do do Programa Brasil MAIS, no ambito do Ministério da Justica e
Seguranca Ptiblica, como uma forma de regulamentar, integrar e sustentar a longo prazo as atividades, além de assegurar
competéncias e regras minimas de governanca. Com a instituicdo do Programa Brasil MAIS pela Portaria MJSP n° 535, de 22 de
setembro de 2020 (https://dspace.mj.gov.br/handle/1/1798), e para garantir acesso e uma utilizacdo mais efetiva e segura de tudo
que contempla o programa, foi estruturada e operacionalizada a Rede do Programa Brasil MAIS (RedeMAIS), rede matricial de
instituicdes acessivel a 6rgdos e entidades da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, por meio de adesdo, sem contrapartida
financeira. Além disso, para governancga do programa, foi instituido o Comité-Gestor do Programa Brasil MAIS com a finalidade de
zelar pela continuidade e pelo alcance dos objetivos do programa. Atualmente, imagens satelitais de alta resolucdo, alertas,
plataforma, relatérios, capacitacao e pesquisa sdo disponibilizados a mais de 600 institui¢oes ptblicas, como apresentado no Gréfico
1, e mais de 116 mil usudrios dessas institui¢des, como apresentado no Grafico 2. O Servico de Geomatica da Policia Federal é a
unidade responsavel pela gestdo e operacionalizacdo da RedeMAIS, incluindo as contrata¢des, disponibilizacdo de insumos e
tecnologias, capacitacdo, pesquisa e o processamento das adesdes das institui¢Oes interessadas.

Grafico 1 - Institui¢des publicas com acesso a plataforma e dados do Programa Brasil MAIS, més a més, desde Set/2020.

ook oRof2 .

Fonte: Pagina de Indicadores e Resultados do Programa Brasil MAIS, disponivel em https://redemaisbr.com.br/#/reports.

Grafico 2 - Usuérios de institui¢des publicas com acesso a plataforma e dados do Programa Brasil MAIS, més a més, desde Set
/2020.
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Fonte: Pagina de Indicadores e Resultados do Programa Brasil MAIS, disponivel em https://redemaisbr.com.br/#/reports.

1.7. O Programa Brasil MAIS é o maior programa operacional de sensoriamento remoto do pais, sendo a primeira vez que um 6rgao
propde e implementa um programa que entrega capacitagdo, plataformas, imagens e produtos de sensoriamento remoto satelital de
alta resolugdo para qualquer 6rgdo ou entidade ptiblicos que necessitem, bastando realizar adesdo, cuja contrapartida é intercimbio
de dados, ou seja, sem contrapartida ou impacto financeiro no aderente. Além disso, ha forte transferéncia de conhecimento, com a
realizacdo de capacita¢Ges avancadas e de formacdo de multiplicadores, além do Encontro Nacional de Usuarios da RedeMAIS,
realizado em Junho/2024 (Figura 1), com a participacdo de 400 agentes ptiblicos de 115 institui¢des integrantes da RedeMAIS.

Figura 1 - Banner de divulgagdo do Encontro Nacional de Usudrios da RedeMAIS 2024.

® Encontro Macional 2024
de Usudarios

1.8. A iniciativa é inovadora porque introduz uma abordagem tecnolégica de vanguarda no combate aos crimes ambientais,
revolucionando a forma como as institui¢des publicas atuam para proteger o meio ambiente. A integracdo de imagens de satélite em
alta resolucdo, alertas automaticos, plataformas e uma rede matricial de compartilhamento de informac¢des (RedeMAIS) é tinica e
sem precedentes, democratizando o acesso a essa tecnologia, tornando-a acessivel a institui¢des publicas de forma gratuita. A
capacidade de monitorar diariamente todo o territorio brasileiro, detectar mudangas sutis e gerar alertas precisos proporciona uma
vantagem significativa em relacdo aos métodos tradicionais de repressao e fiscalizagdo. Essa combinagdo de tecnologia avangada,
democratizagdo e colaboragao cria um paradigma inovador no enfrentamento dos crimes ambientais, com potencial para impactar
positivamente a sociedade e o meio ambiente de maneira significativa.

1.9. O projeto, atualmente, apresenta custo de R$ 65 milhdes ao ano, cobrindo 8.602.764 km? (territério brasileiro e parte do mar
territorial), e disponibiliza, sem custos financeiros de contrapartida, a todos os 6rgdos e entidades da Administragdo Publica federal,
estadual, distrital e municipal (que ndo explorem comercialmente suas atividades), o acesso a imagens didrias satelitais em alta
resolucdo de todo territério nacional, alertas diarios e semanais, plataformas, capacitacdo e pesquisa em tecnologias de ponta. Como
comparagao, apenas o contrato piloto nacional da Policia Federal, que cobria 181.000 km?, ou seja, 2% (dois por cento) da area de
cobertura do projeto, tinha um custo anual de cerca de R$ 1,4 milhdes e poderia ser utilizado apenas pela Policia Federal.
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1.10. Como a RedeMALIS ja possui mais de 600 institui¢des com acesso a plataforma, temos um custo médio de R$ 108 mil/ano por
instituicdo. Novas institui¢des estdo aderindo a todo momento e, com o ingresso dos municipios, o custo por instituicao tende a cair
mais e de forma ainda mais drastica. Assim, o ingresso das institui¢des federais, estaduais, distritais e municipais, sem contrapartida
financeira, ou impacto financeiro no projeto, permite que a eficacia e eficiéncia do emprego do recurso ptblico seja aumentada a
cada adesdo, ao mesmo tempo que os 6rgdos e entidades aderentes evitam contratagdes similares, economizando orgamento,
conforme apontado nos Acérdaos TCU n° 143/2021 e n° 2055/2021, ambos do Plenario, que resultaram com uma tinica medida
"1.6.1. recomendar ao Ministério da Justica e Seguranca Ptiblica que adote medidas mais assertivas de divulgacdo da Rede M.A.I.S.
junto a outros 6rgdos e entidades. contribuindo para a ampliacdo da economicidade do contrato e, provavelmente, trazendo ganhos
maiores e mais regulares”. Além disso, o relatério que deu suporte ao Acérdao TCU 2458/2023 - Plenario, que tratou da avaliacdo
da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), pontuou o modelo de contratacdo realizado no Programa Brasil MAIS
como boa pratica a ser seguida pela Administracio Piiblica.

1.11. Ainda corroboram as decisdes emanadas pelo TCU, os indicadores de custo, impacto e retorno do investimento a sociedade,
conforme apurados e publicados na pagina de transparéncia da plataforma, conforme Infogréfico 1.

Infografico 1 - Indicadores de custo, impacto e retorno do investimento a sociedade, apurados a partir de 320 noticias publicadas
pelas institui¢des da RedeMAIS.

(quantidade de noticias, més a més; objeto principal da noticia; e total de impacto, investimento e retorno do investimento a
sociedade)
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Fonte: Pagina de transparéncia da plataforma, disponivel em: https://redemaisbr.com.br/#/reports.

1.12. A tecnologia empregada envolve imagens diarias 6pticas de uma constelagdo de mais de 100 satélites da constelacao
Planetscope (da empresa Planet), com 3m de resolucdo espacial da imagem ortorretificada, geracdo de alertas didrios e semanais e
disponibilizagdo de painel de indicadores entre outras. O diferencial tecnoldgico é que os produtos sdo recentes, coletados e
disponibilizados muito pr6ximo do momento presente, o que é essencial para 6rgdos de seguranca ptiblica e fiscalizagdo. Muitos
recursos tecnolégicos estdo sendo economizados com a iniciativa, que trouxe tecnologia disruptiva tanto na capacidade de coleta de
imagens quanto na forma de disponibilizagdo, permitindo a visualizacdo ilimitada da imagem (imagem visual RGB) sem a
necessidade de download da imagem satelital, armazenamento ou processamento. Assim, agiliza-se o acesso a informac&o por parte
dos usudrios e otimiza-se o recurso piblico com menor demanda por armazenamento e processamento.

1.13. Outros recursos tecnolégicos em software livre estdo sendo agregados na construgdo da plataforma basica comum de gestdo e
visualizacdo de dados espaciais (Inteligeo 5), que permitird que qualquer institui¢do publica possa iniciar a gestdo de seus dados
espaciais de forma simples e padronizada, bem como disponibilizar esses dados espaciais no ambito de sua atuacdo ou mesmo
publicé-los para a sociedade. Todos esses esforcos levam a um ganho consideravel de eficiéncia.

1.14. Foi criado um portal online acessivel ao publico (https://redemaisbr.com.br/#/reports), onde informagoes relevantes e dados
sdo disponibilizados de maneira transparente e acessivel. Canais de comunicagdo (canais de suporte) foram estabelecidos para que
os usudrios possam fornecer feedback ou fazer perguntas, promovendo a participagdo ativa e a contribuicdo.

5de 74



1.15. A iniciativa impacta diretamente institui¢oes ptiblicas federais, estaduais e municipais, aprimorando a detecgdo e agdo contra
crimes ambientais. Equipes de fiscalizacdo e repressdo obtém alertas precisos, agindo eficientemente. Autoridades tém base
analitica para decisdes. Comunidades locais e biodiversidade indiretamente beneficiam-se, pois a iniciativa contribui para a
preservacao dos recursos naturais, da biodiversidade e da qualidade de vida. A sociedade ganha com conscientizacdo e ambiente
sustentavel. Setor empresarial também é favorecido, pois a iniciativa ajuda a reduzir a concorréncia desleal e promove praticas de
negoécios mais responsaveis. Instituicdes de pesquisa e educacao tém acesso a dados para estudos. Em sintese, a iniciativa
transforma a forma de atuar em relacdo ao meio ambiente, beneficiando muiltiplos ptiblicos.

1.16. Além disso, diversos crimes transfronteirigos impactam o nosso pais e nossos vizinhos, com especial gravidade na regido
Amazonica Sul Americana. Atividades ilicitas como garimpo, plantio de cultivos ilicitos, pistas de pouso etc. se movimentam e se
moldam a capacidade de repressao e presenca de cada pais. Percebeu-se ao longo da execucéo do contrato que a falta de
informacdes na faixa de fronteira externa ao nosso pais, prejudica muito a capacidade de prevencéo e de resposta. Por esse motivo, a
nova contratacao deve contemplar uma faixa internacional ao longo de toda fronteira terrestre brasileira, com largura a ser definida
em cada trecho, preferencialmente incluindo toda a regido Amazonica Sul Americana, o que ainda permitira potencializar as
cooperagdes internacionais em busca de uma repressdo uniforme.

1.17. O Projeto Brasil MAIS recebeu diversas premiag¢0es nacionais e internacionais, em reconhecimento por ser uma iniciativa
inovadora, de grande impacto e de sucesso, conforme apresentado no Infografico 2.

Infografice 2 - PremiagGes nacionais e internacionais recebidas pelo Projeto Brasil MAIS.

6 de 74



AMBENTAL + 1* LUGAR

PROCESS0S - 3° LUGAR

Férum Nacional de Modernizagao do Estado

O Selo Nacional de Modernizacao do Estado Categoria Ouro, concedido pela Presidéncia da
Republica para as melhores iniciativas de inovacao, reconhece projetos de modernizacao e incentiva
a participacao das instituicdes na Agenda Nacional para Modernizac¢ao do Estado.

Saiba mais

Categoria Dream Big

O Planet Purpose Awards reconhece e celebra empresas que lideram nas respectivas categorias que
se alinham aos valores fundamentais da Planet. O prémio Dream Big destaca clientes e parceiros que
ultrapassam os limites do que & possivel, movidos por uma grande miss3o audaciosa.

Saiba mais

1° Lugar - Ambiental

A categoria Inovacao '‘Ambiental’, do Concurso de Inovacdo, destaca iniciativas que tém por objetivo
aumentar a resiliéncia a eventos extremos relacionados ao clima e ao meio ambiente, reduzindo a
vulnerabilidade das comunidades e formentando o desenvolvimento sustentavel.

Saiba mais

3° Lugar - Processos

O Concurso Inovacdo tem sido palco para o reconhecimento e a valorizacdo de equipes de servidores
ou empregados publicos gue se destacam pela criatividade e proatividade em suas iniciativas em
prol da melhoria do servigo publico.

Saiba mais

1° Lugar - Inovacao para organizag¢des publicas
O Prémio Conexao Inova € uma ac3o da rede Conexao Inovacao Publica que conecta e valoriza a

inovacao no setor publico.

Saiba mais

Cupula Mundial da Policia

Em um munde onde o avanco tecnolégico e as ameacas continuam a surgir, o World Police Summite
2024 constitui uma plataforma fundamental onde a aplicacae da lei global se reune. Nesse contexto,
o prémio "Innovative Police Force Award" reconhece programas inovadores, que tém grande
influéncia na melhoria das operacoes diarias dentro das for¢as policiais globais.

Saiba mais

Fonte: Pagina de transparéncia da plataforma, disponivel em: https://redemaisbr.com.br/#/reports.




1.18. Compete a Policia Federal, por intermédio de sua Diretoria Técnico-Cientifica, conforme art. 8°, inciso I, alineas "a" e "b" da
Portaria MJSP n° 535/2020, coordenar a operacionalizacdo do Programa Brasil MAIS e coordenar e executar contratacoes e
respectivas fiscalizacées de plataformas e ferramentas de apoio eventualmente contratadas para funcionamento do
Programa.

1.19. Nesse sentido, o Contrato n° 18/2020-DITEC/PF sustenta o nicleo da solucdo, que é o monitoramento ambiental por
satélite em alta resolucdo, com término da ultima prorrogacao de vigéncia possivel em 20/09/2025 e término da execucdo
contratual em 23/09/2025.

1.20. A presente contratacdo, portanto, visa garantir continuidade ao niicleo de alta resolucdo que sustenta o Programa Brasil
MAIS, sendo a continuidade dos servigos apds o término da execugdo do contrato n° 18/2020-DITEC/PF (SEI n° 08201.001239
/2019-61), ou seja, a partir de 24/09/2025.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SEGEO/DITEC/PF Cristiano da Cunha Duarte

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao
2. REQUISITOS DA CONTRATACAO (ART. 9% INCISO II, DA IN SEGES/ME 58/2022):
2.1. Requisitos necessarios ao atendimento da necessidade

2.1.1. A necessidade da contratagdo encaminhada no Documento de Formaliza¢do da Demanda (SEI n° 39235273) e apresentada no topico "Necessidade
da Contratacdo" deste estudo, leva em conta as necessidades da seguranca publica em ter meios e ferramentas de apoio para o monitoramento efetivo
para prevencdo e repressao de diversos tipos de ilicitos. A solucdo apontada também deverd permitir apoiar, em imagens e produtos de sensoriamento
remoto satelital, o planejamento logistico das operacdes policiais, bem como apoiar a decisdo e planejamento das equipes em campo.

2.1.2. Além disso, outras 600 (seiscentas) institui¢oes integrantes da RedeMAIS utilizam as imagens, alertas, relatérios, servicos e plataformas para
atuagdo na fiscalizagdo, autoriza¢Ges, monitoramento territorial, mitigacdo de desastres ambientais, auditorias, planejamento urbano etc.

2.1.3. Os requisitos da contratacdo serdo detalhados a seguir.

2.1.4. Em relacdo a area de interesse para atendimento da demanda: Assim, o primeiro requisito necessario ao atendimento da demanda é que a
solucdo devera considerar, como area de interesse (AOI), pelo menos um buffer de 2km sobre todo territério nacional (8.515.767,05 km? - Fonte IBGE)
além de uma faixa adicional do mar territorial ao longo de toda a costa brasileira, com as devidas simplificacdes de acordo com os requisitos da
operadora, totalizando 8.667.000 km?, conforme meméria de célculo da Tabela 1, j& incluindo as ilhas e arquipélagos brasileiros. O arquivo resultante
delimitando essa AOI (SEI 76656178) sera fornecido a Contratada para operacionalizar a ativa¢do e encontra-se ilustrado no Mapa 1.

Tabela 1 - Memorial de célculo da AOI da contratagéo.

Camada Area em km?
Brasil ! 8.577.210
Brasil +2km 8.610.445
Maritimo 7,9km 55.768
Brasil +2km +maritimo 2 8.665.926
AOI final 3 8.667.000

Fonte: SEGEO a partir de IBGE.

1 Camada WGS84 de estados 2013 do IBGE ap6s operagdo "dissolve", reprojecdo para SIRGAS 2000, reprojecdo para equal area métrico (ESRI:
102033), buffer de 50km e depois buffer de -50km.

2 A camada resultante ficou com 5.747 vértices.

3 Camada "Brasil +2km +maritimo" apés simplificacdo de 500m (para garantir menos de 1500 vértices) e ajustes.
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Mapa 1 - AOI da contratagdo

Fonte: SEGEO a partir de IBGE.

No entanto, os crimes transfronteiricos, as atividades de plantio de ilicitos e o garimpo em todo o Bioma Amazonico da América do Sul, trazem
inseguranca para a regido, dificuldade de controle, além de graves ameacas a nossa populacdo pela poluicdo aos rios que se tornam ou desaguam nos rios
brasileiros. A Policia Federal e os 6rgdos que atuam na faixa de fronteira tem necessidade de intercambiar informacdes com nossos vizinhos,
especialmente na fronteira Norte, porém muitos deles ndo possuem sistemas que gerem tais informagdes em seus paises. Por esse motivo, o
monitoramento de toda a fronteira externa com nossos vizinhos (2,17 milhdes km?) é atividade essencial para antecipacdo de agdes por parte do poder
publico brasileiro, bem como para fomentar a cooperacao internacional. Com a operacionalizacdo do CCPI/Amazonia, essa ampliacdo se torna
requisito para a efetividade das acées desse importante centro de cooperacdo internacional. Considerando isso, a AOI pode se estender até 10.833.750
km?.

Como uma grande constelacdo de satélites é necessaria para cobrir tamanha area diariamente, e que é bem complexo que ela tenha um espacamento
uniforme no espaco para cobertura 6tima, o IMR deverd prever limites aceitaveis, descontos e sang¢des para cobertura diaria do territério, bem como de
volume minimo de acervo gerado diariamente, considerando que eventos acontecem no espago e impactam externamente a capacidade das constelacdes
de satélites, sendo alguns desses eventos mitigaveis e outros ndo.

2.1.5. Em relacdo aos produtos e servicos dentro da AOI: conforme apontado na Nota Técnica n° 8/2025-SEGEO/DITEC/PF 40448181, os contratos
que antecederam a presente contratacdo demonstram uma evolucdo do objeto ano a ano, desde 2018, tanto por parte da Administracdo por meio da
definicdo nos documentos de contratagdo, quanto por parte da empresa contratada com incorporagdo em sua proposta, conforme Quadro 2. Dessa forma,
o objeto da presente contratagdo deve ser ajustado para manter todos os produtos e servigcos atualmente ofertados e disponibilizados, com suas
especificacdes atualizadas, pois todos sdo tteis e necessarios.

Quadro 2 - Consolidagdo anual das entregas previstas no objeto dos contratos e nas propostas da SCCON, de 2018 a 2025.

N° || Entrega 2018 [| 2019 (| 2020 (| 2021 | 2022 |[ 2023 || 2024 || 2025
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Alertas semanais de desmatamento X
Visualizacdo de imagens didrias X
Download de imagens didrias X
Mosaicos mensais RGB (visualizagdo) X
Relatérios analiticos automatizados X
Alertas semanais de cultivos ilicitos X
Download de imagens multiespectrais em maior volume X
Mosaicos mensais RGB (download) e bases vetoriais X
API e geosservicos X
Alertas diarios de mudanca X
Detecgdo mensal de construgoes X
Deteccdo mensal de vias X
Deteccdo didria de embarcacdes X
Plataforma EAD b'e
Capacitagoes EAD X
Cadastramento e gestdo de usudrios X
Suporte técnico dedicado X
Inclusdo do acervo desde 2016 X
Disponibilizagdo de 2.500 km? de imagens de outros satélites da Planet X
Pesquisa e desenvolvimento com aprimoramento das técnicas de processamento das

imagens e geracao de conhecimento X
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Entrega de download de Mosaicos PlanetScope de Reflectancia de Superficie X
Mosaicos Analytics SR em RGB, NGB e indices (NDVI, NDWI, MSAVI2, <
MTVI2, VARI e TGI).

Imagens Planet com 5 bandas X
NDVI automatico X
Melhorias nos alertas de estradas e edificagoes X
Alertas qualificados para embarcacoes X
Equipe de suporte ampliada X
Dashboard Web com estatisticas do projeto X
Alertas categorizados para embarcacdes do tipo "Draga"” X
Imagens Planet com 8 bandas X
Detecgdo de estradas e edificagdes para todo o territério nacional X
Nova Plataforma com GAMA-Engine e Big Data X
Indices NDVI, EVI, NDWI (plugin) X
Super Alertas de Quebra de Embargo e Plano de Manejo X
Alertas pista de pouso detalhados X
Superdoves - Melhoria na infraestrutura da constelacdo PlanetScope X
Encontro Nacional de Usuérios da RedeMAIS X
Alertas categorizados para embarcacdes do tipo "Balsa" X
Dashboard Amazonia Legal publico X
Anélise Emergencial RS/Pantanal/SP X
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Ll | | I | | N | | I | B
41 || GeoPDF com dados do projeto X X X
; Super Alerta Infraestruturas Criticas X X X
; Alertas de indicativos de supressdo por causas naturais X X X
: Alertas de degradacao por agente quimico X X X
Z Relatério Analitico de Alertas Simplificado X X X
; Alertas Foco de Queimada IA X X
; Relatorios por agrupamento de alertas X X
; Super Alerta Trabalho Escravo X
; Super Alerta Mineracao Irregular X

Fonte: SEGEO a partir de Nota Técnica n°® 8/2025-SEGEO/DITEC/PF 40448181.

2.1.6. Em relacdo ao agrupamento e ao processamento por meio do Sistema de Registro de Precos: é importante ressaltar que a empresa Planet
trabalha com descontos progressivos por pacotes de produtos e quantidades. Nessa contratacdo os produtos devem ser agrupados de forma a atender sua
finalidade e alcancar pacotes e maiores descontos com quantitativos progressivos (quantidade inicial e conjuntos adicionais) por meio de registro de
precos. Registrar esses pacotes permitird que as institui¢cdes integrantes da RedeMAIS consigam mitigar riscos, economizar recursos (financeiros e
humanos) e assegurar um processo administrativo de instrucdo sélida, contribuindo para a eficiéncia da Administragdo Ptiblica nacional. A Lei 14.133
/2021 e o Decreto n° 11.462/2023 permitem e estabelecem as regras para o Sistema de Registro de Pregos (SRP), em especial e, de forma inovadora, para
os casos de inexigibilidade de licitagdo (art. 16, caput, do Decreto 11.462/2023).

A adogdo do Sistema de Registro de precos na presente contratacdo encontra amparo em 2(dois) incisos do art. 3° do Decreto 11.462/2023:

a) inciso II: existe a possibilidade de ampliagdo da 4rea de monitoramento (aumento quantitativo da AOI principal, item 1) em decorréncia de
cooperagdo internacional, com recursos externos ou orcamentarios (item 2.1.4), bem como a necessidade da prépria PF em ampliar o
monitoramento por alertas e o download de imagens para processamento em outras areas dos biomas brasileiros, no ambito dos projetos
estratégicos do MJSP e da PF, inclusive com recursos do Fundo Amazonia e outras fontes (aumento quantitativo de alertas e download, itens 2 a
6). Tratam-se de projetos, como o "Amazonia MAIS", "Latinoamérica MAIS", "Ouro Alvo" e "CCPI/Amaz6nia", com a¢des em andamento por
parte do BID, BNDES, DITEC/PF, DAMAZ/PF, entre outros.

b) inciso III: conforme Portaria MJSP n°® 535/2020, compete a Policia Federal "coordenar e executar contratagdes e respectivas fiscalizacdes de
plataformas e ferramentas de apoio eventualmente contratadas para funcionamento do Programa" (art. 8° I, "b"). Como o Programa instituiu a
RedeMALIS para "estruturar ambiente matricial de cooperagdo e de compartilhamento de tecnologias, metodologias, técnicas e dados atualizados,
entre seus integrantes" (art. 6°, caput), as contratagdes devem atender a todos os integrantes da RedeMAIS "com propésito de participacdo no
desenvolvimento e realizacdo do Programa" (art. 6°, §1°), promovendo o "compartilhamento de tecnologias, conhecimentos, informagoes e
dados voltados ao desenvolvimento institucional e operacional dos integrantes" (art. 6°, §1°). Nesse sentido, a presente contratagdo visa registrar
precos para que os 6rgaos e entidades da RedeMAIS possam complementar o que é disponibilizado pelo Programa, criando um ambiente de
monitoramento cooperativo dos entes federados, sendo que todos se beneficiardo da parte contratada por cada um (Unido, estados, DF e
municipios). A finalidade é realizar uma contratagdo centralizada (item1), um registro de precos de itens adicionais (itens 7 a 26) para
atendimento de necessidades especificas dos érgdos integrantes da RedeMAIS, assegurar um quantitativo por itens que permita a contratagdo
pelos interessados. Todas as contratacOes revertem para a RedeMAIS e beneficiam as demais institui¢des, potencializando o ambiente de
sinergia e cooperacdo federativa, que é o Programa Brasil MAIS. Fica descaracterizada a situacdo de "barriga de aluguel" diante de dois
aspectos: I) ndo héa favorecimento de fornecedor, uma vez que se trata de objeto singular de fornecedor exclusivo; IT) o registro permitira
padronizar procedimentos técnico-administrativos, especificagGes e precos, evitando variacdes em qualidade e economicidade dos diversos
contratos que hoje sdo celebrados para complementar as necessidades das instituicdes; e III) é perceptivel a conveniéncia para o 6rgao
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gerenciador, tanto para efetividade das competéncias atribuidas pelo MJSP, quanto pela sinergia gerada e resultados préticos para todos 0s
integrantes.

Portanto, o amparo é tanto em relacdo a demanda da prépria PF (projetos fronteira internacional e projeto de expansao do monitoramento por alertas em
diversos biomas), quanto em relacdo a demanda das institui¢des que integram a RedeMAIS, que necessitam contratar quantidade de produtos e servigos
adicionais e/ou complementares, em especial, para download de imagens (adicional a quota do Brasil MAIS), geracdo de alertas em &reas nao
monitoradas pelo Brasil MAIS ou de geracdo de alertas que ndo integram o rol de alertas do Brasil MAIS. O prazo de vigéncia da ata sera de 1 (um) ano
e podera ser prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado o preco vantajoso (art. 84, caput, da Lei 14.133/2021).

Ressalta-se que é vedado a Contratada celebrar contratos com outras institui¢des publicas brasileiras, que integrem ou possam integrar a RedeMAIS,
com objeto ja disponibilizado pela presente contratagdo, sendo permitido apenas contratos complementares: quantitativos adicionais ou produtos/servicos
adicionais. O contrato devera expressamente prever essa vedacao e a equipe de gestdo e fiscalizagdo do contrato devera realizar, em toda prorrogacdo
contratual, ampla pesquisa nos sistemas governamentais e portais de busca para assegurar que essa regra esteja sendo cumprida. Os contratos decorrentes
da ARP da presente contratagdo, ou que se beneficiem diretamente da presente contratacdo, deverao prever a obrigagdo da Contratada em integrar os
produtos contratados (imagens, alertas, superalertas, médulos, relatérios etc.) em sua plataforma, beneficiando as institui¢des da RedeMAIS.

2.1.7. Em relagdo a temporalidade das imagens, ou seja, a frequéncia em que as imagens de um mesmo local sdo produzidas: algumas atividades
de interesse possuem velocidade consideravel de crescimento ou agravamento, como os incéndios florestais, conforme ilustrado na Figura 2. Em apenas
1 dia, o incéndio atinge diversos hectares de extensdo, sendo muito importante para a investigacdo que se tenha o maximo de imagens que possam

confirmar ndo apenas a sua extensdo, mas a sua origem.

Figura 2: Dindmica de queimada ao longo de 72 horas na regido do Pantanal na cidade de Corumb4-MS.
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Imagem de 29/10/2019

Imagem de 30/10/2019

incéndio

areaja
queimada
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Imagem de 31/10/2019
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area ja
queimada

Focos de
incéndio

Imagem de 01/11/2019

L

-
Cicatriz da
area ja
queimada

Fonte: Nota Técnica N° 7/2025-SEGEO/DITEC/PF (40444611).
Também chama a ateng¢do a capacidade do crime organizado em abrir rapidamente pistas de pouso clandestinas, por exemplo, como as que ocorrem
proximas a garimpos. As pistas de pouso clandestinas sdo precdrias e visam pouso de pequenas aeronaves para transporte de suprimentos e de ouro

extraido de forma ilegal, podendo ser abertas em 48 horas, como a pista de pouso ilustrada na Figura 3.

Figura 3: Pista de pouso clandestina aberta em 48h na cidade de Jacareacanga-PA.

Antes Depois

1
15 de 74



18/08/2019 20/08/2019

Imagem de 20/08/2019

Fonte: Nota Técnica N° 7/2025-SEGEO/DITEC/PF (40444611).

Apesar de teoricamente algumas constelacdes de acesso publico, como a constelacdo Sentinel-2, captarem imagens a cada 5 dias, a realidade em um pais
tropical como o Brasil é de nuvens em boa parte do ano, o que além de prejudicar a coleta dessas imagens, muitas vezes, inviabiliza sua disponibilizacao.
Assim, ndo é raro que diversas localidades do pais tenham menos de duas coberturas mensais com dados Sentinel-2, que é o melhor satélite 6ptico
gratuito em termos de resolucdo temporal (tempo de revisita) e resolucdo espacial (10 metros). A Figura 4 apresenta 8 (oito) das imagens diarias obtidas
pela constelacdo Planetscope, no més de margo/2020, sobre a 4rea da Reserva Extrativista Chico Mendes, onde fica claro como a carga de nuvens pode
tornar uma imagem satelital inservivel. A combinacédo dos tempos de revisita iguais ou superiores a 5 dias com alta presenca de nuvens gera dificuldade
de andlise multitemporal, prejudicando o efetivo monitoramento, pois os alertas acabam sendo muito esporadicos.

Figura 4: Imagens satelitais com cobertura de nuvens no més de mar¢o/2020 em 4rea da Reserva Extrativista Chico Mendes

Fonte: Nota Técnica N° 7/2025-SEGEO/DITEC/PF (40444611).

Por esse motivo, cada passagem do satélite para imageamento é, na verdade, uma tentativa, pois s terd sucesso se a carga de nuvens e aerossois nao
prejudicar o imageamento. Dessa forma, quanto melhor a resolu¢ao temporal, mais tentativas tem-se em um mesmo periodo, por parte da mesma
constelacdo de satélites, sendo maiores as chances de boas imagens, de alertas oportunos e, com isso, de efetivo monitoramento.

Além disso, as revisitas devem possuir angulo de aquisi¢do o mais proximo possivel entre si, pois grandes varia¢oes distorcem muito a imagem,
dificultam o processo de ortorretificacdo e, por conseguinte, prejudicam ou impedem a deteccdo de mudangas e geracdo de alertas.

Levando-se em consideracao tais premissas, a temporalidade das imagens deve ser didria para permitir a geracdo efetiva de alertas diarios e de alertas
semanais. Também a melhor resolucéo temporal das imagens permite coletar e escolher as melhores imagens do més para composi¢do do mosaico
mensal, garantindo um mosaico com indice de nuvens bem mais baixo. Além da aplicacdo desse mosaico para visualizacdo e funcdo de mapa base
(basemap) de aplicagOes dos usudrios da RedeMALIS, ele é insumo na geracdo dos alertas mensais de construgdes e vias, dai a importancia e necessidade
do insumo inicial ser de temporalidade diaria. A temporalidade di4ria nas imagens também permite apoiar o monitoramento e a detec¢do de
embarcagOes, com intervengdo oportuna dos 6rgaos de fiscalizagdo e repressado, o que ndo seria possivel com temporalidades maiores, como 5 ou 16 dias.
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Assim, é requisito necessario ao atendimento que a resolucao temporal das imagens de todo o pais seja préxima a 1 dia. A disponibilizacdo dos
alertas devera ocorrer em dias titeis em até 24 horas apés a publicacdo das imagens pela operadora. O IMR devera prever limites aceitaveis,
descontos e sangdes. O angulo de aquisicdo das imagens deve ser igual ou inferior a 6° (seis graus) em relacdo ao NADIR.

2.1.8. Em relacdo a resolucdao espacial das imagens, ou seja, qual a area da Terra representada em um iinico ponto (pixel) da imagem e em
relacdo a resolucdo radiométrica da imagem, ou seja, a capacidade do sensor satelital em distinguir diferentes niveis de intensidade: diversos
tipos de ilicitos apontados no tépico "Necessidade da Contratagdo" demandam sensores de alta resolugdo espacial (pixel menor que 5 metros x 5 metros,
ou seja, pixel menor que 25 m?). Vale lembrar que, quase na totalidade dos casos, um tnico pixel é insuficiente para caracterizar um alvo. Assim, para
alvos menores, uma resolucao espacial melhor é necessaria. Um exemplo classico € o ilicito de corte seletivo de madeira, onde rvores de alto valor
comercial sdo retiradas de forma pontual dentro de grandes areas. Nesse tipo de ilicito, para que a repressdo possa ocorrer de forma efetiva, ou seja,
evitar que o corte seletivo evolua para um corte raso com supressdo de toda a vegetagdo, faz-se necessério detectar o desaparecimento, se possivel, de
uma tnica copa de arvore. Para tanto, o pixel deve ser bem menor que 25 m? para que se possa ter razoavel nivel de certeza em relacéo a essa detecgdo.
O mesmo vale para deteccdo de vias vicinais, plantio de ilicitos, pequenas pistas de pouso clandestinas, fraudes em manejo florestal, movimentacdo de
taludes em barragens, etc. que seriam muito dificeis ou mesmo impossiveis de detectar com sensores gratuitos como Sentinel e Landsat, com pixel de
100 m? e 900 m? respectivamente. Além disso, para que tenha o minimo de aplicacdo para seguranca ptblica em area urbana, a resolugdo espacial deve
ser inferior a 4 metros (16 m?). A resolugdo da imagem para visualizacdo por streaming deve ser de 4,77 m, geradas a partir das imagens ortorretificadas
de 3 m para o nivel de zoom 15, e 2,38m, geradas a partir das imagens ortorretificadas de 3 m para o nivel de zoom 16. Em relagdo a capacidade do
sensor satelital em distinguir diferentes niveis de intensidade para cada pixel de cada banda espectral, deve ser igual ou superior a 12 bits, valor
entendido como adequado para posterior processamento de algoritmos. A resolugdo radiométrica da imagem visual devera ser de 8 bits, suficiente para a
visdo humana. Assim, é requisito necessario ao atendimento que a resolucdo espacial das imagens seja inferior a 5 metros (pixel menor que 25
m?), sendo altamente recomendavel que se tenha uma resolucao espacial inferior a 4 metros (pixel de 16 m?), e que a resolucdo radiométrica seja
igual ou superior a 12 bits.

A area minima exigivel para geracdo de alertas diarios e semanais é entre 0,3 e 1 hectare conforme a classe do alerta. Significa que, se existirem 2
imagens boas em dias distintos e nelas for possivel verificar a ocorréncia de, por exemplo, um garimpo/extragdo mineral de 0,3 hectares, devera ser
gerado o alerta. Se a rea for menor que 0,3 hectares, podera ser gerado o alerta de extragdo mineral/garimpo, mas ndo sera exigivel que aconteca. Isso
ndo influencia na existéncia de alertas grandes (Ex: 1, 5, 10, 20 hectares ou mais) gerados sobre areas com grande velocidade de mudanca (como no caso
das queimadas) ou, quando pela inexisténcia de boas imagens (por influéncia de nuvens, fumaca, artefatos etc.), passam-se muitos dias para se conseguir
gerar um alerta.

2.1.9. Em relacdo a precisao planimétrica: nio basta que a solugdo tenha alta resolugéo se a precisdo for baixa, pois pode colocar a informagao tdo
deslocada no terreno que acaba por prejudicar o efetivo uso da informagdo. Assim, as imagens devem ser ortorretificadas e com precisao planimétrica
menor ou igual a 10 metros.

2.1.10. Em relacao ao licenciamento de uso da solucaoe: a solu¢do como um todo deve considerar a disponibilizagdo, sem custos adicionais, a todos os
usuarios cadastrados pela Policia Federal, incluindo todos os usuérios dos érgaos e entidades ptiblicos (das esferas federal, estadual, distrital e municipal,
de todos os Poderes da Reptiblica, incluindo Ministério Ptblico e Advocacia Ptiblica, desde que ndo explorem comercialmente suas atividades) que
facam ou venham fazer parte da RedeMALIS, durante toda a vigéncia contratual. A licenca para quaisquer produtos obtidos por download (alertas,
imagens, mosaicos, planilhas, documentos etc.) é perpétua e irrestrita para uso, distribuigdo e modificagdo, desde que exclusivamente dentro das
competéncias institucionais. A licenca de produtos decorrentes e/ou derivados é perpétua e irrestrita, inclusive para uso, distribui¢do, modificagdo e para
disponibilizagdo a sociedade, desde que devidamente citada a fonte.

2.1.11. Em relacao a propriedade sobre as imagens e produtos de sensoriamento remoto satelital: a propriedade das imagens é do provedor satelital
que as coletou. A propriedade sobre os produtos e alertas de embarcagdes, construgdes e estradas é do provedor satelital que as gerou. A propriedade
sobre os demais alertas e produtos vetoriais é da Contratada. A propriedade sobre produtos derivados (relatérios, mapas, planilhas, apresentagoes,
graficos, documentos ilustrados ou com tabelas, subprodutos raster ou vetoriais etc.) é da instituicdo da RedeMAIS que os produzir, devendo haver
citacdo expressa da fonte quando de sua divulgacdo ou utilizagdo, nos termos do instrumento de adesdo a RedeMAIS celebrado, cujo modelo foi
aprovado pelo Comité-Gestor do Programa Brasil MAIS do MJSP.

2.1.12. Em relacdo a forma de consumo das imagens e produtos de sensoriamento remoto satelital: visando atingir os objetivos elencados de maior
definicéo e agilidade na obtencéo das imagens e produtos de sensoriamento remoto satelital, dentro da AOI estabelecida e conforme canais definidos no
Quadro 3, os seguintes requisitos essenciais deverdo ser atendidos:

a) visualizacdo de imagens diarias de alta resolugdo (< 5 metros), sem necessidade de programacao, reamostradas e padronizadas para
visualizagdo em resolucéo espacial de 4,77 metros e 2,38 metros (entendido como nivel 15 e 16 do tileservice EPSG:3857);

b) download de imagens diarias multiespectrais ortorretificadas com resolucéo espacial melhor que 5 metros (recomendavel igual ou melhor que
3 metros);

c) alertas diarios e semanais sobre imagens diarias com indicios de alteracdo da area monitorada (desmatamento, corte seletivo de madeira,
plantio/cultivos, extracdo mineral, etc.) e alertas quinzenais de corte seletivo detalhado sobre imagens didrias;

d) geracdo e download de relatério analitico sobre alertas, relatérios analiticos de conformidade etc.;
e) visualizagdo ilimitada de mosaicos (basemaps) mensais (RGB e indices NDVI, NDWI, CIR, VARI, MSAVI2, MTVI2, TGI) de alta resolucao
utilizando as melhores imagens do més de referéncia, para visualizagdo em resolugdo espacial de 4,77 metros e 2,38 metros (entendido como

nivel 15 e 16 do tileservice EPSG:3857);

f) download de mosaicos (basemaps) mensais (4 bandas: R, G, B e NIR) de alta resolucéo (< 5 metros) utilizando as melhores imagens do més
de referéncia;
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g) deteccdo mensal de indicios de alteragdo da drea monitorada (construcdes e estradas) em alta resolucdo (< 5 metros);
h) deteccdo de mudancga mensal sobre indicios de alteragdo da drea monitorada (construgdes e estradas) em alta resolugdo (< 5 metros);
i) alertas diarios sobre imagens diarias com indicios de embarcacoes;

j) catélogo de imagens diérias, contendo metadados;

k) catélogo estatistico/quantitativo sobre as imagens didrias;

1) superalertas;

m) alertas de cultivos ilicitos;

n) alertas de deteccdo sobre imagens didrias visuais utilizando IA;

0) relatérios e painéis analiticos para riscos (crédito rural, ProAgro);

p) alertas quinzenais detalhados de exploragdo seletiva de madeira;

q) relatério parcial e anual de desmatamento e degradacdo do Programa Brasil MAIS; e

r) paginas de transparéncia publica de indicadores de uso e resultados e de consultas quantitativas padronizadas sobre os alertas.

Quadro 3 - Canais a serem disponibilizados para consumo das imagens e produtos de sensoriamento remoto satelital.

imagens e produtos de sensoriamento remoto satelital

Canal que devera ser disponibilizado —_—— 00— 0———————

albllc|dile | fifg | hili |jIlk([|]] |[m|n]le|p]llq]|r
Portal web para visualizagdo ; | ; ; ; | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | ;
Download via portal web _;;;_________;;__;
A.PI REST (integracdo com plataformas internas, como o Inteligeo e B j B j T j j ERR j NN j
Sinesp)
Geosservico OGC WMS X X X X X|fX X[ X || X X
Geosservico OGC WMTS ____;_____________
Geosservico OGC XYZ ;___;_____________
Geosservico WES __;___;;;__;:;_;__
Download sob demanda e mediante aprovagdo da gestdo IRRRR ; ERRRRRRERERR
Entrega por e-mail ________________;_

Fonte: SEGEO
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2.1.13. Em relacao a visualizacao, ao download e consumo de quota: a visualizacdo de qualquer produto, a geragao de quaisquer relatorios e a
consulta a quaisquer catdlogos sempre serd ilimitada, independente do usudrio ou institui¢do. O download de quaisquer alertas serd sempre ilimitado,
tanto via geosservico quanto outra via transferéncia de arquivos. As imagens multiespectrais podem ser obtidas por download, em recortes de, pelo
menos, 1 hectare, e deverdo possuir todas as bandas do sensor em uso pelo satélite no momento da aquisicdo da imagem, além de serem fornecidas com
todos os seus metadados e os pardmetros dos satélites e de aquisicdo. Uma vez realizado o download de uma imagem, qualquer outro download da
mesma imagem, independente de usudrio ou instituicdo, inclusive nos eventuais contratos vinculados, ndo podera ser contabilizado para fins de consumo
da quota de download. Uma vez realizado o download da imagem com todas as bandas, uma solicitacdo de qualquer instituicdo da mesma imagem com
menor niimero de bandas (RGB, 4 bandas, 5 bandas) dever4 ser atendida a partir do processamento da imagem completa ja obtida, portanto, sem
consumo adicional de quota. A visualizacdo de imagens sera feita em 3 bandas (RGB) ou em outras composi¢Oes em 3 bandas. A plataforma devera
disponibilizar painel gerencial (dashboard) indicando consumo das imagens e percentual das cotas contratadas, total, por institui¢do e por usudrio.

2.1.14. Em relacao ao nivel de acesso dos usuarios: o nivel de acesso dos usudrios, que determinard a area de interesse desse usudrio (AOI usuério) e a
quais produtos (e eventual classificacdo de produtos) dentro dessa érea terd acesso, sera estabelecido pela Policia Federal durante o cadastramento de
cada usudrio e poderd ser aplicada a um usudrio (pessoa), a todos os usudrios de uma instituicdo ou a um conjunto de usuarios pertencentes a um grupo.

2.1.15. Em relacdo ao gerenciamento de usuarios: cada institui¢do que possua dominio de e-mail institucional préprio, e que tenha celebrado o termo
de adesdo a RedeMALIS, devera ser capaz de fazer autogestdo de seus usudrios (inclusdo, exclusdo, alteracdo, consulta, permissdes de acesso, relatorios,
estatisticas etc.) por meio de interface disponibilizada pela Contratada. As institui¢des que ndo possuem dominio de e-mail institucional préprio, ou seja,
que utilizam e-mail comercial (@gmail.com, @hotmail.com, @live.com etc.) deverdo fazer a gestdo de usuarios por meio de abertura de chamados junto
ao suporte da Contratada, sendo obrigatério que o chamado seja aberto pelos gestores informados pela Policia Federal no momento do cadastro da
institui¢do ou das alteragdes de cadastro subsequentes.

2.1.16. Em relacdo ao prazo de disponibilizacdo das imagens e produtos de sensoriamento remoto satelital: As imagens coletadas pelos satélites
deverdo cobrir toda a AOI e ser disponibilizadas para visualizacdo e download em até 24h corridas apés sua coleta. O produto satelital diario da letra "c"
do item 2.1.12 deverad ser disponibilizado em até 24h em dias Uteis ap6s a coleta das imagens didrias satelitais. O produto satelital da letra "e" devera ser
disponibilizado até o 15° dia do més subsequente ao més das imagens de referéncia, sendo a entrega fisica em HD (letra "f") até o 30° dia do més
subsequente. Os produtos satelitais da letra "g" deverdo ser disponibilizados até o 30° dia do més subsequente ao més das imagens de referéncia. O
produto satelital da letra "i" deverd ser disponibilizado dentro de 24h corridas (sendo aceitas 20% das entregas em até 48h e 10% das entregas em até
72h) ap6s a coleta das imagens didrias satelitais. O IMR devera tratar os atrasos para efeito de descontos e/ou aplicagdo de sangdes.

2.1.17. Em relacao ao acervo: A visualizacdo e download de imagens devera contemplar todo o acervo de imagens coletadas na AOI durante a
execucdo contratual, bem como as disponiveis do provedor, desde o inicio do funcionamento da constelacdo ou o ano de 2017, o que for menor. O
mesmo se aplica aos mosaicos, que poderao ser em acervo ou os gerados ao longo da execucdo contratual. Os demais produtos ndo incluem acervo e sdo
gerados e/ou disponibilizados durante a vigéncia contratual.

2.1.18. Em relacdo aos alertas de deteccio de mudancas diarios e semanais sobre imagens diarias: o monitoramento por alertas didrios pressupde a
deteccdo de mudancgas em temporalidade préxima a 1 (uma) imagem por dia de uma mesma area monitorada (4reas sobrepostas). O monitoramento por
alertas semanais devem realizar o processamento utilizando a melhor imagem disponivel da semana corrente e a melhor imagem disponivel da semana
anterior de uma mesma area monitorada (dreas sobrepostas). Devera ser disponibilizada documentacdo das metodologias empregadas na deteccao
automatizada de mudangas, podendo solicitar sigilo caso a metodologia e/ou técnica ndo tenha sido desenvolvida em conjunto, ou tais informagdes sejam
consideradas estratégicas ou operacionais da empresa, nesse tltimo caso ap6s aval da Policia Federal. As areas para os alertas serdo demandadas pela
Contratante em km?, sendo que:

a) a area serda contabilizada na projecdo "ESRI:102033 - South America Albers Equal Area Conic";

b) antes de iniciar cada ciclo anual do contrato, a Contratante fornecera a area total a ser inicialmente monitorada, podendo reservar quota para
utilizacdo durante a execucao;

c) a demanda podera conter diversos poligonos, porém cada poligono representativo da demanda estara limitado a 500 vértices;

d) uma area aberta para monitoramento devera continuar sendo monitorada (gerando alertas), na temporalidade demandada, durante
toda a vigéncia contratual, ndo importando a quantidade e as classes dos alertas gerados. Apenas por solicitacdo de remanejamento feita pela
Contratante, poderd uma area aberta deixar de ser monitorada;

e) havendo quota disponivel, qualquer 4rea podera ser remanejada entre periodicidade diaria e periodicidade semanal;

f) as detecgdes serdo sempre do 1° dia de vigéncia do contrato ao ultimo dia de vigéncia do contrato, independentemente da data em que a
abertura de uma nova area de interesse para alertas for demandada; e

g) até 5% da quota de alertas podera ser realocada (retirada de uma drea monitorada e alocada em outra drea ndo monitorada) durante a execucao
do contrato, ndo cabendo processamento retroativo por alertas.

2.1.19. Em relacdo a entrega fisica das imagens: Ao final de cada periodo de vigéncia contratual, todas as imagens que sofreram download durante a
execucdo do contrato deverdo ser armazenadas e fornecidas em um HD (Hard Disk) compativel com a solu¢do de armazenamento da Policia Federal. Os
mosaicos mensais RGB e SR, devido ao volume de dados, deverdo ser disponibilizados mensalmente em midia (disco rigido compativel com a solugdo
de armazenamento da Policia Federal).

2.1.20. Em relacao a capacita¢do no uso da solugao: devera ser disponibilizada, desde o primeiro dia de vigéncia do contrato, plataforma de ensino a
distancia (EAD) que permita a plena utilizacdo dos servigos e a configuracdo dos médulos e relatérios de forma a melhor atender as demandas de cada
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instituicdo. A plataforma EAD devera ser disponibilizada, sem qualquer custo adicional, para todos os usuérios habilitados pela Policia Federal, assim
entendidos os usuérios da Policia Federal e da RedeMAIS. Deverd ser realizada, a cada 12 meses, pelo menos, uma capacitacio EAD no modo online
por videoconferéncia, para pelo menos 60 (sessenta) usudrios especialistas no uso avangado das ferramentas, produtos

e geosservicos, no desenvolvimento de novos algoritmos e no uso das API e dos produtos de imagens (com alocacdo de quota especifica de pelo menos
2.500 km? de imagens de alta e/ou altissima resolugdo espacial). Deve ser previsto ambiente na plataforma da solugdo que permita a execugdo de
algoritmos desenvolvidos pela Policia Federal.

2.1.21. Em relacdo a documentacdo do uso ou de técnicas e métodos da solucdo: deverd ser disponibilizada, por download, no inicio da vigéncia do
contrato, documentacdo (em formato digital) completa dos produtos, plataformas e API que facam parte da solugdo. Para as metodologias e técnicas
empregadas na detec¢do automatizada de mudangas devera ser apresentada documentagdo descritiva, suficiente para compreensao das tecnologias e
processos envolvidos.

2.1.22. Em relacdo ao comportamento da solucdo para as instituicoes: Cada instituicdo designara formalmente o responsavel pela atualizacdo das
informag®des institucionais e pela configuragdo/customizagdo do dashboard para que a solucdo se adeque a necessidade de cada instituicdo da RedeMAIS.

2.1.23. Em relacao a suporte técnico local: diante da dimensao que tomou a RedeMAIS, deve ser disponibilizado pela Contratada equipe de suporte
técnico local para otimizar a interacdo com a equipe do Servico de Geomética da DITEC/PF e assim ter rapida resposta em relagdo: ao uso e
processamento das imagens, dos produtos de sensoriamento remoto satelital e da plataforma; ao acesso, uso e integracdo das API REST e geosservicos e
dos produtos relacionados; e a ajustes e configuragdes da solucao.

2.1.24. Em relacdo ao suporte técnico: O suporte técnico deverd ser disponibilizado em regime 12x5 para atendimento a Policia Federal e aos
integrantes da RedeMALIS, assim entendida a disponibilidade no horério de 7 as 19h de segunda-feira a sexta-feira. Para acionamentos eventuais de alta
criticidade, suporte técnico especifico devera ser disponibilizado em regime 12x7 para acionamento pela equipe de gestdo da Policia Federal, assim
entendida a disponibilidade no horario de 7 as 19h de domingo ao sdbado. Em qualquer hip6tese, o primeiro retorno efetivo do suporte técnico devera
ocorrer em até 6 horas uteis, ndo sendo aceitas mensagens genéricas ou protelatdrias para efeito de primeiro retorno. Além disso, os chamados devem
ser categorizados e o IMR devera assegurar a rapidez na conclusdo dos chamados mediante aplicacao de descontos e/ou sangdes por atrasos em relacdo
ao tempo desejavel de conclusédo para cada classe. Os canais de suporte deverdo ser disponibilizados, pelo menos, via portal (formulario), e-mail e
WhatsApp. Nao hd limite para o niimero de chamados que poderdo ser abertos pelos usudrios, sendo atribuido um identificador tinico a cada um, e
devendo ser previsto em contrato, por IMR, indicadores de primeiro atendimento e de conclusdo de chamados que garantam padrdes minimos de
eficiéncia. O suporte técnico também devera atuar na orientagdo as institui¢des quanto ao procedimento de ingresso na RedeMAIS, em atividades
praticas remotas ou locais e na implementacao de provas de conceito e customizagdes do portal e de produtos para melhor adequagdo as especificidades
das instituicdes da RedeMAIS, mediante aprovacado da gestdo contratual, sem que isso implique em custos adicionais para a Contratante ou para a
instituicdo parceira.

2.1.25. Em relac¢do a disponibilidade da solucdo para os usuarios: as plataformas, geosservigos, API e quaisquer outros servicos ofertados via Internet
deverdo garantir 95% de disponibilidade, medida minuto a minuto dentro de cada periodo de medicéo. As indisponibilidades consideradas para efeito
dessa medicdo levam em conta apenas as indisponibilidades graves, que deverao ser devidamente enumeradas no IMR, podendo considerar
indisponibilidades totais e parciais de forma diferenciada.

2.2. Natureza da Contratacao:

2.2.1. O servigo possui natureza continuada, pois consiste em apoio essencial a atividade de monitoramento realizado pela Policia Federal e
institui¢Oes parceiras que, se interrompidos, poderdo comprometer a continuidade e efetividade das atividades, do Programa Brasil MAIS e da
RedeMALIS, impactando diversas politicas piblicas. Assim, é requisito que a solugdo seja disponibilizada de forma continuada para toda a area de
interesse durante toda a vigéncia contratual.

2.3. Do nao enquadramento como atividade de custeio e da necessidade de autorizacao de alcada:

2.3.1. O servico ndo estd relacionado as atividades de custeio comuns, a todos os 6rgdos e entidades, que apoiam o desempenho de suas atividades
institucionais, nos termos do art. 2°, caput, da Portaria ME n° 7.828, de 30 de agosto de 2022, com especial énfase no sentido de que o custeio ndo é
sobre o elemento de despesa (custeio ou investimento) e sim atividades de custeio comuns a todas as institui¢cdes publicas (como agua, luz, combustivel,
copa, limpeza etc.) nos termos do art. 2°, paragrafo tinico, da Portaria ME n° 7.828, de 30 de agosto de 2022,. Assim, em cumprimento ao estabelecido
no paragrafo tinico do art. 3° da Portaria n° 249, de 13 de junho de 2012, o objeto da contratacdo ndo enquadra-se como atividade de custeio, nos
moldes do Decreto n° 10.193, de 27 de dezembro de 2019, considerando sua natureza especifica e peculiar, voltada a apoio a atividade tipica da Policia
Federal, em especial a atividade de investigacdo, de inteligéncia e pericial, que inclui anélise de vestigios geoespaciais e geotemporais.

2.3.2. No entanto, face a Portaria MJSP 665/2024, que estabeleceu em seu art. 6° a delegacdo de competéncia ao Diretor-Geral da Policia Federal para
autorizar a celebragdo de "contratos administrativos relativos a atividades de custeio ou investimento, independentemente do valor", vedando

subdelegacéo para valores iguais ou superiores a R$ 10 milhdes, sera necessaria a remessa para autorizacao de alcada do Diretor-Geral da Policia
Federal.

2.4. Do nao enquadramento como solucao de TIC:

2.4.1. O objeto da contratagdo, por ser de alta tecnologia, envolvendo satélites e imagens de alta resolugdo, produtos derivados e servigos acessorios,

pode levar ao equivocado entendimento que se trata de uma solucdo de TIC. A definigdo de "Solugdo de TIC" é estabelecida no art. 2°, inciso VII, da IN
SGD/ME 94/2022:

Art. 2° Para fins desta Instrucdo Normativa, considera-se:

[...]
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VII - solugdo de TIC para fins desta Instrucdo Normativa: conjunto de bens e/ou servicos que apoiam processos de negécio mediante a
conjugacao de recursos de TIC, de acordo com as premissas definidas no Anexo II desta Instru¢ao Normativa; (grifo nosso)

2.4.2. O Anexo IT da IN SGD/ME 94/2022 traz as categorias de Servigos de TIC para enquadramento dos objetos de contratacao:
ANEXO II

1. Para fins do disposto no inciso VII do art. 2° desta Instru¢do Normativa, consideram-se solugdes de TIC os bens e/ou servigos que se adequam
a definicdo de pelo menos uma das categorias a seguir:

1.1. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TIC [...]

1.2. DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAGAO DE SISTEMAS [...]

1.3. HOSPEDAGEM DE SISTEMAS [...]

1.4. SUPORTE E ATENDIMENTO A USUARIO DE TIC [...]

1.5. INFRAESTRUTURA DE TIC [...]

1.6. COMUNICAGAO DE DADOS [...]

1.7. SOFTWARE E APLICATIVOS [...]

1.8. IMPRESSAO E DIGITALIZAGAO1.8. IMPRESSAO E DIGITALIZAGAO[...]
1.9. CONSULTORIA EM TIC [...]

1.10. COMPUTAGAO EM NUVEM [...]

1.11. INTERNET DAS COISAS - IoT [...]

1.12. SEGURANGA DA INFORMAGAO E PRIVACIDADE [...]

1.13. ANALISE DE DADOS, APRENDIZADO DE MAQUINA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

2.4.3. O objeto da presente contratacdo é composto por licenciamento e fornecimento de produtos de sensoriamento remoto prontos, cujo uso é
licenciado a Contratante, e disponibilizados em plataforma web na Internet para consumo dos usuarios da RedeMAIS. Assim, o presente tépico visa
demonstrar o ndo enquadramento e afastar a aplicacdo da IN SGD/ME 94/2022.

2.4.4. Para isso, seguem e os respectivos esclarecimentos quanto ao ndo enquadramento do objeto e dos requisitos de contratacao nas as categorias
acima:

1.1. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TIC: ndo est4 no escopo a aquisicao, locacdo ou requisito de equipamentos ou dispositivos de
processamento, armazenamento ou de comunicacdo de dados;

1.2. DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAGAO DE SISTEMAS: néo est4 no escopo a contratacio de desenvolvimento de sistemas, de
sustentacdo de sistemas (manutenc¢do), de customizagdo de sistemas, nem de elaborag¢do, manutencao e sustentacdo de painéis e outros produtos
de BI, pois a plataforma que da acesso aos produtos contratados pertence ao fornecedor, é acessivel via Internet e é a forma padrdo em que esse
disponibiliza seus produtos aos seus diversos clientes;

1.3. HOSPEDAGEM DE SISTEMAS: ndo esta no escopo disponibilizacdo de sistemas, aplicativos ou sitios eletrdnicos em servidores proprios
ou de terceiros por meio de modelo de hosting, co-location ou outros, ou seja, nenhum sistema da Contratante sendo hospedados;

1.4. SUPORTE E ATENDIMENTO A USUARIO DE TIC: ndo esta no escopo o atendimento a requisi¢des de suporte a infraestrutura de TIC,
resolucdo de incidentes e investigacdo de problemas e suporte técnico de microinformatica de usuérios de TIC, pois o suporte técnico definido
nesta contratacdo, como se trata de suporte aos produtos (de sensoriamento remoto) disponibilizados, é caracterizado como de contact center
para servicos gerais ndo relacionados exclusivamente a TIC;

1.5. INFRAESTRUTURA DE TIC: ndo esta no escopo servi¢os de hardware e de software sendo contratados, pois servicos de processamento,
armazenamento etc., eventualmente necessarios para a disponibilizacdo dos produtos de sensoriamento remoto e para o acesso da Contratante a
esses produtos, correm por conta da contratada e ndo sdo dimensionados, contratados ou mensurados. A utilizagdo da Internet (TIC) ou de
portais web (TIC) para a entrega ou acesso aos produtos contratados (sensoriamento remoto) ndo significa que os produtos em si sdo de TIC;

1.6. COMUNICAGAO DE DADOS: néo est4 no escopo servicos ou recursos de comunicagio de dados, quer seja links de internet, links
satelitais e recebimento ou processamento de dados satelitais. Ressalta-se que quem faz a recepgdo e processamento dos dados dos satélites é a
operadora satelital Planet, que gera produtos de sensoriamento remoto, que sdo comercializados no Brasil pela Contratada;

1.7. SOFTWARE E APLICATIVOS: ndo esta no escopo o licenciamento ou fornecimento de qualquer software ou aplicativo. O licenciamento
existente é para produtos e servicos de sensoriamento remoto;

1.8. IMPRESSAO E DIGITALIZACAO: nao est4 no escopo servicos de impressdo ou digitalizacdo de qualquer espécie;
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1.9. CONSULTORIA EM TIC: ndo esta no escopo servicos de consultoria e aconselhamento em TIC;

1.10. COMPUTAGCAO EM NUVEM: ndo esta no escopo servicos de computacio em nuvem, pois toda a infraestrutura é da Contratada para que
sejam disponibilizados os produtos e servicos de sensoriamento remoto;

1.11. INTERNET DAS COISAS - IoT: ndo esta no escopo qualquer dispositivos ou servi¢os que utilizem tecnologia IoT;
1.12. SEGURANCA DA INFORMACAO E PRIVACIDADE: ndo estd no escopo servicos de seguranca da informacao;

1.13. ANALISE DE DADOS, APRENDIZADO DE MAQUINA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL: ndo estd no escopo servicos de Inteligéncia
de Negdcio (Business Intelligence), Inteligéncia Artificial, Aprendizado de Méaquina, Big Data, governanga de dados, arquitetura de dados e nem
solucdes de geoprocessamento. A utilizacdo dessas tecnologias, se existirem, é por mera decisdo estratégica, tecnolégica ou de neg6cios da
contratada para comercializacdo de seus produtos e servigos de sensoriamento remoto, ndo alterando a natureza desses produtos. Portanto, ndo
serdo prestados servigos de BI, IA, Big Data, governanga de dados, arquitetura de dados ou geoprocessamento, apenas produtos e servicos de
sensoriamento remoto. Eventual necessidade de geoprocessamento correrd por conta dos préprios usudrios em suas institui¢des, dispondo, para
isso, de ferramentas de software livre ou comerciais, que também ndo sdo escopo da presente contratacdo.

a) o processamento das imagens e dos produtos derivados (o que seria enquadrado como geoprocessamento), pois os produtos sdo
disponibilizados prontos, cabendo aos usudrios realizar atividades de geoprocessamento em suas institui¢des caso necessitem;

b) servigos de processamento, armazenamento ou de comunicacdo de dados, locais ou em nuvem, eventualmente necessarios para a
disponibilizagdo dos produtos de sensoriamento remoto e para o acesso da Contratante a esses produtos (o que seria servigo de TIC),
pois a utilizacdo da Internet (TIC) ou de portais web (TIC) para a entrega dos produtos contratados (sensoriamento remoto) ndo significa
que os produtos em si sdo de TIC;

) software local ou software como servico, plataformas como servico (o que seria servico de TIC), pois a utilizagdo de softwares (TIC)
e de portais web (TIC) pela Contratada para viabilizar a disponibilizacdo dos produtos contratados (de sensoriamento remoto) ndo torna
os produtos como TIC;

d) (o que seria material de TIC);

2.4.5. Diante do exposto, fica caracterizado o ndo enquadramento do objeto como TIC, afastando a aplicabilidade da IN SGD/ME n° 94/2022 e,
portanto, sendo aplicavel a IN SEGES/MPDG n° 5/2017.

2.5. Sustentabilidade:

2.5.1. Os servigos deverdo ser prestados em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, seguranga, higiene, satide e preservacdo
ambiental.

2.5.2. Por se tratar de um servigo prestado, em sua esséncia, via Internet, ndo é aplicavel a imposicdo de critérios de sustentabilidade exceto para o
servico de suporte, que eventualmente podera ser prestado localmente. Nesse sentido, deverdo ser observados os seguintes critérios e préticas de
sustentabilidade:

a) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
b) utilizacdo de equipamentos com maior eficiéncia na utilizagdo de energia;
¢) utilizagdo preferencial de mao de obra local; e
d) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos servigos.
2.6. Duracado Inicial do Contrato:
2.6.1. A contratacdo tera duracdo de 1 (um) ano, podendo o contrato ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima de 10 (dez) anos,

desde que mantidas as condigOes que ensejaram a contratagdo e que 0s precos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociacao
com o contratado ou a extin¢do contratual sem 6nus para qualquer das partes, nos termos do art. 107 da Lei 14.133/2021.

6. Levantamento de Mercado

3. Levantamento de Mercado (art. 9°, inciso III, ALINEA "A", da in SEGES/ME 58/2022):

3.1. Pesquisa de solucdes semelhantes no Sistema ETP Digital (Art. 12 da IN SEGES/ME 58/2022):

3.1.1. Ndo foram encontradas solugdes semelhantes no Sistema ETP Digital.

3.2. Prospeccao das alternativas (potenciais) de soluc¢ées disponiveis:

3.2.1. Além da propria solucdo da empresa SCCON Geospatial que atualmente atende ao Programa Brasil MAIS (SEI 08201.001239/2019-61), outras

solucdes também fizeram parte deste levantamento.
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3.2.2. Durante o levantamento de mercado foram também verificadas as seguintes solugdes e respectivos fornecedores:
® Servico de apoio ao Monitoramento Continuo - HEX Tecnologias Geoespaciais (Spot, Landsat e Sentinel) - SEI 40439880.

3.2.3. Os fornecedores privados que apenas fornecam imagens 6pticas de alta ou altissima resolucdo ndo foram incluidos na pesquisa: o mercado
brasileiro possui dezenas de empresas que comercializam imagens de satélite de alta e altissima resolucdo espacial. No entanto, ndo ha necessidade de
incorporar ao presente estudo tais empresas, uma vez que qualquer solucdao com pagamento a cada imagem de alta ou altissima resolugdo coletada em
uma érea de interesse, com cenas de 25, 50 ou 100 km?2, se torna economicamente inviavel para monitoramento diario de todo territério nacional. Além
disso, existem os requisitos minimos de quantidade de satélites em uma constelacdo, conforme ficou demonstrado na Nota Técnica n° 2/2025-SEGEO
/DITEC/PF (40439845), o que leva a conclusdo de que nenhuma dessas empresas que apenas fornecam imagens 6pticas de alta ou altissima resolugao
atende os requisitos minimos.

3.2.4. Além dos fornecedores privados, foram verificadas as solu¢des de imagens, monitoramento continuo e de deteccdo de mudancas, disponibilizadas
por o6rgdos e entidades publicas:

® Sistema de Monitoramento da Amazonia por Radar (SipamSAR), do Censipam/MD - SEI 40439875; e
® Servico de Imagens e Sistema DETER, do INPE - SEI 404398609.

3.2.5. Também foi avaliada a solucdo disponibilizada por institui¢do estrangeira:
® Parceria Programa Iniciativa Internacional de Clima e Florestas da Noruega (NICFI) e Planet - SEI 40387967.
3.3. Avaliacdo da necessidade perante o mercado privado

3.3.1. O objeto contempla "servico de natureza continuada, sem dedicacédo exclusiva de méo de obra, de Licenciamento e fornecimento, para
visualizacdo e download, de imagens didrias e produtos de sensoriamento remoto satelital de alta resolucdo cobrindo toda a area de interesse, incluindo
alertas analiticos, alertas de detec¢do de objetos e alertas de deteccdo de mudangas sobre imagens diarias e respectivo relatério analitico, com
gerenciamento e acesso ilimitado via plataforma web analitica e servigos padrdo OGC e REST, conforme quantitativos e condicOes estabelecidas no
Termo de Referéncia.".

3.3.2. Hex Tecnologias Geoespaciais: Conforme consta da Nota Técnica n° 5/2025-SEGEO/DITEC/PF (40439880), a empresa Hex Tecnologias
Geoespaciais é uma empresa que comercializa imagens e solugdes integradas nas areas de sensoriamento remoto, processamento digital de imagens,
banco de dados geoespacial e geoprocessamento.

A Hex comercializa e customiza a solu¢do Skynet, desenvolvida pela empresa norte-americana XSkylab. O Skynet foi criado a partir da unido
de tecnologias proprias de processamento digital de imagens de larga escala, metodologias originais, anos de experiéncia acumulados com a
Inteligéncia Artificial. Como resultado, oferece alta velocidade na obtengdo de informacdes e grande capacidade de monitoramento sistematico
de grandes extensdes territoriais. O Skynet realiza de forma automaética grande parte do processo, que vai da aquisi¢do, o armazenamento seguro
e estruturado até a classificacdo da informacado. O processo se consolida com a atuagdo de um time de especialistas composto por ge6logos,
especialistas em sensoriamento remoto e analise ambiental, engenheiros, oceanégrafos e um completo time de Tecnologia da Informacao.

Conforme identificado na referida nota técnica, apesar da empresa Hex afirmar que emitira alertas didrios de deteccéo de alteracdo no uso do
solo, de fato, os insumos disponibilizados e que permitem efetivo monitoramento sdo de uso ptiblico e tem temporalidade de 5 a 16 dias
(Sentinel e Landsat) e resolucdo espacial de 30 metros (Landsat) e de 10 metros (Sentinel) — os insumos limitados e pagos imagem a imagem
ndo podem ser considerados pelos mesmos motivos expostos no item 3.2.3 desde estudo, sendo basicamente os mesmos insumos utilizados pelo
INPE em seus sistemas DETER-B e DETER Intenso (vide item 3.4.2 deste estudo).

Apesar de teoricamente possivel a deteccdo de mudancas entre imagens de diferentes tipos de sensores, inclusive com resolucdo espacial
diferentes, tais fatores dificultam sobremaneira a constru¢do de um solucdo tecnolégica de alertas pois o uso de diferentes sistemas sensores, que
possuem diferentes bases técnicas, dificulta a geragdo de alertas, tornando assim a comparacéo de diferentes objetos em larga escala
comprometida.

Além disso, se incluidas as imagens fornecidas sob programacdo e quem tem quota bem limitada (Spot, Pléiades, TerraSAR-X, TanDEM-X,
PAZ, WorldView e RadarSat), torna necessario evidenciar que tais coletas de imagens mediante programacdo de satélites geram distor¢des no
produto devido o angulo de visada do sensor, e isso impossibilita a padronizagdo dos produtos analisados tornando assim o sistema de
monitoramento ineficiente. Além disso, se utilizadas para monitoramento, as areas seriam reduzidas a algumas centenas de km?, o que ndo é
compativel com a necessidade de monitoramento de todo territério nacional com imagens de alta resolucdo espacial e temporal.

Assim, os insumos disponiveis a empresa sdo insuficientes para que a solu¢do da empresa Hex atenda os requisitos necessarios ao atendimento
da demanda.

3.4. Contratacées (potencialmente) similares feitas por outros 6rgaos e entidades ou servicos prestados por intermédio de outros 6rgaos e
entidades

3.4.1. Sistema SipamSAR: conforme informado na Nota Técnica n° 4/2025-SEGEO/DITEC/PF (40439875), no tocante ao assunto de monitoramento e
emissdo de alertas de desmatamento, convém destacar o sistema SipamSAR (implantado pelo Projeto Amazénia-SAR), no dmbito de atuacdo do Centro
Gestor e Operacional do Sistema de Prote¢do da Amazoénia (Censipam), do Ministério da Defesa. No caso, o projeto que envolve detecgdo e alertas de
desmatamento visa geracao de alertas mensais no periodo de outubro a abril utilizando imagens radar SAR de alta resolucdo (3 a 5 metros).

Conforme informado na referida nota técnica, o SipamSAR esta dividido em 3 fases. Na primeira fase, de 2013 a 2015, o sistema utilizou
imagens de sensores SAR (do inglés Synthetic Aperture Radar) aerotransportados da aeronave R-99 da Aeronautica, com imageamento anual
restrito de outubro a maio. Na segunda fase, de julho de 2015 a julho de 2019, o processamento passou a ser realizado para uma éarea de até
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950.000 km? utilizando um contrato para a constelagao italiana Cosmo Skymed. Houve uma extensdo da segunda fase até 2023, com diversas
limitages. Na terceira fase, iniciada em 2024, com previsao de se estender até 2027, o projeto teve seu escopo alterado, passando a priorizar o
monitoramento de garimpo ilegal na Amazonia, contando com aeronaves P-95 e R-99 da FAB, e imagens satélite (por meio de Plano de
Trabalho também com a FAB) do LESSONIA (imagens SAR ICEYE), e da TELESPAZIO (missdo COSMOS SKYMED).

O SipamSAR foi originalmente concebido como uma resposta as limitagdes do monitoramento éptico na Amazoénia durante o periodo chuvoso,
funcionando como um sistema complementar ao DETER do INPE. No entanto, em 2024, passou por uma reestruturagao significativa de
escopo deixando de focar na detecgéo sisteméatica de desmatamento e passou a priorizar o monitoramento de areas de garimpo ilegal na
Amazonia. Essa mudanga refletiu uma reorientacgao tatica do uso de sensores SAR — orbitais e aerotransportados — para o atendimento de
demandas mais pontuais e operacionais, especialmente no apoio a a¢des de inteligéncia e fiscalizagdo. Com isso, o SipamSAR deixou de atuar
como um sistema complementar direto ao DETER, perdendo seu caréter continuo e territorialmente abrangente.

Além disso, as imagens radar exigem certo nivel de expertise em sua interpretagdo, o que limita sua aplicabilidade aos parceiros da RedeMAIS.

Embora ainda represente uma capacidade estratégica relevante para o Estado brasileiro, seu novo formato estad mais alinhado ao enfrentamento
de crimes ambientais pontuais do que ao monitoramento sistematico para priorizagdo e combate amplo aos crimes ambientais e a outros ilicitos.
Assim, o atual SipamSAR ndo atende as necessidades da demanda.

3.4.2. Imagens e Sistema DETER do INPE: conforme informado na Nota Técnica n° 3/2025-SEGEO/DITEC/PF (40439869), o DETER é um
levantamento rapido de alertas de evidéncias de alteragdo da cobertura florestal na Amazonia, feito pelo INPE. O DETER-B utiliza imagens dos sensores
WFI, do satélite brasileiro Amazonia-1 e do Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres (CBERS-4), e AWIFS, do satélite Indian Remote Sensing
Satellite (IRS), com resolucdes espaciais entre 55 e 64 metros. Vale destacar a ressalva contida no site do Sistema DETER:

O DETER captura apenas parte das alteragbes ocorridas, devido a menor resolugdo das imagens/sensores utilizadas e as restrigbes de
cobertura de nuvens. Em fungdo da cobertura de nuvens varidvel de um més para outro a comparagdo entre dados de diferentes meses e anos
obtidos pelo sistema DETER deve ser feita criteriosamente.

O periodo de revisita do satélite com sensor WFI e AWIFS é de 5 (cinco) dias, assim, de forma analoga ao exposto quanto ao Projeto Amazdnia-
SAR, as imagens utilizadas pelo DETER, e os alertas por ele gerados, tem baixa resolugdo espacial (>=55 metros) e média resolucao temporal
isolada (>=5 dias) e potencial alta resolucdo temporal combinada (~ 2 dias), ndo atendendo tecnicamente aos requisitos da demanda que exigem
alta resolucdo espacial (< 5 metros) e temporal (~ 1 dia).

Conforme conclui a referida nota técnica, mesmo o DETER Intenso "é utilizado em apenas 5 regides amazonicas", ou seja, ndo contara com
resolucdo diaria sobre toda a Amazonia (ou territério Nacional) simultaneamente, e "ndo utilizara sensores de alta resolugdo espacial".

E digno de nota que o INPE, na qualidade de unidade de pesquisa da estrutura regimental do Ministério da Ciéncia Tecnologia e Inovagéo, e
como ndo explora comercialmente suas atividades, é um beneficiario desta contratacdo pois ingressou recentemente na RedeMAIS e passara a
ter acesso a todas as imagens e produtos de sensoriamento remoto satelital descritos neste estudo, podendo utilizé-los, inclusive, para validacdo
ou mesmo para aprimoramento dos produtos atuais do Instituto.

Conclui-se, portanto, que o INPE, na sua atuacdo finalistica como relevante instituto de pesquisa que é, busca desenvolver tecnologias
espaciais inovadoras, sendo o DETER Intenso uma dessas iniciativas que busca, de forma ousada, utilizar diferentes satélites, com diferentes
caracteristicas (médias e baixas resolucdes espaciais de 5 metros radar e 10, 20, 30 e 64 metros 6ptico) e diferentes tecnologias de sensoriamento
remoto (6ptico e radar) para contribuir com a deteccdo do desflorestamento na Amazonia. No entanto, além de encontrar-se incipiente (pendente
de homologacdo), para aplicacdo em seguranca piblica, o DETER Intenso é insuficiente e as tecnologias e insumos utilizados e
disponiveis ao INPE (normalmente gratuitos) ndo permitem que o DETER Intenso evolua a ponto de atender a demanda apresentada
neste estudo.

3.4.3. Parceria Programa Iniciativa Internacional de Clima e Florestas da Noruega (NICFI) e Planet: conforme informado na Nota Técnica n°® 6/2025-
SEGEO/DITEC/PF (40387967), o NICFI fornece mosaicos mensais de reflectdncia com 4 bandas, um produto originalmente ndo contemplado no Brasil
MAIS, mas que foi incluido em Set/2021. O licenciamento NICFI permite uso dos mosaicos para o propdsito especifico de reduzir e reverter a perda de
florestas tropicais, combater as mudancas climaticas, conservar a biodiversidade, contribuir para a regeneracdo, restauracdo e aprimoramento das
florestas e promover o desenvolvimento sustentavel. Apesar se ser um escopo extenso, ndo permite o uso para combate ao trafico de drogas, invaséo de
terras publicas etc. O Programa Brasil MAIS permite o uso dos mosaicos, e mais de 10 outros produtos, para qualquer finalidade institucional. Além
disso, a nota técnica encerra fazendo apontamentos importantes:

Infelizmente essa parceria chegou ao fim, impactando diversos paises e institui¢des que ndo possuem algo como o Programa Brasil MAIS.

Mesmo no Brasil, algumas institui¢des se recusaram a aderir ao Brasil MAIS e utilizavam os produtos dessa parceria NICFI-Planet. Algumas
delas solicitaram adesdo ao Brasil MAIS recentemente, diante do cancelamento de seus acessos ou da insuficiéncia, para seus propésitos, dos
acessos estendidos temporariamente.

Um programa estratégico como o Brasil MAIS, que oferta produtos e servigos sem custo adicional para mais de 500 institui¢oes publicas e mais
de 100.000 agentes ptiblicos, ndo pode depender de favores de institui¢des estrangeiras, sem qualquer compromisso com a continuidade dos
processos nacionais. E essencial que os produtos e servicos ofertados estejam apoiados em contratos que vinculem o fornecedor, como forma de
garantir essa continuidade.

Para os demais paises, em especial os mais pobres da América Latina e da Africa, que ndo tém como criar e sustentar seu proprio programa no
modelo do "Brasil MAIS", seria muito importante que a parceria NICFI-Planet retornasse no final de 2025.
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Conclui-se, portanto, que a parceria NICFI-Planet além de prover apenas um produto (mosaico), dentre os mais de 10 produtos
disponibilizados pelo Programa Brasil MAIS, encerrou a parceria com a Planet e descontinuou a disponibilizacdo dos mosaicos, sendo incapaz

de atender a demanda apresentada neste estudo.
3.5. Solucées disponiveis que atendem efetivamente a demanda:

3.5.1. A Nota Técnica N° 2/2025-SEGEO/DITEC/PF (40439845) concluiu que o nimero minimo de satélites de uma constelacdo para realizagao de
imagens diarias de alta resolugdo (< 5m) de todo territério nacional deveria ser:

a) utilizando o método de calculo simplificado:

I- de ao menos 89 satélites de muito baixo custo (cAmera e equipamentos de baixo custo e satélite com muito pouca massa,
provavelmente nanosatélites).

b) utilizando o método de calculo detalhado e fixando o campo de visdo em 8° (implica em uma cimera melhor e mais cara do que a utilizada no

calculo simplificado):
I - de ao menos 26 satélites de custo maior (melhor cimera, melhor equipamento, maior massa do satélite);
II - de ao menos 32 satélites de custo médio; ou
IIT - de ao menos 41 satélites de baixo custo.

3.5.2. Utilizando o menor tamanho de constelacdo considerado, que é de 26 satélites de custo maior, conforme consta da Nota Técnica N° 1/2025-
SEGEO/DITEC/PF (40439825), temos apenas trés constelacdes de satélites no mundo que superam esse quantitativo e demandaram avaliacdo adicional,

conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2: Familias de satélites, e respectivo pais, com mais de 26 satélites.

| | | Pais | | Familia | | Subfamilia | | Total
1 |[Us FLOCK 112
2 |[PRC JILIN GAOFEN 49
3 |[PRC GAOFEN 32
TOTAL DE SATELITES 193

Fonte: Nota Técnica N° 1/2025-SEGEO/DITEC/PF (40439825).

3.5.3. Apos verificacdo nos portais das operadoras dessas constelagdes, removendo-se os satélites que ndo sejam O6ticos (radar, hiperespectral, IR etc.) e
que ndo sejam para imagens (video, verificagdo, navegacdo, comunicagdo etc.), restam apenas 2 familias, conforme Tabela 3.

Tabela 3: Quantitativo de satélites por Subfamilia, Familia e Pais que atenderam os filtros e o limite minimo genérico de 26 satélites.

| # | | Pais | | Familia | | Subfamilia | | Total
2 PRC JILIN GAOFEN 48
3 |[[US FLOCK 112

Fonte: Nota Técnica N° 1/2025-SEGEO/DITEC/PF (40439825).

3.5.4. O ultimo passo da avaliacdo busca as caracteristicas especificas dos sensores, como resolucdo espacial, swath etc. pois alteram a capacidade de
cobertura dos satélites. Assim, com essas informagdes e aplicando a férmula da Nota Técnica N° 2/2025-SEGEO/DITEC/PF (40439845) para obtencéo
do quantitativo minimo de cada configuracdo, temos que apenas a empresa Planet supera o minimo necessario para cobertura do territério nacional,

conforme Tabela 4.

Tabela 4: Minimo agrupado de satélites e quantidade existente por subfamilia, familia e pais.

Minimo agrupado Quantidade

de satélites . o
existente %
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#|| Pais Familia Subfamilia para cobertura de satélites existente/necessario
L_| diaria

1|[PRC UILIN GAOFEN 67 4 5%

2|[PRC UILIN GAOFEN 154 44 28%

3([US FLOCK 81 112 138%

Fonte: Nota Técnica N° 1/2025-SEGEO/DITEC/PF (40439825).

3.5.5. Diante da prospeccdo de alternativas privadas e publicas e das pesquisas realizadas nessas duas notas técnicas, uma tinica solucao se demonstrou
viavel e que atende efetivamente os requisitos da contratacao. Essa solugdo é a tinica no mundo capaz de imagear grandes areas diariamente, com os
mesmos sensores Opticos e geometrias de aquisi¢do, e com alta resolugdo espacial (< 5 metros), sendo essa solugdo a da empresa Planet, que faz isso de
2017 até os dias atuais.

3.5.6. No Brasil essa empresa americana tem uma representante exclusiva, que é a empresa SCCON Geospatial, que recebe, processa e disponibiliza essa
enorme massa de dados espaciais da Planet no Brasil, com alertas de detec¢do de mudanga e de identificagdo e classificagdo de alvos de interesse com
respectivo relatério analitico, além de disponibilizar portal analitico, geosservigos etc.

3.6. Relevancia dos requisitos estipulados (art. 9°, §2°, IN SEGES/SEDGG/ME 58/2022):

3.6.1. Como o levantamento de mercado retornou uma tnica solugdo que atende os requisitos e tal solugdo é de fornecedor exclusivo, o art. 9°, §2°, da IN
SEGES/SEDGG/ME 58/2022 determina que os requisitos que limitam a participacdo sejam verificados quando a sua indispensabilidade, flexibilizando-
0s sempre que possivel.

3.6.2. No caso, os requisitos que limitam a solugdo a um tnico fornecedor sdo conjugacio da area de interesse com a resolucao espacial e a resolucdo
temporal.

3.6.3. Justificativa de dimensionamento da area de interesse: conforme justificado no item 2.1.4 deste estudo, a area de interesse de 8.667.000 km? é
justificada pela competéncia territorial da Policia Federal e dos érgdos parceiros da RedeMAIS, sendo que a flexibilizacdo desse requisito, pela
diminuicdo, ocasionard perda de capacidade de monitoramento e de intervengdo efetiva.

3.6.4. Justificativa da resolucao espacial: conforme explicado no item 2.1.9, os alvos de interesse para a seguranca publica e para os parceiros da
RedeMAIS demandam imagens de alta resolugdo (< 5 metros), preferencialmente com resolucéo espacial menor ou igual a 3 metros. Flexibilizar esse
requisito implica em dificultar ou mesmo impossibilitar a deteccdo dos alvos estabelecidos na necessidade da contratagao.

3.6.5. Justificativa da resolucao temporal: conforme explicado no item 2.1.8, a frequéncia de coleta de imagens influencia diretamente na capacidade
de monitoramento e de alertas. Além disso, existem alvos que sdo estabelecidos em poucos dias, como a pista de pouso aberta em 48h ilustrada na Figura
3. O crime, em especial o crime organizado, vem evoluindo seus métodos e técnicas, sendo necessario que os 6rgdos de repressao estatais acompanhem e
até superem essa evolucdo. Nesse sentido, a flexibilizacdo desse requisito levaria ao comprometimento do principio da oportunidade, essencial para o
sucesso de muitas operagoes, além de comprometer ou diminuir a efetividade das institui¢Ges.

3.6.6. Como exemplo, tratando de desmatamento ilegal, um dos objetivo essenciais é detectar os desmatamentos ilegais em seu inicio, quando comega
pela abertura de vias ou corte seletivo de madeira, bem como outras altera¢des no ambiente passiveis de monitoramento via satélite, a ponto de poder ser
realizados flagrantes nessas agdes criminosas, em ambito nacional, o que no momento dificilmente ocorre, pois as demais solugdes tecnologicas
existentes tem, comparativamente, acuracia espacial e temporal incompativel. Em suma, as caracteristicas apontadas sdo essenciais por permitirem uma
acdo mais efetiva a ponto de se poder fazer cessar o desmatamento ilegal em seu inicio, bem como por permitirem maiores possibilidade de flagrantes,
propiciando um melhor desempenho no combate e repressdo aos crimes de desmatamento na Amazonia Legal.

3.6.7. Conclui-se, portanto, que os requisitos da contratacdo estabelecidos no topico 2 deste estudo sdo essenciais e minimos para atendimento efetivo da
demanda.

7. Descricao da solucao como um todo

4. Descricao da Solucao como um todo (art. 9° inciso IV, da in SEGES/ME 58/2022):

4.1. Tipo e solucao escolhida

4.1.1. Tipo: Servigo de natureza continuada, sem dedicagéo exclusiva de médo de obra.

4.1.2. Contratagdo: por inexigibilidade de licitagdo, por exclusividade do servigo, nos termos do art. 74, inciso I, da Lei n® 14.133/2021.

4.1.3. Solucdo escolhida: A solucgdo escolhida é exclusiva da empresa SCCON/Planet é consiste em "servico de natureza continuada, sem dedicagdo

exclusiva de mdo de obra, de Licenciamento e fornecimento, para visualizacdo e download, de imagens didrias e produtos de sensoriamento remoto
satelital de alta resolucdo cobrindo toda a 4rea de interesse, incluindo alertas analiticos, alertas de deteccdo de objetos e alertas de detec¢do de mudangas
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sobre imagens didrias e respectivo relatério analitico, com gerenciamento e acesso ilimitado via plataforma web analitica e servigos padrdo OGC e
REST, conforme quantitativos e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia.".

4.1.4. Enquadramento da solucdo:

4.1.4.1. o objeto da contratacdo se enquadra como "Sensoriamento Remoto" pois é baseado no licenciamento e fornecimento de imagens de satélites e
produtos derivados de imagens de satélites, com os servigos necessérios a disponibilizacdo desses produtos de forma continuada .

4.1.4.2. Ndo se trata de contratacdo de TIC, segundo item 2.4
4.2. Justificativa técnica e economica da escolha do tipo e solucdo a contratar
4.2.1. O que atrai a singularidade ao objeto é a conjuncao de quatro caracteristicas essenciais sem as quais nao sera possivel atender a demanda:
a) alta resolucdo temporal (revisita proxima a 1 dia pelos satélites — cobertura de toda a AOI);
b) alta resolucdo espacial (<= 4 metros);
c) geracao automatica de alertas didrios sobre as imagens diarias; e
d) mosaicos mensais de toda a AOI com o menor indice de nuvens possivel.

4.2.2. A empresa Planet é a unica capaz de fazer imageamento total da 4rea de interesse a ser monitorada com revisita préxima a 1 dia, sendo a empresa
SCCON GEOSPATIAL sua representante exclusiva no Brasil conforme demonstrado no tépico "Levantamento de Mercado" deste estudo. Os
documentos de exclusividade da empresa SCCON Geospatial foram juntados aos autos (142030584) e os Anexos 2.1(142029104), 2.2(142029723) e 3
(142030733) comprovam sua situacgdo, tendo esses documentos sido validados pela Administracao (SEI 142046361 e 142046363).

4.2.3. Trata-se, portanto, de contratacdo por inexigibilidade de licitacdo, por exclusividade do servico, o que torna inviavel a competicdo, com
fundamento no art. 74, inciso I, da Lei n® 14.133/2021.

4.2.4. Como se trata de uma contratacdo de natureza continuada, antes de cada prorrogacao da vigéncia do contrato, as notas técnicas que embasaram a
exclusividade do servigo deverdo ser atualizadas e nova andlise de mercado deve ser realizada para garantir que estejam mantidas as mesmas condicdes
que ensejaram a contratacao.

4.3. Descricao sucinta do objeto: Contratacdo de servico de natureza continuada, sem dedicagdo exclusiva de méo de obra, de Licenciamento e
fornecimento, para visualizacdo e download, de imagens diérias e produtos de sensoriamento remoto satelital de alta resolugdo cobrindo toda a area de
interesse, incluindo alertas analiticos, alertas de deteccédo de objetos e alertas de deteccdo de mudancas sobre imagens didrias e respectivo relatdrio
analitico, com gerenciamento e acesso ilimitado via plataforma web analitica e servigos padrio OGC e REST, conforme quantitativos e condi¢Ges
estabelecidas no Termo de Referéncia.

4.4. Descricao detalhada da solucao
4.4.1. Os servicos sdo prestados na forma de licenciamento e fornecimento de diversos produtos complementares, sendo

essa complementariedade ilustrada na Figura 5, ressaltando-se que os elementos inferiores representam produtos ou servigos necessarios as camadas
superiores.

Figura 5 - Pilha de requisitos para os produtos e servicos Planet/SCCON atualmente disponibilizados no Programa Brasil MAIS
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Fonte: SEGEO/DITEC/PF a partir do site Planet!34 e SCCON.

1 produto analytics e brochura analytics,

2 produto monitoring

3 produto imagens e acervo e especificagdes do produto imagens e acervo

4 produto mosaico (basemap) e especificagdes do produto mosaico (basemap)

5 plataforma

4.4.2. Imagens didrias e de acervo ortorretificadas

4.4.2.1. Dimensionamento de area: conforme AOI contratada, com o minimo de 8.667.000 km2. (requisito 2.1.4)

4.4.2.2. Dimensionamento de tempo: TOI definido como "all time", permitindo acesso a todo o acervo histérico da constelacdo Planetscope e a
todas as imagens geradas durante a execugdo contratual. (requisito 2.1.17)

4.4.2.3. Modalidade: imagens didrias multiespectrais ortorretificadas. (requisito 2.1.9)

4.4.2.4. Resolucao espacial: <= 4 metros (requisito 2.1.8)

4.4.2.5. Resolucdo temporal: revisita proxima a didria, conforme IMR. (requisito 2.1.7)

4.4.2.6. Resolucao radiométrica: >= 12 bits (requisito 2.1.8)

4.4.2.7. Bandas espectrais: todas as bandas do sensor em uso pelo satélite no momento da aquisi¢do da imagem, ndo podendo ser inferior a 4
(R, G, B e NIR). (requisito 2.1.13)

4.4.2.8. Tipo de Acesso: multiusudrio e multientidade. Disponibilizado a propria Contratante e aos parceiros da RedeMAIS. (2.1.10)

4.4.2.9. Angulo de visada da aquisicio: <= 6° (seis graus) (requisito 2.1.7)

4.4.2.10. Precisao planimétrica: melhor que 10 metros (requisito 2.1.9)

4.4.2.11. Prazo de disponibilizacdo: até 24 horas apés a aquisicdo da imagem pelo satélite. (requisito 2.1.16)

4.4.2.12. Licenciamento de produtos decorrentes e/ou derivados: licenca perpétua e irrestrita. (requisito 2.1.10)

4.4.3. Produto 1: Visualizacdo de imagens diarias: considerar as especificacdes de 4.4.2, incluindo os seguintes ajustes:

4.4.3.1. Modalidade: acesso ilimitado em quantidade e volume para visualizagdo (streaming) ou processamento computacional visual. (requisito
2.1.13)

4.4.3.2. Resolucao espacial: 4,77 m, geradas a partir das imagens ortorretificadas de 3 m, para o nivel de zoom 15, e 2,38m, geradas a partir das
imagens ortorretificadas de 3 m, para o nivel de zoom 16. (requisito 2.1.8)

4.4.3.3. Resolucdo radiométrica: 8 bits por banda (requisito 2.1.8)
4.4.3.4. Bandas espectrais: 3 (R, G e B). (requisito 2.1.13)

4.4.3.5. Limite: quantidade e volume ilimitados (requisito 2.1.13)
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4.4.3.6. Forma de acesso: pela plataforma web de visualizacdo (HTTP); e por geosservico WMS e XYZ. (requisito 2.1.12)

4.4.3.7. Licenciamento: licenca de uso durante a vigéncia contratual. (requisito 2.1.10)

4.4.4. Produto 2: Download de imagens didrias: considerar as especificagdes de 4.4.2, incluindo os seguintes ajustes:

4.4.4.1. Dimensionamento de area: drea minima de 1 hectare por pedido dentro da AOI contratada. (requisitos 2.1.4 e 2.1.13)

4.4.4.2. Limite: quantidade de acessos ilimitada e volume de download limitado conforme quantidade contratada e quota e nivel de acesso a ser
estabelecido pela Contratante. O download de uma mesma imagem, independente de usudrio ou institui¢do, inclusive nos eventuais contratos
vinculados, ndo consumird a quota. (requisito 2.1.13)

4.4.4.3. Forma de acesso: pela plataforma web de visualizagdo (HTTP) e pela Data API (REST). (requisito 2.1.12)

4.4.4.4. Licenciamento: licenca perpétua de uso/modificacdo das imagens originais para a Contratante e para os integrantes da RedeMAIS.
(requisito 2.1.10)

4.4.4.5. As imagens deverdo ser fornecidas com todos os seus metadados acompanhadas dos pardmetros dos satélites e de aquisi¢do. (requisito
2.1.13)

4.4.4.6. Devera disponibilizar painel gerencial (dashboard) indicando consumo das imagens e percentual das cotas contratadas, total, por
institui¢do e por usudrio. (requisito 2.1.13)

4.4.4.7. Ao final de cada periodo de vigéncia contratual, todas as imagens que sofreram download durante a execucdo do contrato deverdo ser
armazenadas e fornecidas em um HD (Hard Disk) compativel com a solucdo de armazenamento da Policia Federal. (requisito 2.1.19)

4.4.4.8. A contratagdo deste produto, de forma adicional ou avulsa, ndo inclui quaisquer outros produtos ou servicos descritos neste Estudo
Técnico Preliminar.

4.4.5. Produto 3: Deteccdo de mudancas em imagens diarias com alertas diarios

4.4.5.1. Dimensionamento de area: AOI definida ao longo do contrato, sobre a AOI de visualizacdo de imagens diérias, limitada pela
quantidade contratada e ajustada em grid de 1 km x 1 km.

4.4.5.2. Dimensionamento de tempo: TOI definido como vigéncia contratual. As deteccOes serdo sempre do 1° dia de vigéncia ao tltimo dia de
vigéncia do contrato, independentemente da data em que a area de interesse para alertas for demandada. (requisito 2.1.18)

4.4.5.3. Modalidade: acesso aos alertas em formato vetorial.
4.4.5.4. Insumo: imagens diarias definidas no item 4.4.2.

4.4.5.5. Tipo de Acesso: multiusuario e multientidade. Disponibilizado a Contratante e a usuarios da RedeMAIS conforme nivel de acesso a ser
estabelecido pela Policia Federal. (requisito 2.1.10)

4.4.5.6. Limite: quantidade e volume de acessos ilimitada. (requisito 2.1.13)

4.4.5.7. Forma de acesso: pela plataforma web de visualizagdo (HTTP) e por geosservigo OGC WMS e WEFS. (requisito 2.1.12)

4.4.5.8. Licenciamento: licenca perpétua e irrestrita para: uso, distribuicao e modificacdo pelas instituicdes da RedeMAIS. (requisito 2.1.10)
4.4.5.9. Menor area exigivel para geracao do alerta: entre 0,3 e 1 hectare conforme a classe do alerta (requisito 2.1.8)

4.4.5.10. Prazo de disponibilizacdo: conforme Tabela 5. (requisito 2.1.16)

Tabela 5: prazo de disponibilizacdo dos alertas do produto 3

Forma/Modalidade Prazo
Desflorestamento na Amazonia 15 diast
Abertura de novas areas
(sob demanda)
Outros monitoramentos 20 dias?

Areas abertas?
(entrega automatica)

dias tteis, em até 24h3
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1 O prazo é necessario para que existam amostras suficientes (devido a presenca de nuvens) para aprendizado e validagdo dos algoritmos
de processamento e para controle interno de qualidade do produto, por se tratar de drea nova. Na primeira entrega, deverao ser
incluidas todas as deteccoes retroativas ao primeiro dia de vigéncia contratual.

2 A é&rea é considerada aberta ap6s a 1° entrega de alerta realizada.

3 Disponibilizacdo em dias tteis em até 24 horas ap6s a publicacdo da imagem coletada pelo satélite. (requisito 2.1.7)

4.4.5.11. Classificacdo: a classificacdo dos alertas ocorra para, pelo menos, as seguintes classes/subclasses:
I - desmatamento - supressao total: acesso, corte raso, extragdo mineral/garimpo, pista de pouso (abertura, expansao e reativagdo);
I - desmatamento - supressdo parcial: degradacdo, degradagdo - agente quimico e degradacdo - corte seletivo;
III - queimadas: cicatriz de queimada e indicio de origem do fogo (esse com processamento sazonal); e
IV - indicativo de causas naturais: blowdown, deslizamentos e erosdo fluvial.
4.4.5.12. Metadados: contenham, pelo menos:
I - nimero/cédigo exclusivo
II - data da imagem anterior (quando o alerta é gerado por deteccdo de mudanga)
IIT - data da imagem posterior (quando o alerta é gerado por detec¢do de mudanca ou de objeto)
IV - identificador da imagem anterior no operador satelital (quando o alerta é gerado por detec¢do de mudanga)
V - identificador da imagem posterior no operador satelital
VI - data de publicagdo
VII - data de alteragdo
VIII - data de exclusédo ou cancelamento

4.4.5.13. Devera apresentar a documentacdo das metodologias empregadas na detec¢do automatizada de mudancas, podendo solicitar sigilo caso
a metodologia e/ou técnica ndo tenha sido desenvolvida em conjunto, ou tais informagdes sejam consideradas estratégicas ou operacionais da
empresa, nesse Gltimo caso apds aval da Policia Federal. (requisito 2.1.18)

4.4.5.14. As areas para os alertas serdo demandadas pela Contratante em km?, sendo que:
a) a area serd contabilizada na projecao "ESRI:102033 - South America Albers Equal Area Conic";

b) antes de iniciar cada ciclo anual do contrato, a Contratante fornecera a area total a ser inicialmente monitorada, podendo reservar
quota para utilizacdo durante a execucdo;,

c) a demanda podera conter diversos poligonos, porém cada poligono representativo da demanda estara limitado a 500 vértices;

d) uma drea aberta para monitoramento devera continuar sendo monitorada (gerando alertas), na temporalidade demandada,
durante toda a vigéncia contratual, ndo importando a quantidade e as classes dos alertas gerados. Apenas por solicitagdo de
remanejamento feita pela Contratante, podera uma area aberta deixar de ser monitorada;

e) havendo quota disponivel, qualquer drea podera ser remanejada entre periodicidade didria e periodicidade semanal;

f) as detecgdes serdo sempre do 1° dia de vigéncia do contrato ao ultimo dia de vigéncia do contrato, independentemente da data em que
a abertura de uma nova érea de interesse para alertas for demandada; e

g) até 5% da quota de alertas podera ser realocada (retirada de uma area monitorada e alocada em outra drea ndo monitorada) durante a
execucdo do contrato, ndo cabendo processamento retroativo por alertas. (requisito 2.1.18)

4.4.5.15. A contratacdo deste produto, de forma adicional ou avulsa, ndo inclui quaisquer outros produtos ou servigos descritos neste Estudo
Técnico Preliminar.

4.4.6. Produto 4: Deteccao de mudancas em imagens diarias com alertas semanais

4.4.6.1. Dimensionamento de area: AOI definida ao longo do contrato, sobre a AOI de visualizacdo de imagens didrias, e limitada pela quantidade
contratada e ajustada em grid de 1 km x 1 km.

4.4.6.2. Dimensionamento de tempo: TOI definido como vigéncia contratual. As detecg¢Ges serdo sempre do 1° dia de vigéncia ao tltimo dia de
vigéncia do contrato, independentemente da data em que a 4rea de interesse para alertas for demandada. (requisito 2.1.18)
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4.4.6.3. Modalidade: acesso aos alertas em formato vetorial.
4.4.6.4. Insumo: imagens diarias definidas no item 4.4.2.

4.4.6.5. Tipo de Acesso: multiusuario e multientidade. Disponibilizado a Contratante e a usuarios da RedeMAIS conforme nivel de acesso a ser
estabelecido pela Policia Federal. (requisito 2.1.10)

4.4.6.6. Limite: quantidade e volume de acessos ilimitada. (requisito 2.1.13)

4.4.6.7. Forma de acesso: pela plataforma web de visualizagdo (HTTP) e por geosservico OGC WMS e WFS. (requisito 2.1.12)

4.4.6.8. Licenciamento: licenca perpétua e irrestrita para: uso, distribuicdo e modificacdo pelas instituicdes da RedeMAIS. (requisito 2.1.10)
4.4.6.9. Menor area exigivel para geracao do alerta: entre 0,3 e 1 hectare, conforme a classe do alerta (requisito 2.1.8)

4.4.6.10. Prazo de disponibilizacdoe: conforme Tabela 6. (requisito 2.1.16)

Tabela 6: prazo de disponibilizagdo dos alertas do produto 4

Forma/Modalidade Prazo

Desflorestamento na Amazonia 15 diast
Abertura de novas areas

(sob demanda)
Outros monitoramentos 20 dias?

Areas abertas?

L. semanalmente 3
(entrega automatica)

1 O prazo é necessario para que existam amostras suficientes (devido a presenca de nuvens) para aprendizado e validagdo dos algoritmos

de processamento e para controle interno de qualidade do produto, por se tratar de area nova. Na primeira entrega, deverdo ser
incluidas todas as detecgdes retroativas ao primeiro dia de vigéncia contratual.

2 A érea é considerada aberta ap6s a 1° entrega de alerta realizada.

3 Disponibilizagdo em dias uteis em até 24 horas ap6s a publicacdo da imagem coletada pelo satélite. (requisito 2.1.7)

4.4.6.11. Classificacdo: para, pelo menos, as seguintes classes/subclasses:
I - desmatamento - supressao total: acesso, corte raso, extracdo mineral/garimpo, pista de pouso (abertura, expansao e reativagao);
II - desmatamento - supressdo parcial: degradagdo, degradacdo - agente quimico e degradacao - corte seletivo;
III - queimadas: cicatriz de queimada e indicio de origem do fogo (esse com processamento sazonal); e
IV - indicativo de causas naturais: blowdown, deslizamentos e erosdo fluvial.
4.4.6.12. Metadados: contenham, pelo menos:
I - nimero/c6digo exclusivo
II - data da imagem anterior (quando o alerta é gerado por deteccdo de mudanga)
III - data da imagem posterior (quando o alerta é gerado por deteccdo de mudanga ou de objeto)
IV - identificador da imagem anterior no operador satelital (quando o alerta é gerado por detec¢do de mudanga)
V - identificador da imagem posterior no operador satelital
VI - data de publicagdo
VII - data de alteragao

VIII - data de exclusdo ou cancelamento
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4.4.6.13. Deverd apresentar a documentagdo das metodologias empregadas na deteccdo automatizada de mudangas, podendo solicitar sigilo caso a
metodologia e/ou técnica ndo tenha sido desenvolvida em conjunto, ou tais informacdes sejam consideradas estratégicas ou operacionais da empresa,
nesse dltimo caso apds aval da Policia Federal. (requisito 2.1.18)

4.4.6.14. As areas para os alertas serdo demandadas pela Contratante em km?, sendo que:
a) a area sera contabilizada na projecdo "ESRI:102033 - South America Albers Equal Area Conic";

b) antes de iniciar cada ciclo anual do contrato, a Contratante fornecerd a area total a ser inicialmente monitorada, podendo reservar quota para
utilizacdo durante a execucao;

c) a demanda podera conter diversos poligonos, porém cada poligono representativo da demanda estara limitado a 500 vértices;

d) uma area aberta para monitoramento devera continuar sendo monitorada (gerando alertas), na temporalidade demandada, durante
toda a vigéncia contratual, ndo importando a quantidade e as classes dos alertas gerados. Apenas por solicitacdo de remanejamento feita pela
Contratante, poderd uma area aberta deixar de ser monitorada;

e) havendo quota disponivel, qualquer &rea podera ser remanejada entre periodicidade diaria e periodicidade semanal;

f) as detecgdes serdo sempre do 1° dia de vigéncia do contrato ao tltimo dia de vigéncia do contrato, independentemente da data em que a
abertura de uma nova area de interesse para alertas for demandada; e

g) até 5% da quota de alertas podera ser realocada (retirada de uma drea monitorada e alocada em outra drea ndo monitorada) durante a execugao
do contrato, ndo cabendo processamento retroativo por alertas. (requisito 2.1.18)

4.4.6.15. A contratacdo deste produto, de forma adicional ou avulsa, ndo inclui quaisquer outros produtos ou servigos descritos neste Estudo Técnico
Preliminar.

4.4.7. Mosaicos mensais (basemap)
4.4.7.1. Dimensionamento de area: conforme AOI contratada, com o minimo de 8.667.000 km2. (requisito 2.1.4)

4.4.7.2. Dimensionamento de tempo: TOI definido como "all time", permitindo acesso a todos os mosaicos Planetscope anteriores e gerados durante a
execuc¢do contratual. (requisito 2.1.17)

4.4.7.3. Modalidade: mosaicos mensais RGB e SR de toda a AOIL

4.4.7.4. Resolucao espacial: 4,77 m, gerado a partir das imagens ortorretificadas de 3 m, para o nivel de zoom 15, e 2,38m, gerado a partir das imagens
ortorretificadas de 3 m, para o nivel de zoom 16. (requisito 2.1.8)

4.4.7.5. Resolucdo temporal: mensal a partir das imagens do item 4.4.2

4.4.7.6. Resolucao radiométrica: 8 bits por banda (RGB) e 16 bits por banda (SR)

4.4.7.7. Insumo: melhores imagens diarias definidas no item 4.4.2, do més de referéncia.

4.4.7.8. Licenciamento de produtos decorrentes e/ou derivados: licenca perpétua e irrestrita para uso, distribuicdo e modificagdo. (requisito 2.1.10)

4.4.8. Produto 5: Download de mosaico mensal: considerar as especificagdes de 4.4.7, incluindo os seguintes ajustes:

4.4.8.1. Dimensionamento de tempo: TOI definido como vigéncia contratual.
4.4.8.2. Modalidade: mosaicos mensais RGB/SR de toda a AOI.
4.4.8.3. Bandas espectrais: 4 bandas (SR).

4.4.8.4. Prazo de disponibilizacao: até o 20° dia do més subsequente ao més das imagens de referéncia para o mosaico RGB e até o 30° dia para o
mosaico SR. (requisito 2.1.16)

4.4.8.5. Forma de acesso: entrega em HD. (requisito 2.1.19)

4.4.8.6. Licenciamento: licenca perpétua de uso/modificagdo das imagens originais para a Policia Federal e para os usuérios da RedeMAIS. (requisito
2.1.10)

4.4.8.7. Devera ser fornecido, juntamente com o mosaico, a base vetorial de criacdo do mosaico (em KML/KMZ ou SHP), contendo metadados
de data, hora e identificador da imagem original, para cada poligono que representa parcelas do mosaico.

4.4.8.8. O HD dever4 ser disponibilizado nas dependéncias da Policia Federal, e dos 6rgaos e entidades da RedeMAIS que manifestarem interesse e
forem autorizados pela Policia Federal. (requisito 2.1.19)
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4.4.8.9. O HD ndo é item de fornecimento, e devera ser disponibilizado de volta, por cada institui¢do, para recolhimento pela Contratada, em até 3 dias
Uteis, pois serd utilizado na entrega do mosaico do més seguinte.

4.4.8.10. O mosaico devera estar fatiado na resolucao nativa de visualizagdo estabelecida no item 4.4.7, em quadriculas equivalentes em nivel de
visualizacdo XYZ a ser estabelecido oportunamente.

4.4.9. Produto 6: Visualizacdo de mosaico mensal: considerar as especificagdes de 4.4.7, incluindo os seguintes ajustes:

4.4.9.1. Modalidade: Mosaicos mensais do item 4.4.7, sendo o mosaico SR como indices: NDVI, NDWI, CIR, VARI, MSAVI2, MTVI2 e TGI.
4.4.9.2. Limite: quantidade e volume de acessos ilimitada. (requisito 2.1.13)
4.4.9.3. Prazo de disponibilizacao: até o 15° dia do més subsequente ao més das imagens de referéncia. (requisito 2.1.16)

4.4.9.4. Forma de acesso: acesso para visualizagdo (streaming) ou processamento computacional visual pela plataforma web de
visualizacdo (HTTP); pela Data API (REST); e por geosservico OGC WMS, WMTS e XYZ. (requisito 2.1.12)

4.4.9.5. Licenciamento: licenca de uso durante a vigéncia contratual. (requisito 2.1.10)

4.4.9.6. Devera ser fornecida, até o 15° dia do més subsequente ao més das imagens de referéncia, a base vetorial de criacdo do mosaico (em KML/KMZ
ou SHP), contendo metadados de data, hora e identificador da imagem original, para cada poligono que representa parcelas do mosaico.

4.4.10. Produto 7: Deteccao mensal de construcoes

4.4.10.1. Dimensionamento de area: conforme AOI contratada, com o minimo de 8.610.445 km?. (requisito 2.1.4)

4.4.10.2. Dimensionamento de tempo: TOI definido como vigéncia contratual. (requisito 2.1.17)

4.4.10.3. Modalidade: acesso as construgdes em formato raster e vetorial.

4.4.10.4. Insumo: Imagens diarias com processamento semanal (para estabilizagdo da detec¢do mensal).

4.4.10.5. Prazo de disponibilizacao: até o 30° dia do més subsequente ao més das imagens de referéncia. (requisito 2.1.16)
4.4.10.6. Forma de acesso: pela plataforma web de visualizacdo (HTTP) e por geosservico OGC WMS e WFS. (requisito 2.1.12)

4.4.10.7. Licenciamento: licenca perpétua de uso/modificacdo das imagens originais para a Policia Federal e para os usudrios da RedeMAIS. (requisito
2.1.10)

4.4.10.8. Os indicios de construcoes deverdo ser gerados mensalmente e disponibilizados em formato vetorial.

4.4.11. Produto 8: Deteccao mensal de estradas

4.4.11.1. Dimensionamento de area: conforme AOI contratada, com o minimo de 8.610.445 km?. (requisito 2.1.4)

4.4.11.2. Dimensionamento de tempo: TOI definido como vigéncia contratual. (requisito 2.1.17)

4.4.11.3. Modalidade: acesso as estradas em formato raster e vetorial.

4.4.11.4. Insumo: Imagens diarias definidas no item 4.4.2 com processamento semanal (para estabilizacdo da detec¢do mensal).
4.4.11.5. Prazo de disponibilizacao: até o 30° dia do més subsequente ao més das imagens de referéncia. (requisito 2.1.16)
4.4.11.6. Forma de acesso: pela plataforma web de visualizacdo (HTTP) e por geosservico OGC WMS e WFS. (requisito 2.1.12)

4.4.11.7. Licenciamento: licenca perpétua de uso/modificacdo das imagens originais para a Policia Federal e para os usudrios da RedeMAIS. (requisito
2.1.10)

4.4.11.8. Os indicios de estradas deverdo ser gerados mensalmente e disponibilizados em formato vetorial.

4.4.12. Produto 9: Deteccdo diaria de embarcacées

4.4.12.1. Dimensionamento de area: conforme AOI contratada, sobre a AOI de visualizagdo de imagens diérias.
4.4.12.2. Dimensionamento de tempo: TOI definido como vigéncia contratual. (requisito 2.1.17)
4.4.12.3. Insumo: imagens diarias definidas no item 4.4.2.

4.4.12.4. Tipo de Acesso: multiusuario e multientidade. Disponibilizado a Contratante e a usuarios da RedeMAIS conforme nivel de acesso a ser
estabelecido pela Policia Federal. (requisito 2.1.10)

4.4.12.5. Limite: quantidade e volume de acessos ilimitada (requisito 2.1.13). A AOI podera ser segmentada em até 375 areas, sendo a area minima para
os poligonos estabelecida conforme Tabela 7.
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Tabela 7: Quantidades e &reas minimas para deteccdo de embarcagoes

Quantidade de poligonos Area minima
5 2.500 km?

10 1.000 km?

10 250 km?

150 100 km?

200 50 km?

4.4.12.6. Prazo de disponibilizacdo: conforme Tabela 8. (requisito 2.1.16)

Tabela 8: prazo de disponibilizacdo dos alertas de embarcacdes

Forma/Modalidade Prazo
Abertura de novas areas (primeira entrega) 72 horas!
Areas abertas? (entrega padro) <= 24 horas?

1 Na primeira entrega, deverdo ser incluidas todas as detecgdes retroativas ao primeiro dia de vigéncia contratual.
2 A 4rea é considerada aberta ap6s a 1% entrega de alerta realizada.

3 Horas corridas. Serdo aceitas até 20% de entregas em até 48 horas e até 10% de entregas em até 72 horas.

4.4.12.7. Forma de acesso: pela plataforma web de visualizacdo (HTTP), API Analytics (REST) e geosservico OGC WEFS. (requisito 2.1.12)
4.4.12.8. Licenciamento: licenga perpétua e irrestrita para: uso, distribui¢do e modificagdo pelas instituicoes da RedeMALIS. (requisito 2.1.10)
4.4.12.9. Os indicios de embarcagoes deverdo ser gerados considerando que:
a) a classificagdo dos alertas ocorra para, pelo menos, as seguintes /subclasses:
I - dragas;
II - balsas; e
III - outras.
b) os metadados contenham, pelo menos:
I - nimero/cédigo exclusivo
II - data da imagem posterior (quando o alerta é gerado por detec¢do de mudanga ou de objeto)
IIT - identificador da imagem no operador satelital
IV - data de publicagdo
V - data de alteragdo
VI - data de exclusdo ou cancelamento

4.4.13. Produto 10: Relatorio Analitico sobre Alertas

4.4.13.1. O Relatério Analitico sobre Alertas (RAA) é um produto padronizado, gerado a partir de um conjunto de alertas definido pelo usuario (limite
de 100 alertas) ou pré-definido, e com cruzamento de dados em relagdo a diversas bases de dados publicas de interesse.

4.4.13.2. As bases suportadas devem ser, pelo menos:
a) ANM;
b) CAR - Area de Preservacio Permanente;

) CAR - Area Consolidada;
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d) CAR - Area Declarada;

) CAR - Area de Reserva Legal;

f) Comunidades Quilombolas;

g) Embargos IBAMA;

h) Embargos ICMBIO

i) Florestas Publicas Federais - Tipo A;
j) Florestas Publicas Federais - Tipo B;
k) Sitios Arqueolégicos;

1) Terras Indigenas; e

m) UC.

4.4.13.3. Novas bases publicas poderdo ser incorporadas a critério da Contratante, devendo essa garantir sua disponibilizagdo e cabendo a Contratada
operacionalizar o processamento no RAA em até 45 dias.

4.4.13.4. O RAA deve possuir os seguintes itens:
a) Cabecalho:
I - Logotipo, subordinacdo e nome da instituicdo que esta emitindo o relatério
II - Periodo de anélise (data do alerta mais antigo e mais recente selecionados)
III - Data do relatério
IV - O titulo: "Relatério Analitico de Alertas"

V - A informacéo: "Documento automatizado gerado a partir do sistema de detecc@o de alertas diarios e semanais por meio de imagens
didrias da constelacdo de satélites Planet ortorretificadas com 3 metros de resolucéo espacial.”.

b) Dados da Area de Interesse (AI)
I - Localizagdo (Municipio/UF), area em hectares com duas casas decimais e centroide da AI com sistema de referéncia;

II - Ntumero de alertas e area total dos alertas em hectares com duas casas decimais e em percentual em relacdo a Al com duas casas
decimais;

III - Representagdo geografica do(s) municipio(s) no(s) estado(s);
IV - Representacdo geografica da Al no(s) municipio(s); e

V - Representacdo cartografica da localizacdo dos alertas, numerados em ordem cronolégica (identificador sequencial), com rosa dos
ventos e grade de coordenadas.

c) Dados dos alertas

I - Tabela com a lista de alertas contendo as seguintes colunas: identificagdo sequencial (niimero apresentado no item b.V acima),
identificador exclusivo do alerta, classe, data, centroide em coordenadas geogréficas do sistema de referéncia e area em hectares com
duas casas decimais;

II - Totalizacdo da area dos alertas em hectares com duas casas decimais;
d) Andlise dos alertas agregados

I - Situacdo da cobertura vegetal em relagdo ao marco legal de 22/07/2008 (Decreto n° 6.514), trazendo uma representacao
geografica (com escala, grade de coordenadas e rosa dos ventos) de uma imagem Landsat-5 da regido, com o identificador Landsat e a
informacgdo de composicdo em cor verdadeira: R(3)G(2)B(1)

II - Mosaico Planet de referéncia anterior, trazendo uma representacao geografica (com escala, grade de coordenadas e rosa dos ventos)
de uma imagem de mosaico Planet anterior ao alerta mais antigo, sobreposta com os alertas e seus respectivos identificadores
sequenciais, informando o més/ano do mosaico, a fonte da imagem (Planet) e a composicdo em cor vendadeira R(3)G(2)B(1).

IIT - Mosaico Planet de referéncia posterior, trazendo uma representacao geografica (com escala, grade de coordenadas e rosa dos
ventos) de uma imagem de mosaico Planet posterior ao alerta mais recente, sobreposta com os alertas e seus respectivos identificadores
sequenciais, informando o més/ano do mosaico, a fonte da imagem (Planet) e a composicdo em cor vendadeira R(3)G(2)B(1). Caso ndo
haja 0 mosaico, dever4 ser exibida a seguinte mensagem: "O mosaico de MES de ANO ndo estd disponivel na data de geragdo deste
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relatério. Esse mosaico estara disponivel até xx/xx/XXXX. A evidéncia da supressdo da vegetagdo na area pode ser observada nas
imagens apresentadas abaixo, para cada alerta."

e) Andlise dos alertas individuais: para cada alerta em ordem do identificador sequencial:
I - Identificador sequencial do alerta
II - Identificador exclusivo do alerta
III - Classe do alerta
IV - Centroide do alerta em coordenadas geogréficas do sistema de referéncia

V - Imagem anterior utilizada para geracao do alerta, sobreposta pelo poligono do alerta, com data do imageamento e identificador da
imagem perante a operadora satelital; e

VI - Imagem posterior utilizada para geracdo do alerta, sobreposta pelo poligono do alerta, com data do imageamento e identificador da
imagem perante a operadora satelital.

f) Resultado das consultas as bases de dados, contendo a observagdo que "os resultados apresentados sdo decorrentes das consultas as bases de
dados que podem sofrer influéncias dos erros topolégicos que constam nas respectivas bases"

I - Deverdo ser exibidas 3 tabelas: resultado da consulta por sobreposicao da Al, resultado da consulta por sobreposicao os alertas;
e resultado da consulta por proximidade até 10km dos alertas;

II - Cada tabela devera possuir 3 colunas: nome da base de dados consultada; area de sobreposicdo; e icone de resultado (conformidade,
ndo conformidade e atengdo);

IIT - Devera suportar, pelo menos, a consulta as seguintes bases:
i. CAR - Area Declarada;
ii. CAR - Area Consolidada;
iii. CAR - Area de Preservacio Permanente;
iv. CAR - Area de Reserva Legal;
v. UC - Protecao Integral;
vi. UC - Uso Sustentavel;
vii. Terras Indigenas;
vii. Embargos IBAMA;
viii. Embargos ICMBio;
ix. Sitios Arqueoldgicos;
x. Comunidades Quilombolas;
xi. Florestas Publicas - Tipo A; e
xii. Florestas publicas - Tipo B.

IV - Outras bases serdo incluidas ao longo da execucdo, em especial os embargos e autoriza¢cdes ambientais federais, estaduais e
municipais.

g) Detalhamento das consultas as bases de dados, para cada caso de ndo conformidade ou atengdo:
I - Nome da base
II - Area de sobreposicio com a Al em hectares com duas casas decimais;
III - Area de sobreposicdo com os alertas em hectares com duas casas decimais;
IV - icone de ndo conformidade ou de atengdo;
V - representacdo grafica (com escala) da Al e dos poligonos dos alertas e seus respectivos identificadores sequenciais sobrepostos as

geometrias da base de dados consultada, que recebera um identificador alfabético, com legenda para diferenciar a Al, dos alertas e
geometria da base consultada; e
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VI - resultado da consulta por sobreposigdo, trazendo cada geometria da base de dados com o identificador alfabético, descrigdo (lista
dos nomes e valores dos metadados) e 4rea de sobreposi¢do em hectares com duas casas decimais, para a Al, alertas e proximidade de
10km dos alertas.

h) Referéncia, com a informagdo da todas as bases de dados/camadas consultada, a URL em que podem ser consultadas, a fonte e a data/hora da
ultima atualizacao; e

i) Glossario.

4.4.14. Produto 11: Alertas de Cultivos ilicitos

4.4.14.1. Os alertas de cultivos ilicitos sdo um produto decorrente de metodologia desenvolvida pela Policia Federal e pela Contratada entre 2018 e 2020
para aplicagdo, inicialmente, no semiarido.

4.4.14.2. Dimensionamento de area: AOI definida ao longo do contrato, sobre a AOI de visualizagdo de imagens diérias, e limitada pela quantidade
contratada.

4.4.14.3. Dimensionamento de tempo: TOI definido como vigéncia contratual. (requisito 2.1.17)
4.4.14.4. Modalidade: acesso aos alertas em formato vetorial.
4.4.14.5. Insumo: imagens diarias definidas no item 4.4.2.

4.4.14.6. Tipo de Acesso: multiusudrio e multientidade. Disponibilizado a Policia Federal e a usudrios da RedeMAIS conforme nivel de acesso a ser
estabelecido pela Policia Federal. (requisito 2.1.10)

4.4.14.7. Limite: quantidade e volume de acessos ilimitada. (requisito 2.1.13)
4.4.14.8. Forma de acesso: pela plataforma web de visualizacdo (HTTP) e por geosservico OGC WFS. (requisito 2.1.12)

4.4.14.9. Licenciamento: propriedade compartilhada da Policia Federal com a Contratada e licenga perpétua e irrestrita para: uso, distribuicdo e
modificagdo pelas instituicdes da RedeMALIS. (requisito 2.1.10)

4.4.14.10. Prazo de disponibilizacdo: conforme Tabela 9. (requisito 2.1.16)

Tabela 9: prazo de disponibilizagdo dos alertas do produto 11

Forma/Modalidade Prazo

Semidrido 60 dias!
Abertura de novas areas
(sob demanda)

Outros biomas Experimental. Sem prazo definido.

Areas abertas?

- quinzenalmente
(entrega automatica)

10O prazo é necessario para que existam amostras suficientes (devido a presenca de nuvens) para aprendizado e validacdo dos algoritmos de
processamento e para controle interno de qualidade do produto, por se tratar de drea nova. Na primeira entrega, deverdo ser incluidas todas as
deteccdes retroativas ao primeiro dia de vigéncia contratual.

2 A é4rea é considerada aberta ap6s a 1% entrega de alerta realizada.

4.4.14.11. E um produto em aprimoramento constante pois demanda informacdes de campo para melhorar sua acurécia.
4.4.14.12. A aplicacdo em outros biomas estd em fase de pesquisa e desenvolvimento.

4.4.15. Produto 12: Deteccdo de mudanca mensal sobre a deteccao de estradas e construcées

4.4.15.1. Dimensionamento de area: AOI definida no inicio do contrato, sobre a AOI de visualizacdo de imagens diarias, e limitada pela quantidade
contratada.

4.4.15.2. Dimensionamento de tempo: TOI definido como vigéncia contratual. (requisito 2.1.17)

4.4.15.3. Modalidade: acesso aos alertas em formato vetorial.
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4.4.15.4. Insumo: detecgOes mensais definidas nos itens 4.4.10 e 4.4.11.

4.4.15.5. Tipo de Acesso: multiusuario e multientidade. Disponibilizado a Contratante e a usuarios da RedeMAIS conforme nivel de acesso a ser
estabelecido pela Policia Federal. (requisito 2.1.10)

4.4.15.6. Limite: quantidade e volume de acessos ilimitada. (requisito 2.1.13)

4.4.15.7. Forma de acesso: pela plataforma web de visualizagdo (HTTP) e por geosservico OGC WFS. (requisito 2.1.12)

4.4.15.8. Licenciamento: licenga perpétua e irrestrita para: uso, distribuicdo e modificagdo pelas institui¢des da RedeMALIS. (requisito 2.1.10)
4.4.15.9. Prazo de disponibilizacdo: mensalmente, 15 dias apds a disponibilizacdo dos produtos 4.4.10 e 4.4.11. (requisito 2.1.16)

4.4.16. Produto 13: Super alertas

4.4.16.1. Os super alertas sdo, por definicdo, alertas de valor agregado gerados a partir de metodologia construida em parceria com institui¢oes
integrantes da RedeMAIS para aumentar a eficiéncia de um procedimento ou processo relevante mediante indicativo (probabilidade) de inconformidade.

4.4.16.2. E um produto de pesquisa e desenvolvimento, em aprimoramento constante, pois demanda informacGes de campo para melhorar sua acurécia.

4.4.16.3. Existem super alertas homologados, em homologacdo, em desenvolvimento e em concepgao, sendo que outros super alertas poderdo ser criados
e incorporados ao longo da execugdo do contrato.

4.4.16.4. A propriedade sobre os superalertas é compartilhada entre a Policia Federal e a Contratada, sendo a licenca perpétua e irrestrita para uso,
distribuicdo e modificacdo pelas instituicdes da RedeMAIS.

4.4.16.5. Deverdo ser disponibilizados os seguintes super alertas:

a) Quebra de embargo ambiental: o super alerta contempla a base de embargos do IBAMA e ICMBio e englobar4, quando disponiveis, os
embargos das OEMA e demais érgdos ambientais;

b) Desmatamento com trabalho anélogo ao de escravo: em fase de homologacdo com validagdo em campo;

c) Perigo a infraestruturas criticas: contempla as linhas de transmissdo e verifica a ocorréncia e proximidade de alertas de queimada, garimpo,
desmatamento, deslizamentos e outros, gerando classificagdes conforme a criticidade e proximidade;

4.4.16.6. Estdo em desenvolvimento para disponibilizagdo futura:
a) Fraude em Plano de Manejo Florestal Sustentavel: em desenvolvimento;
b) Perigo a indios isolados: em desenvolvimento;
4.4.16.7. Outros super alertas podem ser desenvolvidos e disponibilizados, conforme interesse da Contratante e capacidade da Contratada.

4.4.17. Produto 14: Alertas de deteccao sobre imagens diarias visuais utilizando IA

4.4.17.1. Dimensionamento de area: toda a parte terrestre da AOI de visualizacdo de imagens didrias. (requisito 2.1.4)
4.4.17.2. Dimensionamento de tempo: TOI definido como vigéncia contratual. (requisito 2.1.18)

4.4.17.3. Modalidade: acesso aos alertas em formato vetorial.

4.4.17.4. Insumo: imagens diérias visuais definidas no item 4.4.3.

4.4.17.5. Tipo de Acesso: multiusudrio e multientidade. Disponibilizado a Policia Federal e a usudrios da RedeMAIS conforme nivel de acesso a ser
estabelecido pela Policia Federal. (requisito 2.1.10)

4.4.17.6. Limite: quantidade e volume de acessos ilimitada. (requisito 2.1.13)
4.4.17.7. Forma de acesso: pela plataforma web de visualizagdo (HTTP) e por geosservico OGC WFS. (requisito 2.1.12)
4.4.17.8. Licenciamento: licenca perpétua e irrestrita para: uso, distribuicdo e modificagdo pelas instituicdes da RedeMALIS. (requisito 2.1.10)

4.4.17.9. Prazo de disponibilizacao: em até 16 horas ap6s a disponibilizacdo da imagem diaria coletada pelo satélite, sendo 50% gerados em até 12
horas.

4.4.17.10. Classes suportadas: Focos de Queimada
4.4.17.11. Metadados: contenham, pelo menos:
I - niimero/c6digo exclusivo

II - data da imagem
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I1I - identificador da imagem posterior no operador satelital
IV - data de publicagdo

V - data de alteragdo

VI - data de exclusdo ou cancelamento

VII - probabilidade de acerto na deteccdo

4.4.17.12. Por se tratar de um produto experimental, demandara aprimoramentos para melhorar a acuracia e/ou estabelecer o melhor limiar de acerto para
disponibilizagdo do alerta.

4.4.18. Produto 15: Médulo de Analise de Risco - Modulo ESG (Ambiental, Social e Governanca)

4.4.18.1. Produto 15.1: Painel de Analise de Risco do Crédito Rural: desenvolvido em parceria com o Banco Central do Brasil.

4.4.18.2. Devera apresentar dashboard a partir da realizacdo de andlises em larga escala para verificagdo de conformidade de operagdes de
Crédito Rural, disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil, utilizando os impedimentos previstos no Manual de Crédito Rural, em relacdo a
conformidade socioambiental para a drea compreendida pelo perimetro do Cadastro Ambiental Rural.

4.4.18.3. Devera possibilitar a aplicac@o de filtros ao dashboard por datas, area das operacdes (anélise socioambiental na drea do CAR), bioma,
UF, municipio, status CAR, Tipo de Beneficiario, Usuario Bacen, CNPJ da instituicdo, CAR Federal, Conformidade, Tipo de Risco, Area do
tipo de risco, Tipo de embargo, Grupo da UC, Categoria da UC, sobreposi¢cdo CAR em percentual e em area e sobreposicdo de risco percentual.

4.4.18.4. Devera ser exibida a quantidade de operagGes analisadas, a 4rea total analisada e a quantidade de operagdes ndo conformes, além de
gréficos estatisticos de conformidade, tipo de riscos, UF x quantidade de iméveis, status do CAR.

4.4.18.5. Devera ser exibida a espacializacdo das operagdes com uma visualizagdo geografica.

4.4.18.6. Deverd apresentar uma tabela consolidada de riscos com o identificador do CAR, permitindo a selecdo de linha para filtragem de todo
o dashboard.

4.4.18.7. Devera apresentar a lista de Relatdrios Analiticos de Risco Socioambiental referente as propriedades selecionadas, permitindo a
visualizagdo/download do relatério.

4.4.18.8. Produto 15.2: Relatorio Analitico de Risco Socioambiental

4.4.18.9. A anélise para geracdo do relatdrio deve atender a Resolugdo BCB N° 140, de 15 de setembro de 2021, e a Resolugdo CMN N° 5.081,
de 29 de junho de 2023, que instituem as normas do Manual de Crédito Rural (MCR) MCR-2-9, além de demais Decretos, Resolugdes e
Portarias anteriores pertinentes, devendo ser desenvolvido também com requisitos e capacidade técnica de integrar analises futuras associadas,
por exemplo, a novas alteracdes na legislacdo, que poderdo ser eventualmente incorporadas ao longo do desenvolvimento do Programa Brasil
MALIS, de acordo com as demandas e servigos previstos como suporte técnico.

4.4.18.10. Devera ser produzido a partir de processamento geoespacial da area dos iméveis com camadas vetoriais, relacionadas aos riscos
ambientais indicados no MCR. Os resultados deste relatério podem classificados como:

® Conforme: quando nenhum risco é observado nas analises, com referéncia as informacoes utilizadas e descritas anteriormente;

® TInconclusive: quando o risco observado necessita da complementacéo de outras anélises e/ou informacdes externas as
utilizadas no presente relatério; e,

® Nao Conforme: quando o risco observado esta previsto na legislagdo vigente como impeditivo social ou ambiental para
obtencdo de crédito rural e ndo sdo necessarias demais informaces externas as analises realizadas para comprovar o
impedimento.

4.4.18.11. Quando a andlise fornecer um resultado Inconclusivo ou Nao Conforme uma nota explicativa devera ser automaticamente
apresentada no Relatério.

4.4.18.12. O relatdrio devera trazer as principais informa¢des do CAR Federal, juntamente ao resultado de conformidade, a localizagdo com
relacdo aos biomas e bem como as imagens Planet de alta resolucdo espacial, e possiveis dreas de risco, utilizando diferentes bases de dados
publicos, tais como bases do SICAR, IBAMA, IBGE, ICMBio, INCRA, Ministério do Meio Ambiente e etc. bem como dados provenientes de
sensoriamento remoto do Programa Brasil MAIS e demais contratos vinculados.

4.4.18.13. Produto 15.3: Painel de Analise de Risco do ProAgro: desenvolvido em parceria com o Banco Central do Brasil e o Tribunal de
Contas da Unido, com o objetivo ampliar a eficiéncia da anélise de conformidade do ProAgro com o uso das imagens diarias do Programa Brasil
MAIS, identificando possiveis inconformidades nas operac¢des a partir do desenvolvimento de alertas de areas de ndo emergéncia que possam
ser aplicados em larga escala.

4.4.18.14. Devera apresentar dashboard a partir da realizacdo de analises em larga escala para verificacdo de conformidade de operacdes de
Seguro Agricola (ProAgro), disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil, utilizando as regras previstas.
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4.4.18.15. Devera indicar as areas de ndo emergéncia em relacdo a area total das operagOes analisadas, a partir do uso das imagens diérias, em
conjunto com o Zoneamento Agricola de Risco Climéatico (ZARC), indicando alertas nos relatérios automéaticos de ndo emergéncia e as areas
das operacdes com indicios de ndo conformidade para suporte as anélises de riscos realizadas pelo TCU.

4.4.18.16. Devers4, se possivel, realizar deteccdo das fases e perda da safra, por meio do processamento das imagens didrias (consumo de quota
contratada), e realizar a validagdo frente aos dados do sinistro.

4.4.18.17. Devera informar o grau de certeza em relacao as detec¢des em fungao de limitagdes da resolugdo espacial, radiométrica e espectral
das imagens, o tamanho da area plantada e a proximidade da data da imagem em relagdo as datas informadas.

4.4.18.18. Por se tratar de uma Prova de Conceito (PoC), em desenvolvimento junto ao TCU e Banco Central, a implementacédo pode sofrer
alteragdes ao longo da execugdo do contrato.

4.4.19. Produto 16: Alertas quinzenais detalhados de exploracao seletiva de madeira

4.4.19.1. Os alertas quinzenais de exploracdo seletiva de madeira deverao trazer informaces detalhadas sobre o indicativo de remocéo seletiva de
individuos de porte arbéreo por acdes antrépicas de interesse comercial (detectaveis na resolugdo da imagem), patios e outras feicGes de interesse na
auditoria, pericia, investigacao e fiscalizacdo de Planos de Manejo Florestal Sustentavel.

4.4.19.2. Dimensionamento de area: AOI definida ao longo do contrato, sobre a AOI de visualizagdo de imagens diérias, e limitada pela quantidade
contratada.

4.4.19.3. Dimensionamento de tempo: TOI definido como vigéncia contratual. As detec¢des serdo sempre do 1° dia de vigéncia ao ultimo dia de
vigéncia do contrato, independentemente da data em que a area de interesse para alertas for demandada. (requisito 2.1.18)

4.4.19.4. Modalidade: acesso aos alertas em formato vetorial.
4.4.19.5. Insumo: imagens diarias definidas no item 4.4.2.

4.4.19.6. Tipo de Acesso: multiusudrio e multientidade. Disponibilizado a Contratante e a usuarios da RedeMAIS conforme nivel de acesso a ser
estabelecido pela Policia Federal. (requisito 2.1.10)

4.4.19.7. Limite: quantidade e volume de acessos ilimitada. (requisito 2.1.13)

4.4.19.8. Forma de acesso: pela plataforma web de visualizagdo (HTTP) e por geosservico OGC WFS. (requisito 2.1.12)

4.4.19.9. Licenciamento: licenca perpétua e irrestrita para: uso, distribuicdo e modificagdo pelas instituicdes da RedeMALIS. (requisito 2.1.10)
4.4.19.10. Menor area exigivel para geracdo do alerta: 0,003 hectare (aproximadamente 4 pixels. Ex: 2x2 pixels)

4.4.19.11. Prazo de disponibilizacdo: conforme Tabela 10. (requisito 2.1.16)

Tabela 10: prazo de disponibilizacdo dos alertas do produto 16

Forma/Modalidade Prazo

Amazonia 15 dias! 2
Abertura de novas areas
(sob demanda)

Outros biomas 20 dias! 2

Areas abertas?

.. quinzenalmente
(entrega automatica)

10O prazo é necessario para que existam amostras suficientes (devido a presenga de nuvens) para aprendizado e validacdo dos algoritmos de
processamento e para controle interno de qualidade do produto, por se tratar de drea nova.

2 Na primeira entrega, deverdo ser incluidas todas as detecgOes retroativas ao primeiro dia de vigéncia contratual, ou dltimos dois meses, o que
for menor. Caso a abertura ocorra com entre 2 e 6 meses (A) e acima de 6 meses (B) de execucdo do contrato, os demais meses até o inicio da
vigéncia terdo prazo de 90 dias (A) e 120 dias (B), respectivamente, para entrega.

3 A é4rea é considerada aberta ap6s a 1° entrega de alerta realizada.

4.4.19.12. Classificacao: para, pelo menos, as seguintes classes/subclasses:

I - desmatamento - supressao total: acesso, corte raso, extracdo mineral/garimpo, pista de pouso (abertura, expansao e reativagao);
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II - desmatamento - supressdo parcial: extragdo seletiva - corte seletivo;

III - queimadas: foco de queimada, cicatriz de queimada e indicio de origem do fogo (esse com processamento sazonal); e

IV - indicativo de causas naturais: blowdown, deslizamentos e erosdo fluvial.
4.4.19.13. Metadados: contenham, pelo menos:

I - nimero/cédigo exclusivo

II - data da imagem anterior (quando o alerta é gerado por deteccdo de mudanga)

I1I - data da imagem posterior (quando o alerta é gerado por deteccdo de mudanga ou de objeto)

IV - identificador da imagem anterior no operador satelital (quando o alerta é gerado por detec¢do de mudanga)

V - identificador da imagem posterior no operador satelital

VI - data de publicagdo

VII - data de alteracdo

VIII - data de exclusdo ou cancelamento
4.4.19.14. Devera apresentar a documentacdo das metodologias empregadas na detecc¢do automatizada de mudangas, podendo solicitar sigilo caso a
metodologia e/ou técnica ndo tenha sido desenvolvida em conjunto, ou tais informagdes sejam consideradas estratégicas ou operacionais da empresa,
nesse ultimo caso apds aval da Policia Federal. (requisito 2.1.18)
4.4.19.15. As éreas para os alertas serdo demandadas pela Contratante em km?, sendo que:

a) a area serda contabilizada na projecdo "ESRI:102033 - South America Albers Equal Area Conic";

b) antes de iniciar cada ciclo anual do contrato, a Contratante fornecera a area total a ser inicialmente monitorada, podendo reservar quota para
utilizacdo durante a execucao;

c) a demanda podera conter diversos poligonos, porém cada poligono representativo da demanda estara limitado a 500 vértices;

d) uma area aberta para monitoramento devera continuar sendo monitorada (gerando alertas), na temporalidade demandada, durante
toda a vigéncia contratual, ndo importando a quantidade e as classes dos alertas gerados. Apenas por solicitacdo de remanejamento feita pela
Contratante, poderd uma area aberta deixar de ser monitorada;

e) havendo quota disponivel, qualquer drea podera ser remanejada entre periodicidade diéria e periodicidade semanal;

f) as detecgdes serdo sempre do 1° dia de vigéncia do contrato ao ultimo dia de vigéncia do contrato, independentemente da data em que a
abertura de uma nova area de interesse para alertas for demandada; e

g) até 5% da quota de alertas podera ser realocada (retirada de uma drea monitorada e alocada em outra drea ndo monitorada) durante a execucao
do contrato, ndo cabendo processamento retroativo por alertas. (requisito 2.1.18)

4.4.19.16. Devera ser produzido e disponibilizado relatério mensal de consolidacdo dos alertas de exploragdo seletiva de madeira.

4.4.19.17. Devera incluir as imagens download Planet necessarias para o processamento, além de disponibilizar a Contratante quota de download de
imagens em km? (Produto 2) equivalente ao dobro da quota contratada de monitoramento deste produto.

4.4.19.18. A contratacdo deste produto, de forma adicional ou avulsa, ndo inclui quaisquer outros produtos ou servigos descritos neste Estudo Técnico
Preliminar.

4.4.20. Produto 17: Relatério anual de desmatamento e degradacdo do Programa Brasil MAIS - RADD

4.4.20.1. Até o dia 31 de margo de cada ano de vigéncia, a Contratada devera organizar e consolidar a produgao cientifica denominada Relatério anual de
desmatamento e degradacdo do Programa Brasil MAIS, documento que apresenta a consolidagdo dos dados de desmatamento, degradacao, entre outros,
gerados e observados no ano anterior. Trata-se de um documento cientifico e de prestacdo de contas a sociedade em relacdo aos dados gerados pelo
programa, devendo manter diagramacdo e contetido condizente com um documento que deva ser utilizado por publico diverso, incluindo gestores,
politicos, sociedade civil organizada, imprensa, educadores, consultores, pesquisadores e estudantes.

4.4.20.2. Uma proposta de relatério parcial devera ser apresentada até o dia 30 de setembro de cada ano de vigéncia, consolidando os dados relativos ao
semestre anterior.

4.4.20.3. Poderdo participar como autores do relatério servidores publicos e militares de instituicdes integrantes da RedeMAIS, bem como colaboradores
da Contratada.

4.4.20.4. Ambos relatérios deverdo possuir, pelo menos os seguintes capitulos/topicos:
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Capa

Lista dos autores, revisores e dados catalograficos

Sumario

Agradecimentos

Lista de abreviaturas

Resumo executivo

Palavras-chave

1. Introdugdo: objetivo, escopo e conceitos

2. Método: descricdo, limitacOes e diferenca em relagdo aos dados oficiais
3. Resultados

3.1. Perfil dos Alertas

3.1.1. Desmatamento por Bioma

3.1.2. Tamanho dos Alertas: maiores desmatamentos por bioma e alertas por classe de tamanho
3.1.3. Velocidade do Desmatamento

3.1.4. Desmatamento por Estado

3.1.5. Desmatamento por Municipio

3.1.6. Desmatamento por Macrorregides Hidrograficas

3.1.7. Distribuicdo do desmatamento ao longo do ano

3.1.8. Tipo de Vegetacdao Nativa Desmatada

3.1.9. Vetores de pressdo

3.2. Ordenamento territorial e desmatamento

3.2.1. Desmatamento em Unidades de Conservagdo

3.2.2. Desmatamento em Terras Indigenas

3.2.3. Desmatamento em Assentamentos Rurais

3.2.4. Desmatamento em Comunidades Remanescentes de Quilombos
3.2.5. Desmatamento em sitios arqueolégicos

3.2.6. Desmatamento em propriedades privadas cadastrados no INCRA
3.2.7. Desmatamento em areas no Cadastro Ambiental Rural (CAR)
3.2.8. Desmatamento em Florestas Publicas

3.2.9. Desmatamento por categoria fundiaria

3.3. Grau de regularidade ou de legalidade do desmatamento

3.3.1. Desmatamento em Reserva Legal e Areas de Preservacio Permanente
3.3.2. Desmatamento em areas embargadas

3.3.3. Desmatamento em areas com Plano de Manejo Florestal

3.3.4. Desmatamento com Autorizacoes de Supressdo da Vegetacdo
3.3.5. Desmatamento com indicios de irregularidade

3.4. Desmatamento em glebas financiadas por recursos puiblicos no crédito rural
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3.5. Agdes das instituicdes da RedeMAIS
4. Consideragdes finais
Referéncias

Apéndices

4.4.21. Plataforma web analitica

4.4.21.1.A Plataforma web analitica deve ser composta pelas seguintes macro funcionalidades, médulos funcionais ou sub plataformas:
a) consulta ao acervo de imagens diarias, visualizacdo e download de imagens e visualizagcdo de mosaicos;
b) consulta ao acervo de alertas, visualizacdo e download de alertas e geracao de relatério analitico;

c) risco ESG: incluindo ProAgro e Crédito Rural (no minimo em relagdo ao manual de crédito rural - MCR), mediante cruzamento das imagens
e alertas gerados e de informacdes ptiblicas disponiveis;

d) superalertas: mediante cruzamento das imagens e alertas gerados e de informagdes publicas disponiveis;
e) ensino a distancia, com cursos de nivelamento, basico e avangado, além de minicursos de QGis e outras tecnologias relacionadas;

f) médulo emergencial de monitoramento do fogo (com processamento sazonal): com o cruzamento de focos de queimada e cicatrizes de
queimada para gerar camada de indicativo de origem da queimada e de sua dindmica.

g) transparéncia publica: dashboard geografico e quantitativo de alertas e indicadores de uso e resultados;

h) geosservicos padrdao OGC e webservices API REST;

i) canal de suporte técnico;

j) gerenciamento de usuarios e permissoes; e

k) homepage com noticias, informagdes gerais e ptiblicas sobre o Programa, a RedeMAIS e os produtos e servigos ofertados.
4.4.21.2. As seguintes funcionalidades especificas deverdo ser disponibilizadas:

a) filtro de imagens diarias dentro de uma geometria (definida pelo usuério) por intervalo de datas, percentual de nuvens, tipo de imagem e
geracdo da imagem/satélite, id do satélite, id da faixa, id do tile e id da imagem;

b) filtro de alertas por:

1) tipo de local (Bioma, Municipio, Estado, UC, UC Federal, UC Estadual, UC Municipal, Glebas da Unido, Terras Indigenas, Florestas
Publicas Tipo A, Florestas Ptblicas Tipo B, Circunscric¢des, Area monitorada por embarcagdes, Projetos de Assentamento,
Comunidades Quilombolas, Areas da Unio e Outras Areas (multipoligonos definidos pela gestdo contratual);

2) para o tipo de local selecionado, trazer a relacdo de itens (todos selecionados por padrdo), permitindo selecionar 1 ou mais itens, com
opgdo de marcar todos e desmarcar todos;

3) classes de alerta (todas as classes e subclasses suportadas);

4) periodo entre datas, com uma lista de periodos pré-definidos que podem ser utilizados pelo usuério (tltimos 30 dias, tltimos 7 dias,
més passado, dltimos 12 meses e todo o periodo);

5) tamanho do alerta em hectares;

6) id do alerta;

7) periodo de tempo entre a imagem antes e depois (minimo e maximo); e
8) velocidade do alerta em hectares/dia (minimo e maximo).

c) estatisticas dos alertas selecionados, como: nimero de alertas, quantidade alertas desde o tltimo acesso, o maior alerta em area (km?), a drea
somada dos alertas (km?), quantidade de alertas da dltima semana, o de maior velocidade (km?/dia), &rea somada dos alertas por tempo (mensal e
comparando com o mesmo periodo anterior), distribuicdo do quantitativo de alertas por local (permitindo selecionar Estado, Municipio, UC e
TI), distribuicdo do quantitativo de alertas por faixa de area em hectares e distribui¢do do quantitativo de alertas por classe e média diaria da
soma das areas dos alertas (km?dia);

d) zoom para uma coordenada, permitindo informa-la em grau decimal ou grau minuto e segundo, permitindo definir legenda e um titulo, para
salva-la como uma camada do usudrio para uso posterior;
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e) subir um arquivo de formato vetorial para defini¢cdo de area de interesse (camada do usudrio);

f) visualizacdo de camadas publicas e adicionais no mapa (WMTS, XYZ e WES), incluindo: camadas base, camadas de alertas, limites,
deteccgOes de edificacoes, detecges de estradas, areas restritas, temas ecoldgicos, temas indigenas, mineracdo, mapa fitofisionémico, areas
rurais, transportes, cadastro técnico federal, organiza¢Ges militares, desastres naturais e outros eventos, infraestrutura, crédito rural e camadas
salvas pelo usudrio;

g) obter informacdo de uma camada/alerta, exibindo: imagem antes e depois do alerta (com identificadores e datas), identificador do alerta, data
do alerta, tipo do alerta, drea do alerta, coordenadas do centroide em graus decimais (permitindo copiar), cruzamentos automaticos com os tipos
de locais suportados e trazendo a exibicdo geogréfica correspondente e um cruzamento para cada camada adicional (vetorial ou raster) que o
usudario escolheu visualizar;

h) aumento e diminuicdo do zoom, com visualizagdo de escala cartografica gréafica e numérica;
i) medicdo de distancias (m/km) e areas (m%km?);
j) desenho de retangulos e poligonos para geracdo do Relatério Analitico de Alertas;

k) pesquisa de imagens no catalogo de imagens diarias, com carrossel e pré-visualizacdo das imagens com data e hora, e filtro por intervalo de
datas e percentual de nuvens;

1) visualizacdo dos mosaicos mensais RGB e indices (CIR, NDVI, NDWI, VARI, MSAVI2, MTVI2 e TGI) selecionado o ano e més em uma
timeline;

m) comparacao visual entre mosaicos tipo swipe (o usudrio escolhe dois mosaicos distintos na timeline).

4.4.21.3. Devera disponibilizar painel gerencial (dashboard) sobre as diversas deteccdes e alertas permitindo consolidar informagdes e apresenta-las de
forma mais objetiva para decisdes taticas e estratégicas das autoridades, diferenciando os alertas pela area, unidade geografica, periodo e tendéncia.

4.4.21.4. Devera disponibilizar painel de gerenciamento de institui¢des e usudrios, permitindo inclusdo, alteracdo, exclusdo e consulta de usudrios e a
concessdo e revogacdo de permissdes de acesso.

4.4.21.5. Devera ser disponibilizado o cadastramento e gestdo dindmica dos usuarios para acesso a plataforma, sendo que os critérios de quota, area de
interesse, permissdes de acesso e utilizacdo serdo definidos pela Policia Federal.

4.4.21.6. Devera suportar que cada instituicdo que possuir dominio de e-mail institucional poder4, se for definido pela Contratante, realizar gestdo de
seus proprios usudrios, informando quem serdo seus usudrios gerenciadores.

4.4.21.7. A consulta ao Catalogo de imagens diarias e ao Catélogo estatistico/quantitativo sobre imagens didrias podera ser realizada na plataforma web
visual e via API REST, conforme requisito 2.1.12.

4.4.21.8. A plataforma web analitica deve permitir tanto a integracdo por frame (iframe) em uma subpasta do portal Gov.br quanto, nativamente, por
subdominio do portal Gov.br (caso necessario, com controle da Contratada sobre este subdominio para incorporacédo a camada de seguranca), ambos sem
redirecionamentos. Assim, devera ser acessivel por subpasta dentro do portal Gov.br (ex: https://gov.br/mj/brasilmais/plataforma-alta/) e por subdominio
(ex: https://plataforma-alta.brasilmais.mjsp.gov.br).

4.4.21.9. A plataforma deve utilizar processamento em ambiente seguro e gerenciado com as melhores préticas da tecnologia da informacao,
assegurando a disponibilizacdo de servicos e a plena utilizagdo por diferentes perfis de usudrios e instituigcdes, a partir da politica de login, senha, areas
de interesse e temas de interesse estabelecidos pela Coordenacdo da RedeMAIS.

4.4.22. Transparéncia publica

4.4.22.1. A pagina de transparéncia publica de indicadores de uso e resultados devera apresentar os seguintes itens atualizados, pelo menos, a cada 7
dias:

a) InstituicOes cadastradas:

I - Grafico com quantitativo total e de seguranca ptiblica, por més desde Set/2020, com opgao de filtro por estado, municipio, esfera e
segmento;

IT - Lista das institui¢cdes cadastradas com data do acesso provisoério ou definitivo e quantidade de usuérios cadastrados (esse tiltimo
exige autenticacdo para visualizacdo), sendo as de acesso definitivo com cor destacada em relagado as de acesso provisorio, com op¢ao
de filtro por estado, municipio, esfera, segmento, sigla e nome da instituigdo;

III - Gréfico de institui¢des cadastradas por Poder (Executivo, Legislativo, Judicidrio + Ministério publico e Defensoria Publica);

IV - Gréfico de institui¢des cadastradas por esfera administrativa (Federal, Estadual, Distrital e Municipal);

V - Gréfico de institui¢des cadastradas por segmento (Seguranca Ptiblica, Meio Ambiente, Controle, Ensino e Pesquisa, Infraestrutura,
Jurisdicional, Legislativo, Multiplos e Outros);

VI - Gréfico de instituicdes de Seguranca Ptblica cadastradas por esfera administrativa;
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VII - Gréfico de instituicdes de Meio Ambiente e Multiplos cadastradas por esfera administrativa; e
VIII - Gréfico de institui¢oes cadastradas por regido (Norte, Nordeste, Centro Oeste, Sudeste e Sul).
b) Usuérios Cadastrados:

I - Gréfico com quantitativo total e de seguranca ptiblica, por més desde Set/2020, com op¢do de filtro por estado, municipio, esfera e
segmento;

II - Grafico de usuérios cadastrados por estado;
III - Grafico de usudrios de seguranca ptiblica cadastrados por estado;
IV - Gréfico de usuérios cadastrados por regido (Norte, Nordeste, Centro Oeste, Sudeste e Sul).
c) download de imagens:
I - Gréfico do quantitativo contratado e consumido por ano; e
II - Lista de instituicdes com cota de download atribuida, consumida na vigéncia atual e consumida total.

d) Tokens de acesso: quantidade total de tokens de acesso gerados para uso com ferramentas de geoprocessamento dos usuarios (QGIS, ArcGIS
etc.);

e) Relatorios Analiticos de Alertas gerados;
f) Acessos a plataforma:
I - no dltimo periodo de medigdo;
II - desde Set/2020;

IIT - grafico mensal com o quantitativo de acessos, quantitativo de acesso de seguranga ptiblica e percentual de acessos de seguranga
publica; e

IV - Lista de instituicdes com acessos no periodo de medicdo corrente e desde Set/2020.
g) Visualizagdo de imagens:
I - total de visualizagdes no ultimo periodo de medicdo;
II - desde Set/2020; e
III - grafico mensal com o quantitativo de visualizagdes.
h) Alertas:
I - Area com monitoramento diario em km? e respectiva ilustracio em mapa;
II - Area com monitoramento semanal em km? e respectiva ilustracio em mapa;
I1I - Area dos alertas de corte raso, dos tltimos 30 dias, em km? e respectiva ilustracio de clusters em mapa;

IV - Biomas brasileiros com respectiva area (em km?), &rea com monitoramento por alertas (em km?) e percentual de cobertura dos
alertas;

V - Estados brasileiros com respectiva area (em km?), area com monitoramento por alertas (em km?) e percentual de cobertura dos
alertas;

V - Terras Ptiblicas (todos os tipos) com respectiva drea (em km?), &rea com monitoramento por alertas (em km?) e percentual de
cobertura dos alertas;

VI - Terras Publicas (todos os tipos) com respectiva quantidade total e quantidade sob monitoramento por alertas;
VII - Classes de alertas (cada uma das classes e subclasses) com quantidade gerada de alertas por ano;

VIII - Gréfico do perfil de ocorréncia do tamanho dos poligonos de desmatamento, por ano e em percentual distribuido em 6 faixas de
dimensdo: extremamente pequenos < 1ha, muito pequenos (entre 1 e 5ha), pequenos (entre 1 e 10ha), médios (entre 10 e 25ha), grandes
(entre 25 e 50ha), muito grandes (entre 50 e 100ha), extremamente grandes (maior que 100ha). Cada faixa em cada ano devera conter
uma representacao gréfica percentual e o respectivo nimero percentual, sendo a faixa com maior percentual de um ano representada em
cor destacada das demais do mesmo ano. Deve ser suportado filtrar o grafico por classe de desmatamento (corte raso, acesso, corte
seletivo, degradacao, cicatriz de queimada e garimpo); e
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IX - Gréfico do histérico de contribuicdo percentual de cada estado da Amazonia Legal para o total do desmatamento, por ano. Deve ser
suportado filtrar o grafico por classe de desmatamento (corte raso, acesso, corte seletivo, degradagdo, cicatriz de queimada e garimpo).

i) Interacoes na plataforma EAD, total e grafico mensal;
j) Atendimentos do suporte técnico, total e grafico mensal;
k) Impacto, com base em Noticias publicadas sobre o projeto, com op¢ao de download da fonte, com a lista com das noticias:
I - Quantitativo total e grafico mensal;
II - Quantitativo por temética da operacdo (Desmatamento, Garimpo, Cultivos ilicitos, Queimada e Outros);
IIT - Impactos financeiros, com os valores monetérios totais referentes a:
i) bloqueio de bens;
ii) danos ambientais apurados;
iii) multas aplicadas;
iv) apreensoes realizadas; e
v) multas, apreensdes e bloqueio de bens.
IV - Outros impactos, com quantidades totais referentes a:
i) maconha apreendida (em kg);
ii) pés de maconha erradicados;
iii) efetivo empregado;
iv) mandados de prisdao cumpridos;
V) prisOes preventivas;
vi) mandados de busca e apreensdo cumpridos;
vii) prisdes em flagrante;
viii) apreensdo/inutilizacdo de equipamentos;
ix) dreas embargadas; e
x) madeira apreendida.
V - Mapa de palavras com a ocorréncia do nome das institui¢des integrantes da RedeMAIS; e
VI - Mapa de palavras com a ocorréncia do nome das institui¢cdes de seguranca ptiblica integrantes da RedeMAIS.
1) Investimento e retorno:
I - Gréfico mensal dos pagamentos realizados para sustentacdo do programa, obtidos do portal da transparéncia;
II - Total investido desde Set/2020;
IIT - Impacto mensal do investimento, considerando apenas os impactos financeiros com base em Noticias publicadas sobre o projeto;
IV - Impacto acumulado do investimento, desde Set/2020;
V - Retorno mensal do investimento a sociedade, em percentual; e
VI - Retorno total do investimento a sociedade, em percentual.
m) Lista de prémios do projeto, com simbolo, nome, classificagdo e descri¢do, com link para a confirmagdo da premiagdo.

4.4.22.2. A pagina de transparéncia publica com a dinamica da detec¢cao de mudanca, com dados atualizados mensalmente, devera apresentar mapa
de kernel (mapa de calor) da quantificacdo espacializada da area dos alertas (com cores variando do azul ao vermelho), conforme os filtros e quebras a
seguir:

a) Areas: suportando quebra de valores por estados, municipios, unidades de conservacdo, terras indigenas, biomas e florestas publicas tipo B;
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b) periodos: permitindo selecionar faixas anuais (més até més) para comparacdo multitemporal;

¢) grafico do desmatamento no tempo, em km?;

d) tipo de desmatamento, com apresentacdo percentual, permitindo filtro por corte raso, garimpo e acesso;
e) ranking de desmatamento em km?;

f) caso sejam selecionados 2 periodos para comparagao, tabela com desmatamento em km? entre periodos, informando a area (quebra escolhida),
quantitativo do primeiro periodo, quantitativo do segundo periodo e variacdo percentual, permitindo download da planilha completa;

g) representacdo grafica de cada estado, com o percentual da drea com monitoramento por alertas.
4.4.22.3. A consulta aos dados de transparéncia publica de indicadores de uso e resultados também deverd ser disponibilizada por API REST.
4.4.23. Capacitacao
4.4.23.1. Para capacitacdo dos servidores nos servigos, produtos e plataformas, a Contratada devera:

a) disponibilizar, desde o primeiro dia e vigéncia contratual, plataforma de ensino a distancia (EAD) que permita a plena utilizacdo dos servigos
e a configuracdo dos mddulos e relatérios de forma a melhor atender as demandas de cada instituicao;

b) franquear o acesso a plataforma EAD para todos os usuarios da RedeMAIS habilitados pela Policia Federal;

c) realizar, a cada 12 meses, pelo menos, duas capacitacdes EAD no modo online (videoconferéncia), com turma de até 60 (sessenta) usudrios
especialistas no uso avancado das ferramentas, produtos e geosservigos, no desenvolvimento de novos algoritmos e no uso das API e dos
produtos de imagens, com CH minima de 30 horas.

4.4.23.2. Quanto ao aprimoramento das técnicas de processamento das imagens e geragdo de conhecimento, incluindo detec¢do de mudancas,
reconhecimento de padrdes e alertas, a Contratada deverd apoiar a Policia Federal na implementacdo e execucdo de algoritmos préprios, disponibilizando
ambiente adequado na plataforma de processamento e armazenamento.

4.4.23.3. Devera ser disponibilizado pelo menos 2.500 km? de imagens de alta e/ou altissima resolucdo espacial, sendo multiespectrais e/ou
hiperespectrais para as atividades de capacitacao.

4.4.23.4. A Contratada devera organizar anualmente o Encontro Nacional de Usuarios da RedeMAIS, nas dependéncias da Contratante, com carga
horaria minima de 16 horas, para pelo menos 200 participantes, viabilizando agenda, inscri¢des, convites e demais atividades necessarias (exceto
despesas dos palestrantes e participantes).

4.4.23.5. Também deverdo ser ofertadas, por contratacdo sob demanda, as seguintes capacita¢des adicionais, que ndo incluem outros produtos ou
servigos descritos neste Estudo Técnico Preliminar:

a) Capacitacdo avancada EAD online sincrono (CH minima de 30 horas): modo online sincrono (videoconferéncia), com turma de até 60
(sessenta) usudrios especialistas no uso avangado das ferramentas, produtos e geosservicos, no desenvolvimento de novos algoritmos e no uso
das API e dos produtos de imagens, com CH minima de 30 horas;

b) Capacitacdo avangada presencial (CH minima de 30 horas): modo presencial, com turma de até 30 (trinta) usudrios especialistas no uso
avancado das ferramentas, produtos e geosservigos, no desenvolvimento de novos algoritmos e no uso das API e dos produtos de imagens, com
CH minima de 30 horas, com todos os custos do instrutor incluidos, devendo a instituicdo Contratante disponibilizar espaco adequado com 1
(um) computador por aluno; e

c) Capacitacdo intermediaria "hands on" presencial (CH minima de 16 horas): modo presencial, com turma de até 30 (trinta) usuérios, e envolve
uso aplicado da solucdo ao ambiente da instituicdo Contratante, com todos os custos do instrutor incluidos, devendo a institui¢do Contratante
disponibilizar espaco adequado conforme alinhamento prévio com a Contratada.

4.4.24. Documentacao

4.4.24.1. Devera ser disponibilizada, por download, no inicio da vigéncia do contrato, documentacédo (em formato digital) completa dos produtos,
plataformas e API que facam parte da solugdo.

4.4.24.2. Para as metodologias e técnicas empregadas na detecgdo automatizada de mudancas devera ser apresentada documentacdo cientifica, podendo
ser solicitado sigilo caso a metodologia e/ou técnica ndo tenha sido desenvolvida em conjunto, ou tais informagoes sejam consideradas estratégicas ou
operacionais da empresa, nesse dltimo caso apds aval da Policia Federal.

4.4.25. Suporte e assisténcia técnica

4.4.25.1. O suporte técnico devera ser disponibilizado em regime 12x5 para atendimento a Policia Federal e aos integrantes da RedeMAIS, assim
entendida a disponibilidade no horario de 7 as 19h de segunda-feira a sexta-feira.

4.4.25.2. Para acionamentos eventuais de alta criticidade, suporte técnico especifico deverd ser disponibilizado em regime 12x7 para acionamento pela
equipe de gestdo da Policia Federal, assim entendida a disponibilidade no horario de 7 as 19h de domingo ao sdbado.

4.4.25.3. Os canais de suporte deverdo ser disponibilizados, pelo menos, via portal (formulario), e-mail e WhatsApp.
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4.4.25.4. Ndo ha limite para o niimero de chamados que poderao ser abertos pelos usudrios, sendo atribuido um identificador tinico a cada um, e devendo
ser previsto em contrato, por IMR, indicadores de primeiro atendimento e de conclusdo de chamados que garantam padrdes minimos de eficiéncia.

4.4.25.5. O suporte técnico podera ser acionado para abertura de chamados para reclamagdes, elogios, solucdo de dividas no acesso, permissdo, uso e
integracdo de quaisquer produtos e servicos contratados, bem como para informar indisponibilidades, comportamento indesejado e solicitar corre¢des de
erros ou adequacdo dos produtos e servigos a nova legislagdo, novos processos etc. As solicitagdes de melhorias serdo consideradas sugestdes (de
implementacdo opcional por parte da Contratada).

4.4.25.6. As solicitagdes de adequacdo e de melhorias deverdo ser recepcionadas, avaliadas (quanto a pertinéncia e prazo) e encaminhadas a gestdo
contratual para aprovagao e priorizacdo, e serdo discutidas e acordadas entre as partes conforme sua complexidade e impacto. As adaptagdes sdo de
implementac&o obrigatéria e as melhorias, por terem implementacdo por liberalidade da Contratada, ndo possuirdo prazo para concluséo pré-definido,
cabendo exclusivamente a Contratada estabelecé-lo caso seja do seu interesse o atendimento. Em qualquer caso, durante todo o processo, o demandante
devera ser mantido informado.

4.4.25.7. O suporte técnico também devera atuar na orientacao as institui¢des quanto ao procedimento de ingresso na RedeMAIS, em atividades préaticas
remotas ou locais, bem como na implementacdo de provas de conceito e customizagdes do portal e de produtos para melhor adequacéo as especificidades
das institui¢des da RedeMAIS, mediante aprovacao da gestdo contratual, sem que isso implique em custos adicionais para a Contratante ou para a
instituicdo parceira.

4.4.25.8. Diante da dimensdo que tomou a RedeMAIS, deve ser disponibilizado pela Contratada um suporte técnico local para otimizar a interagdo com a
equipe do Servico de Geomatica da DITEC/PF e assim ter rdpida resposta em relagdo: ao uso e processamento das imagens, dos produtos de

sensoriamento remoto satelital e da plataforma; ao acesso, uso e integracdo das API REST e geosservicos e dos produtos relacionados; e a ajustes e
configuracoes da solugdo.

4.4.26. Do sigilo, privacidade e protecao de dados pessoais

4.4.26.1. E vedada a utilizacdo, cessdo ou distribuicdo, de qualquer forma, dos dados pessoais e funcionais dos usuérios, exceto para operacionalizagio
do Programa Brasil MAIS e com aval da gestdo contratual.

4.4.26.2. O Termo de Manutencéo de Sigilo de dados devera ser anexo ao contrato.
4.4.27. Outros requisitos e condicées

4.4.27.1. Todas as imagens e mosaicos, para visualizagcdo ou para download, deverao estar na projecao nativa do fabricante, sendo vedada reprojecao
para prestacdo dos servicos.

4.4.27.2. Para assegurar a execucdo do contrato e cumprimento do IMR, a contratada devera prestar garantia de execucao do contrato no percentual
de 1% do valor anual do contrato.

4.4.27.3. Os relatérios parciais e anuais do item 4.4.20 referentes aos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024 deverdo ser preparados e propostos a Contratante
até 31/03/2026.

4.4.27.4. O IMR do contrato n° 18/2020-DITEC/PF, com seus 8 (oito) indicadores, devera ser mantido na presente contratacao.

4.4.27.5. Devera realizar busca ativa por noticias oficiais e de imprensa (clipping de portais governamentais e de noticias de nivel nacional, estadual e
local) além de disponibilizar canal para recebimento de links de noticias de imprensa sobre resultados do uso das tecnologias do Programa Brasil MAIS
em operacdes e acdes de integrantes da RedeMAIS.

4.4.27.6. Dever4, dentro de processo de pesquisa e desenvolvimento e de provas de conceito, caso vidvel e com prioridade, metas e prazos estabelecidos
de comum acordo, e que pode envolver outras instituicdes da RedeMAIS:

a) realizar o cruzamento também com dados meteorolégicos e ambientais (velocidade e direcdo do vento, umidade relativa do ar, temperatura
etc.) para incluir metadado em cada alerta de foco e de cicatriz queimada com a predicédo da direcéo e velocidade da queimada em curso;

b) gerar alertas de novas vegetacoes, referente ao monitoramento de areas de corte raso e, se possivel, dreas degradadas, em fungdo de
reflorestamento, regeneracao ou outros processos;

c) incorporar dados e alertas de outros sistemas relevantes (Mapbiomas, BDQueimadas, Deter, Prodes, SipamSAR, SAD etc.), para analise
integrada pelos usuadrios, respeitando os filtros temporais e geoespaciais aplicados, e considerando as diferentes resolucdes espaciais e precisdes
planimétricas, para exibicdo nas informagdes dos alertas da plataforma e nos Relatérios Analiticos;

d) incorporar informagdes de camadas de uso e ocupacgdo do solo (MapBiomas, IBGE, INPE etc.), para exibicdo nas informacdes dos alertas da
plataforma e nos Relatdrios Analiticos;

e) detectar 4reas de pastagens e areas de plantio agricola;

f) monitoramento hidrolégico, com geracdo de alertas de deteccdo de mudangas bruscas (coloracdo, enchentes etc.), de indicios de poluigdo em
rios (6leo, esgoto, algas, rejeitos, efluentes industriais, lixo etc.) e de presenca de merctrio (e outros metais pesados);

g) deteccdo de piscinas de cianetacao; e
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h) incorporar informagdes de estimativa de volume de carbono florestal, emissdo de GEE e outros, a partir de produtos de sensoriamento remoto
satelital, com metodologia aferida por inventarios florestais federais e estaduais disponiveis, para exibi¢do nas informacoes dos alertas da
plataforma e nos Relatdrios Analiticos.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
5. Estimativa das Quantidades (art. 9°, inciso V, da in SEGES/ME 58/2022):
5.1. Método para a estimativa das quantidades a serem contratadas

5.1.1. Conforme método, justificativas e calculos apresentados no subitem 2.1.5, a area de interesse (AOI) que delimita o objeto da contratagdo para
atendimento minimo da demanda é de 8.667.000 km?, podendo se estender até 10.833.750 km?.

5.1.2. A visualizagdo de imagens e os basemaps (mosaicos mensais) deverao cobrir toda a area de interesse (AOI), enquanto a deteccdo de focos de
queimada devera cobrir a parte terrestre da AOL

5.1.3. Os alertas sdo poligonos gerados a partir da detec¢do de mudancas nas imagens didrias. Assim, os alertas podem ser gerados diariamente
(comparagdo entre a imagem diaria do dia e a do dia anterior) ou podem ser gerados semanalmente (comparac¢do entre a melhor imagem da semana atual
com a melhor imagem da semana anterior). Essa diferenciacdo leva em conta, além do esforgo e o niimero de ocorréncia de alertas , que impacta no
preco, o tipo do alvo que estd sob monitoramento pela Administracdo. A area minima a ser monitorada para alertas didrios é de 1.170.858 e para alertas
semanais é de 2.916.710, quantitativo idéntico ao monitoramento atual que esta distribuido conforme Tabela 11 e Tabela 12, com o resultado
apresentado na Tabela 13. Essa quantidade é insuficiente para monitorar todas as areas e biomas, devendo ser possivel ampliar os alertas diarios em até
2.200.000 km? e os alertas semanais em até 6.500.000 km?, limitada a soma em até 10.833.750 km?, de forma a cobrir 100% da drea monitoravel por
alertas.

Tabela 11: Quantificagdo de terras publicas e outras dreas monitoradas para alertas por tipo de terra publica.

Tipo de Terra Publica Area (km2) Area monitorada (km?) % cobertura
Terras Indigenas 1.180.608,53 888.461,81 75%
[Unidades de Conservacao Federal 1.720.731,96 632.781,50 37%
[Unidades de Conservacdo Estadual 780.735,97 711.382,20 91%
[Unidades de Conservacao Municipal 70.432,03 13.778,70 20%

Glebas Federais 1.252.656,75 996.068,35 80%

Outras areas 3.510.601,81 834.984,44 24%

Saldo 10.111

TOTAL 8.515.767,05 4.087.568 44%

Fonte: SEGEO a partir de Brasil MAIS e IBGE.

Tabela 12: Quantificagdo de terras publicas e outras dreas monitoradas para alertas por bioma.

Bioma Area (km2) Area monitorada (km?) % cobertura
Amazonia 4.215.410,34 2.952.550 70%
Caatinga |IB62.633,02 |l214.605 |25%
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[Cerrado |[1.984.545,72 |l588.975 |B0%

|
[Mata Atlantica |[1.106.842,62 |l263.925 |24% |
[Pampa |[193.947,57 |9.007,80 |I5% |
[Pantanal |[150.960,93 |B7.901,90 |25% |

Fonte: Brasil MAIS.

Tabela 13: Quantidade e area total dos alertas gerados entre 2020 e 2025, por classe e subclasse de alerta.

Classe/Subclasse Quantidade de Alertas Area total (ha)
Desmatamento — Acesso 231.733 330.491
Desmatamento — Causas Naturais — Blowdown 6.275 1.355.276
Desmatamento — Causas Naturais — Deslizamentos 3.165 59.919
Desmatamento — Causas Naturais — Erosdo Fluvial 5.563 7.420
Desmatamento — Corte Raso 2.468.413 7.889.770
Desmatamento — Degradagdo 72.839 1.549.948
Desmatamento — Degradagdo — Agente Quimico 1.916 27.787
Desmatamento — Degradagdo — Corte Seletivo 55.621 1.312.277
Desmatamento — Extracdo Mineral/Garimpo 181.634 83.956
Deteccdo — Construcdes 582.054
Deteccdo — Cultivos Ilicitos 13.845 2.336
Detecgdo — Estradas 3.146.481
Embarcagdes — Balsa 69.542
Embarcagdes — Draga 12.977
Embarcagdes — Outros 1.851.641
Pista de Pouso — Abertura 219 865
Pista de Pouso — Expansdo 295 371
Pista de Pouso — Reativagdo 281 770
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I | |
Queimadas — Cicatriz de Queimada 535.290 44.729.076
Queimadas — Foco de Queimada 87.265

Queimadas — Foco de Queimada — Area Complementar 1.057

Queimadas — Foco de Queimada (IA) 13.151

Queimadas — Indicio de Origem do Fogo 4.804

TOTAL 9.346.061 57.350.263

Fonte: Brasil MAIS.

5.2. O download de imagens multiespectrais, com licenga perpétua para a PF e 6rgdos e entidades parceiros, sera disponibilizado para toda a AOI, mas
limitado em volume a 6.120.000 km?, mesma quantidade que vem atendendo o Programa desde o inicio, permitindo cessdo de quota as institui¢oes e
geracdo de acervo local. No entanto, diversas institui¢des necessitam de download adicional, bem como as atividades de pesquisa podem demandar
quantidades maiores. Assim, deve ser possivel a aquisi¢do de pacotes adicionais de download pela PF ou pelas institui¢cdes integrantes da RedeMAIS.

5.3. A detec¢do mensal de indicios de vias urbanas e rurais (estradas, rodovias, ruas, etc.) e de construgdes (casas, edificios, etc.), permitindo apoiar
as equipes de planejamento dos diversos 6rgdos que atuam na repressio ou mitigacao de crimes e danos ambientais em geral, deve cobrir toda a parte
terrestre da AOI, enquanto e a deteccdo de mudancas analiticas de estradas e constru¢des deve cobrir a parte terrestre de AOI especifica de 3.000.000
km? cada.

5.4. A partir de imagens didrias, é possivel obter, também, indicios de embarcagdes. Essa informacédo pode ser de suma importancia para uma melhor
governanca dos rios da Amazonia, em especial, com foco na repressdo a mineracao ilegal (com uso de dragas), desmatamento ilegal (transporte de toras
de madeira em balsas), cabotagem, entre outros ilicitos. Voltada para o mar, essa tecnologia permite obter informagdes, uma vez ao dia, da presenca de
embarcagdes nos portos, ou mesmo, em locais especificos no mar, desde que esses locais estejam dentro da faixa de monitoramento continuo. A area
atualmente utilizada é de 50.000 km?, sendo considerada minima, pois as areas dos rios da Amazonia e do mar brasileiro com incidéncia de ilicitos sdo
extensas. Assim, deve ser possivel ampliar esse monitoramento em até 100.000 km?.

5.5. A édrea de monitoramento por cultivos ilicitos é de 20.000 km?, com sua maior parte alocada no semidrido brasileiro. No entanto, essa quota é
insuficiente para monitorar todas as dreas com incidéncia, bem como as areas na Amazonia que passaram a ser utilizadas para essa finalidade ilicita.
Diante disso, deve ser possivel ampliar o monitoramento em até 60.000 km?.

5.6. Para os alertas de corte seletivo, levando-se em conta as areas atuais e potenciais de concessao federal e estadual, estima-se que um maximo de
250.000 km? serdo suficientes para as dreas de PMFS.

5.7. Como a ARP devera contemplar, para adesdo pelas institui¢des federais, estaduais e municipais da RedeMAIS, itens de download de imagens e de
alertas diarios, semanais e de extracdo seletiva, além de itens de capacitacdo, o quantitativo maximo de cada item deve ser compativel com a drea dos

entes federados interessados, que pode ser visualizada na Tabela 13-A.

Tabela 13-A: Ranking dos estados brasileiros por érea territorial, do maior para o menor.

Posicdo Unidade federativa Area (km?) ];,/:- a:(i)l Pais comparavel
1 IAmazonas 1559 167,889 18,321 Mongolia
2 Pard 1245 870,798 14,64 lAngola
3 Mato Grosso 903 207,019 10,613 Venezuela
4 Minas Gerais 586 521,123 6,892 [Madagascar
5 Bahia 564 760,427 6,636 Franca
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6 Mato Grosso do Sul 357 145,534 4,197 |JAlemanha

7 Goias 340 203,329 3,998 Finlandia

8 Maranhdo 329 642,182 3,873 Vietna

9 Rio Grande do Sul 281 707,156 3,31 [Equador

10 Tocantins 277 466,763 3,26 Burkina Faso
11 Piaui 251 756,515 2,958 Guiné

12 Sado Paulo 248 219,481 2,917 Reino Unido
13 Rondonia 237 765,24 2,794 .aos

14 Roraima 223 644,527 2,628 Guiana

15 Parana 199 298,979 2,342 Quirguistao
16 IAcre 164 123,964 1,929 Suriname

17 Ceara 148 894,441 1,75 [Bangladesh
18 IAmapa 142 470,762 1,674 [Tajiquistdo
19 Pernambuco 98 067,881 1,152 Coreia do Sul
20 Santa Catarina 95 730,684 1,125 [Portugal

21 Paraiba 56 467,242 0,664 Croacia

22 Rio Grande do Norte 52 809,602 0,621 Bdsnia e Herzegovina
23 Espirito Santo 46 074,447 0,541 [E.stonia

24 Rio de Janeiro 43 750,427 0,514 IDinamarca
25 IAlagoas 27 848,140 0,327 Albania

26 Sergipe 21 925,424 0,258 [El Salvador
27 Distrito Federal 5 760,783 0,068 Brunei

Fonte: Lista de unidades federativas do Brasil por area (Wikipedia).
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5.8. Conforme a Lista de municipios brasileiros por area decrescente (Wikipedia), a mediana da area dos municipios brasileiros (5570) é 397,2 km?
(posicdo 2885, municipio de Sdo Sebastido do Alto) e o Percentil 75 é 978,4 km? (média da posigdo 1442 e 1443). Como muito dificilmente os pequenos
municipios teriam or¢camento e equipe para contratar e gerenciar itens complementares, o limite minimo de 1.000 km? para os alertas, tem potencial de
atender mais de 1400 municipios. Apesar disso, entende-se que acomodar até 20 adesdes de municipios atenderia inicialmente o objetivo desta
contratacao.

5.9. Considerando as areas dos estados e municipios e o disposto no art. 32, inciso II, do Decreto n° 11.462/2023, temos que a quantidade maxima para
os itens de 7 a 22 sera:

a) nos itens de quantitativo minimo de area a partir de 500.000 km2: de 3 vezes o quantitativo minimo, de forma a acomodar até 5 (AM, PA,
MT, MG e BA) adesoes por item;

b) nos itens de quantitativo minimo de area a partir de 250.000 km2: de 4 vezes o quantitativo minimo, de forma a acomodar até 7 (MS, GO,
MA, RS, TO, PI e SP) adesdes por item;

¢) nos itens de quantitativo minimo de area a partir de 100.000 km?2: de 4 vezes o quantitativo minimo, de forma a acomodar até 8 (RO, RR, PR,
AC, CE, AP, PE e SC) adesdes por item;

d) nos itens de quantitativo minimo de area a partir de 30.000 ou 50.000 km2: de 3 vezes o quantitativo minimo, de forma a acomodar até 6 (PB,
RN, ES, RJ, AL e SE) ades0es por item;

e) nos itens de quantitativo minimo de area a partir de 5.000 km?: de 2 vezes o quantitativo minimo, de forma a acomodar até 4 (PB, RN, ES e
RJ) adesdes por item;

f) nos itens de quantitativo minimo de 4rea a partir de 1.000 ou 10.000 km?: de 10 vezes o quantitativo minimo, de forma a acomodar até 20 (DF
e 19 municipios) adesdes por item.

5.10. As capacitagdes foram dimensionadas em quantitativo suficiente para atendimento inicial, sendo 12 capacita¢des avancadas em cada modalidade
(EAD e presencial) e 24 capacita¢gdes na modalidade "hands on" que tem aplicabilidade mais ampla.

5.11. A quantificagdo do objeto est4 detalhada na Tabela 14.

Tabela 14: Agrupamentos e quantificacdo detalhada do objeto para ciclo anual.

[UNIDADE
~ QUANTIDADE |(QUANTIDADE
ITEM ESPECIFICACAO DE . p
MEDIDA MINIMA MAXIMA

Licenca de visualizacdo ilimitada de imagens didrias atuais e de todo acervo desde 2016
(sendo que este item é a base e delimita a AOI para todos os demais itens contratados), de
[download de imagens didrias atuais e de todo acervo desde 2016 com quota equivalente a
70% da area de visualizagdo, para uso sob demanda e com recortes de area de pelo menos 1
hectare em imagens didrias multiespectrais (todas as bandas de aquisicao do sensor) com
licencga perpétua, de alertas didrios de deteccdo de mudangas sobre imagens diarias com quota
equivalente a 14% da éarea de visualizacdo, de alertas semanais de deteccdo de mudancgas
sobre imagens didrias com quota equivalente a 34% da area de visualizacdo, de alertas diarios
de deteccdo sobre imagens didrias visuais em 100% da érea de visualizacao, de alertas

1 quinzenais de detec¢do de plantio de ilicitos sobre imagens diarias com quota de 20.000 km2, (lkm? 8.667.000 10.833.750
de alertas diarios de detec¢do de embarcagdes sobre imagens diarias com quota de 50.000
km?, de visualizacdo ilimitada e download de mosaicos mensais (basemaps) RGB e SR atuais,
e visualizacdo de mosaicos mensais (basemaps) RGB e SR de todo o acervo desde 2016, de
visualizacdo e download de produto raster e vetorial de deteccdo mensal de indicios de
construcdes e de produto raster e vetorial de detecgdo mensal de indicios de estradas e de
visualizacdo e download de alerta mensal de deteccdo de mudangas analiticas de estradas em
3.000.000 km? e de construgdes em 3.000.000 km? sobre imagens didrias.

IND: 339039/05

Licenca complementar ao item 1 de download de imagens didrias
2 km? 0 1.000.000
IND: 339039/05

Licenca complementar ao item 1 de alertas diarios de deteccdo de mudangas sobre imagens

o diarias dentro da AOI contratada 2 0 1 700.000

IND: 339039/05

[ 1l Il 1l Il |
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Licenca complementar ao item 1 de alertas semanais de deteccdo de mudangas sobre imagens
didrias dentro da AOI contratada

IND: 339039/05

km?2

4.000.000

Licenca complementar ao item 1 de visualizacdo e download de alertas diarios de deteccéo de
embarcacdes sobre imagens diarias

IND: 339039/05

km?

100.000

Licenca complementar ao item 1 de alertas quinzenais de deteccdo de plantio de ilicitos sobre
imagens diarias

IND: 339039/05

km?

60.000

Licenca de download de imagens diarias a partir de 500.000 km?

IND: 339039/05

km?2

500.000

1.500.000

Licenca de download de imagens diarias a partir de 100.000 km?

IND: 339039/05

km?

100.000

400.000

Licenca de download de imagens diarias a partir de 50.000 km?

IND: 339039/05

km?

50.000

150.000

10

Licenca de download de imagens diarias a partir de 10.000 km?

IND: 339039/05

km?

10.000

100.000

11

Licenca de alertas didrios de deteccdo de mudancas sobre imagens dirias a partir de 500.000
km?

IND: 339039/05

km?

500.000

1.500.000

12

Licenca de alertas didrios de detec¢do de mudancas sobre imagens didrias a partir de 250.000
km?

IND: 339039/05

km?

250.000

1.000.000

13

Licenca de alertas diarios de deteccdo de mudancas sobre imagens didrias a partir de 100.000
km?2

IND: 339039/05

km?

100.000

400.000

14

Licenca de alertas didrios de deteccdo de mudancas sobre imagens didrias a partir de 30.000
km?

IND: 339039/05

km?

30.000

90.000

15

Licenca de alertas dirios de detec¢do de mudancas sobre imagens didrias a partir de 5.000
km?

IND: 339039/05

km?2

5.000

10.000

16

Licenca de alertas diarios de detec¢do de mudancas sobre imagens dirias a partir de 1.000
km?

km?

1.000

10.000
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IND: 339039/05

17

Licenca de alertas semanais de detec¢do de mudancas sobre imagens didrias a partir de
500.000 km?

IND: 339039/05

km?

500.000

1.500.000

18

Licenca de alertas semanais de detec¢do de mudancas sobre imagens didrias a partir de
250.000 km?

IND: 339039/05

km?

250.000

1.000.000

19

Licenca de alertas semanais de detecgdo de mudancas sobre imagens didrias a partir de
100.000 km?

IND: 339039/05

km?

100.000

400.000

20

Licenca de alertas semanais de detec¢do de mudancas sobre imagens didrias a partir de
30.000 km?

IND: 339039/05

km?

30.000

90.000

21

Licenca de alertas semanais de detec¢do de mudangas sobre imagens diarias a partir de 5.000
km?

IND: 339039/05

km?

5.000

10.000

22

Licenca de alertas semanais de detecgdo de mudancas sobre imagens didrias a partir de 1.000
km?

IND: 339039/05

km?

1.000

10.000

23

Licenca de alertas quinzenais de corte seletivo detalhado sobre imagens diérias a partir de
50.000 km?

IND: 339039/05

km?2

50.000

250.000

24

Capacitacdo avangada EAD online sincrono para até 60 alunos (CH minima de 30 horas)

IND: 339039/48

jun

12

25

Capacitacdo avancgada presencial para até 30 alunos (CH minima de 30 horas)

IND: 339039/48

jun

12

26

Capacitacdo intermedidria "hands on" presencial para até 30 alunos (CH minima de 16 horas)

ND: 339039/48

un

24

Fonte: SEGEO

5.11.1. Devera constar na Ata de Registro de Precos que a Contratada devera integrar os produtos contratados (imagens, alertas, superalertas, modulos,
relatorios etc.) ao portal principal da RedeMAIS, beneficiando as instituicdes da RedeMALIS. Isso se aplica aos contratos decorrentes da ARP da presente
contratacdo ou que se beneficiem diretamente da presente contratacdo (requisito 2.1.6).

5.11.2. Devera constar do Termo de Referéncia e/ou Ata de Registro de Precos que é vedada a participagdo ou adesdo de quaisquer 6rgdos e entidades
publicos neste registro de precos para os itens de 1 a 6, que sdo exclusivos para a Policia Federal.
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Os itens de 7 a 22 sdo voltados exclusivamente as instituicoes da RedeMAIS (exceto a PF) para que possam complementar e adequar os produtos e
servicos as suas necessidades, potencializando o efeito sinérgico do Programa Brasil MAIS (requisito 2.1.6).

Os itens de 23 a 26 sdo destinados a Policia Federal e a participacdo ou adesdo pelas demais institui¢coes da RedeMAIS.

Devera constar na Ata de Registro de Pregos que é vedado a Contratada utilizar o monitoramento por alertas diarios ou semanais de deteccdo de
mudancas sobre imagens didrias ou o alertas quinzenais de corte seletivo detalhado sobre imagens didrias em areas sobrepostas de quaisquer contratos
decorrentes da ARP ou vinculados ao Programa Brasil MAIS.

Contratagoes anteriores
As contrata¢Oes anteriores encontram-se detalhadas na Nota Técnica n° 8/2025-SEGEO/DITEC/PF 40448181.

Conforme apontado na referida nota técnica, os contratos que antecederam a presente contratacdao demonstram uma evolucdo do objeto ano a ano, desde
2018, tanto por parte da Administragdo por meio da defini¢do nos documentos de contratacdo, quanto por parte da empresa contratada com incorporacdo
em sua na proposta, conforme Quadro 2. Dessa forma, o objeto da presente contratagdo deve ser ajustado para manter todos os produtos e servicos
atualmente ofertados e disponibilizados, com suas especificagdes atualizadas, pois todos sdo titeis e necessarios.

Assim, as estimativas de quantidades, referentes a cada tipo de servigo, apresentadas nesta secdo, também levam em conta a experiéncia adquirida pela
PF em contratos similares, com escopos menores, firmados em 2018 e 2019, bem como ao contrato 18/2020-DITEC/PF que sustenta a area de alta
resolucdo do Programa Brasil MAIS no periodo de Set/2020 a Set/2025.

9. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 178.255.767,50
6. VALOR DA CONTRATAGAO (art. 9°, inciso Vi, da in SEGES/ME 58/2022):
6.1. Método para estimativa de precos:

6.1.1. Foi realizada pesquisa de pregos, em conformidade com a IN SEGES/ME 65/2021, e elaborado o documento respectivo (142021777), na

qual concluiu-se que o preco proposto pela empresa SCCON Geospatial indica vantajosidade para a Administracdo, tanto pela economicidade, q
uanto por todos os aspectos que geram beneficios para a Administracdo e a sociedade, resultando nos valores propostos para contratacdo do servigo
conforme Tabela 15.

6.1.2. O valor minimo da contratacao para continuidade da disponibilizacdo, pelo Programa Brasil MAIS, dos produtos e servi¢os na cobertura e
caracteristicas atuais é de R$ 69.596.010,00 (sessenta e nove milhdes, quinhentos e noventa e seis mil dez reais).

6.1.3. O valor maximo do registro de precos para atendimento eventual da Policia Federal e das instituicdes da RedeMAIS é de R$ 178.255.767,50
(cento e setenta e oito milhdes, duzentos e cinquenta e cinco mil setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

Tabela 15 - Valor proposto para contratagdo do servico.

NI-
Dli\DE |QUANTI-|QUANTI-|[VALOR | VALOR VALOR

ITEM| ESPECIFICACAO DADE DADE UNI- TOTAL TOTAL

DE . < < . <
MEDIDA MINIMAMAXIMA| TARIO | MINIMO | MAXIMO

Licenca de visualizagdo ilimitada de imagens diarias atuais e de todo
acervo desde 2016 (sendo que este item € a base e delimita a AOI para
todos os demais itens contratados), de download de imagens diarias
atuais e de todo acervo desde 2016 com quota equivalente a 70% da
area de visualizagdo, para uso sob demanda e com recortes de area de
pelo menos 1 hectare em imagens didrias multiespectrais (todas as
bandas de aquisi¢do do sensor) com licenca perpétua, de alertas diarios
de deteccdo de mudangas sobre imagens didrias com quota equivalente
2 14% da drea de visualizagdo, de alertas semanais de deteccéo de
mudancas sobre imagens diarias com quota equivalente a 34% da 4rea
de visualizacdo, de alertas didrios de deteccdo sobre imagens diarias
visuais em 100% da area de visualizacdo, de alertas quinzenais de

1 [deteccdo de plantio de ilicitos sobre imagens didrias com quotade k2 3.667.000 |10.833.750[8,0300  69.596.010,00[86.995.012,50
20.000 km?, de alertas didrios de detecgdo de embarcagdes sobre
imagens didrias com quota de 50.000 km?, de visualizagdo ilimitada e
download de mosaicos mensais (basemaps) RGB e SR atuais, e
visualizacdo de mosaicos mensais (basemaps) RGB e SR de todo o
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acervo desde 2016, de visualizacdo e download de produto raster e
vetorial de detecgdo mensal de indicios de construgdes e de produto
raster e vetorial de detecgdo mensal de indicios de estradas e de
visualizacdo e download de alerta mensal de deteccdo de mudangas
analiticas de estradas em 3.000.000 km? e de construgdes em 3.000.000
km? sobre imagens didrias.

IND: 339039/05

Licenca complementar ao item 1 de download de imagens diarias

IND: 339039/05

km?

1.000.000

1,3600

0,00

1.360.000,00

Licenca complementar ao item 1 de alertas didrios de deteccdo de
mudancas sobre imagens didrias dentro da AOI contratada

IND: 339039/05

km?

1.700.000

3,9400

0,00

6.698.000,00

Licenca complementar ao item 1 de alertas semanais de deteccdo de
mudancas sobre imagens diarias dentro da AOI contratada

IND: 339039/05

km?

4.000.000

3,3800

0,00

13.520.000,00

Licenca complementar ao item 1 de visualizacdo e download de alertas
diarios de deteccdo de embarcagdes sobre imagens diarias

IND: 339039/05

km?

100.000

8,2000

0,00

820.000,00

Licenca complementar ao item 1 de alertas quinzenais de detec¢do de
plantio de ilicitos sobre imagens diarias

IND: 339039/05

km?

60.000

12,2000

0,00

732.000,00

Licenca de download de imagens diarias a partir de 500.000 km?

IND: 339039/05

km?

500.000

1.500.000

5,2000

2.600.000,00

7.800.000,00

Licenca de download de imagens diarias a partir de 100.000 km?

IND: 339039/05

km?

100.000

400.000

6,8000

680.000,00

2.720.000,00

Licenca de download de imagens dirias a partir de 50.000 km?

IND: 339039/05

km?

50.000

150.000

8,3000

415.000,00

1.245.000,00

10

Licenca de download de imagens didrias a partir de 10.000 km?

IND: 339039/05

km?

10.000

100.000

9,8000

98.000,00

980.000,00

11

Licenca de alertas diérios de detec¢do de mudangas sobre imagens
diérias a partir de 500.000 km?

IND: 339039/05

km?

500.000

1.500.000

8,3880

4.194.000,00

12.582.000,00

12

Licenca de alertas dirios de detec¢do de mudangas sobre imagens
didrias a partir de 250.000 km?

IND: 339039/05

km?

250.000

1.000.000

9,1200

2.280.000,00

9.120.000,00

Licenca de alertas dirios de detec¢do de mudangas sobre imagens
diarias a partir de 100.000 km?
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13

IND: 339039/05

km?

100.000

400.000

11,4000

1.140.000,00

4.560.000,00

14

Licenca de alertas diarios de detecgdo de mudancas sobre imagens
diérias a partir de 30.000 km?

IND: 339039/05

km?

30.000

90.000

13,9800

419.400,00

1.258.200,00

15

Licenca de alertas didrios de detecg¢do de mudangas sobre imagens
didrias a partir de 5.000 km?

IND: 339039/05

km?

5.000

10.000

14,2789

71.394,50

142.789,00

16

Licenca de alertas dirios de detec¢do de mudangas sobre imagens
diérias a partir de 1.000 km?

IND: 339039/05

km?

1.000

10.000

18,1700

18.170,00

181.700,00

17

Licenca de alertas semanais de detec¢do de mudancas sobre imagens
diérias a partir de 500.000 km?

IND: 339039/05

km?

500.000

1.500.000

7,2000

3.600.000,00

10.800.000,00

18

Licenca de alertas semanais de detec¢do de mudancas sobre imagens
didrias a partir de 250.000 km?

IND: 339039/05

km?

250.000

1.000.000

8,1000

2.025.000,00

8.100.000,00

19

Licenca de alertas semanais de detec¢do de mudancas sobre imagens
diarias a partir de 100.000 km?

IND: 339039/05

km?

100.000

400.000

9,8000

980.000,00

3.920.000,00

20

Licenca de alertas semanais de deteccdo de mudangas sobre imagens
diarias a partir de 30.000 km?

IND: 339039/05

km?

30.000

90.000

12,0800

362.400,00

1.087.200,00

21

Licenca de alertas semanais de deteccdo de mudangas sobre imagens
didrias a partir de 5.000 km?

IND: 339039/05

km?

5.000

10.000

12,2566

61.283,00

122.566,00

22

Licenca de alertas semanais de detec¢do de mudancas sobre imagens
didrias a partir de 1.000 km?

IND: 339039/05

km?

1.000

10.000

15,6000

15.600,00

156.000,00

23

Licenca de alertas quinzenais de corte seletivo detalhado sobre imagens
didrias a partir de 50.000 km?

IND: 339039/05

km?

50.000

250.000

10,4500

522.500,00

2.612.500,00

D4

Capacitacdo avancada EAD online sincrono para até 60 alunos (CH
minima de 30 horas)

IND: 339039/48

un

12

14.200,00

10,00

170.400,00

25

Capacitacdo avangada presencial para até 30 alunos (CH minima de 30
horas)

un

12

18.100,00

0,00

217.200,00
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IND: 339039/48

Capacitacdo intermediaria "hands on" presencial para até 30 alunos

(CH minima de 16 horas)

26 un 0 24 14.800,00{0,00 355.200,00

IND: 339039/48

Fonte: SEGEO/DITEC/PF (142021777)

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
7. Justificativas para o Parcelamento ou nao da Solugao (art. 9° inciso VII, da in SEGES/ME 58/2022):

7.1. Apesar da solugdo ser apresentada didaticamente em dezessete produtos, hd uma relagdo intrinseca e interdependente entre eles, como, por exemplo,
a geracdo de alertas didrios que implica no acesso ao acervo de imagens diarias para processamento e comparagao em diferentes datas.

7.2. Assim, conforme ilustrado na Figura 5, os servigos sdo prestados na forma de diversos produtos complementares, ressaltando-se que os elementos
inferiores representam produtos ou servigos necessarios as camadas superiores, sendo que dessa complementariedade entre os produtos decorre nao
ser tecnicamente possivel e ser economicamente inviavel parcelar a solucdo, pois haveria comprometimento de todo o conjunto.

7.3. Além disso, para disponibilizacdo dos produtos contidos na solugao, necessita-se da base que é a revisita didria com imagens satelital para toda a
area de interesse, o que j4 foi demonstrado ser objeto singular de fornecedor exclusivo, tornando ineficaz qualquer tentativa de parcelamento do
objeto.

7.4. Para a presente contratacdo foram incluidos itens complementares (ao item 1), apenas para eventual contratagdo pela Policia Federal, e itens avulsos,
sendo vedada a contratagdo pela Policia Federal dos itens avulsos de 7 a 16, que sdo destinados as demais instituicdes da RedeMAIS. Dessa forma, por
meio de contratagOes descentralizadas, promove-se a cooperagdo federativa no monitoramento de 4rea e potencializa-se a aplicacdo dos produtos e
servigos para necessidades especificas das instituicdes, sem onerar recursos humanos e orcamentarios do MJSP.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

8. Contratacoes correlatas e/ou interdependentes (art. 9°, inciso VIII, da in SEGES/ME 58/2022):
8.1. O Programa Brasil M.A.LS. prevé outros projetos e programas, entre eles, o programa de Monitoramento por sensoriamento remoto com imagens de
altissima resolugdo, cujos contratos encontram-se vigentes e tornam-se mais eficientes com as informacdes produzidas pela presente contratacdo, ou seja,

utiliza-se um monitoramento em alta resolucao e alta tempestividade para se definir e priorizar areas alvo para operacdes ou ag0es em campo e, uma vez
definidas essas areas, utilizam-se imagens de altissima resolugdo (com alto custo) para obter detalhamento atual dos alvos.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento
9. Alinhamento com os documentos de planejamento do érgao (art. 9°, inciso IX, da in SEGES/ME 58/2022):
Alinhamento com o Plano Contratacées Anual 2025 do Ministério da Justica e Seguranca Publica - PCA 2025

9.1. O objeto da contratagdo esté previsto no Plano de Contratacdes Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:

PGC 2025 MJSP

UASG: DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA/DPF (200406)

Id do item no PCA: 74

Categoria: Servico

Identificador da Futura Contratagdo: 200406-143/2025

Nome: Licenciamento e fornecimento de imagens diarias e dados de satélite de alta resolucao
Catélogo: Compras.gov.br (Servico)

Classe/Grupo: 839 - OUTROS SERVICOS DE NEGOCIOS, TECNICOS E PROFISSIONAIS
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Item: 949 - SENSORIAMENTO REMOTO
Quantidade estimada: 1

Valor unitario: 80.434.633,12

Valor total: 80.434.633,12

Data desejada: 01/09/2025

Alinhamento com o Planejamento Estratégico do Ministério da Justica e Seguranca Publica

9.2. No ambito do processo SEI 08011.000105/2020-01, e por meio do Oficio n° 15/2020/CGE/PF (15168818), a Policia Federal solicitou a insercdo do
Projeto Brasil M.A.LS., como projeto estratégico do Ministério da Justica e Seguranca Publica, durante a reunido de avaliagdo de estratégia (RAE) do
Planejamento Estratégico 2020-2023 do MJSP. O Projeto Brasil MAIS foi entdo alcado a projeto estratégico do Ministério da Justica e Seguranca
Publica por meio da Resolugdo CGE N° 10, de 25 de agosto de 2020, que o incluiu na Carteira de Projetos Estratégicos do Planejamento Estratégico
2020-2023 do MJSP (SEI MJSP 08011.000105/2020-01).

9.3. No ambito do Planejamento Estratégico 2024-2027 do MJSP, o projeto Brasil M.A.LS. foi mantido no rol de Projetos Estratégicos do
MJSP, conforme se observa na Figura 7, sendo vinculado ao "OE 3 - Fortalecer a prevencao e o enfrentamento a criminalidade". Na Figura 8,
verifica-se que é um objetivo estratégico da perspectiva de "Foco de Atuacdo" do Mapa Estratégico.

Figura 7 - Recortes do Rol de Projetos Estratégicos 2024-2027 do MJSP, evidenciando o Projeto Brasil MAIS.

PLANEJAMENTO
ESTRATEGICO
2024 - 2027

Objetivo
f Unidade
Estratégico
Fortalecer a
3 prevengao e o
enfrentamento a
criminalidade

PF

PrOjetOS MINISTERIO DA
¢ i JUSTICAE
Estrateg icos SEGURANCA PUBLICA
Cadigo
do Plano Projeto Estratégico Objetivo
| Interno*
Melhorar a eficiéncia e a eficacia do Estado na prevengdo, na
Brasil M.ALLS. - Meio Ambiente Integrado e repressao.e n? e\uc_lda;au de cnr_nes ede desastres_. amb.\entals Err_:
iR Somite todo o territério nacional, por meio de geotecnologia aplicada (Meio
g Ambiente Integrado e Seguro com o0 modulo Monitoramento e
consciéncia situacional por sensoriamento remoto).

Fonte: https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/governanca/planejamento-estrategico-2024-2027/pdfs-planejamento-estrategico-2024-2027

/documentos-essenciais-do-planejamento-estrategico

Figura 8 - Mapa Estratégico 2024-2027 do MJSP
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MISSAD VISAQ

MAPA Atuar para a consolidagde do Estado  Ser reconhecido pela sociedade como protagonista na defesa da
Democratico de Direito, zelando pela ordem democracia e essencial na defesa da cidadania, na proteciio de direitos, no

-
juridica, pelo cumprimento de garantias fortalecimento do acesso a justica e na gestdao de uma politica de
constitucionais e pela implantagdo de uma  seguranga puiblica humanizada, em cooperagao com os entes federados e

politica de seguranga publica cidada. com os demais Poderes.
2024 - 2027 VALORES
Ministério da Justica e
Seguranga Publica Etica | Valorizaco das Pessoas | Defesa do Interesse Publico | Comprometimento | Atuagio Colaborativa

SOCIEDADE E GOVERND

FOCO DE ATUAGAD

Promaover uma execugao penal justa,
que viabilize a reintegracao social e a inatividade
das liderancas criminosas

Fortalecer a seguranga viaria e
a mabilidade nas rodovias federais

Fortalecer a prevencao e o
enfrentamento & criminalidade

Promover a gestdo transversal
das politicas pablica areducdo

: Aprimorar o processo ecuperacao de ative
G
de impacto social do dlcool e outras drogas

Promover a valorizacao e a qualidade de vida dos
sua efetiva aplicagdo em politicas plblicas

profissionais de seguranga publica

PESSOAS E INFRAESTRUTURA

Promover a valorizags Potencializar e aprimorar a estrutura E— -
[ ot ! i Ol i
e os services de Tecnologia da IeSHe e

Informagao e Comunicagdo

Otimizar e consolidar a gestaoea
governanga Institucional

desenvolvimento, a atragdc e a
retencao de talentos

orgamentaria e financeira

Fonte: https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/governanca/planejamento-estrategico-2024-2027/pdfs-planejamento-estrategico-2024-2027

/documentos-essenciais-do-planejamento-estrategico

Alinhamento com o Planejamento Estratégico da Policia Federal

9.4. O Projeto Estratégico Brasil MAIS e a presente contratagdo encontram-se alinhados aos seguintes objetivos estratégicos do Plano Estratégico da
Policia Federal 2024-2027, convalidado pela Resolugdo CG/PF n° 007, de 27 de maio de 2024:

Objetivo: Enfrentar a criminalidade com eficiéncia (pg. 9)

Em um mundo cada vez mais acelerado e interconectado é importante que a Policia Federal atue com mais rapidez e eficacia. E imprescindivel
que nossos processos de investigagdo sejam mais céleres, a0 mesmo tempo em que aumentamos a resolutividade dos mesmos. Especial énfase
deve ser dada aos crimes ambientais, em relacdo aos quais devemos assegurar que a organizagao esta atuando com acuracia no combate a crise
climatica, aos crimes cibernéticos, cujo maior desafio é a identificacdo da autoria, e a lavagem de dinheiro, uma vez que esta é a finalidade
madxima da grande maioria dos crimes investigados no dmbito da Policia Federal.

Objetivo: Formar a policia do futuro, moderna e inovadora (pg. 12)

Este é um objetivo que permeia os trés descritos anteriormente. Ele é a base para que a institui¢do consiga desempenhar suas atividades de forma
satisfatdria pois, sem inovacdo e modernizagdo, ndo ha que se falar em estratégia e alcance de objetivos. "Uma empresa é um organismo vivo.
Métodos tem que mudar. Foco tem que mudar. Os valores tém que mudar. A soma total dessas mudancas é a transformac&o." Andrew Grove.

disponivel em: https://www.gov.br/pf/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/planejamento-estrategico-1/planejamento-estrategico-2024-
2027

Alinhamento com o PPA 2024-2027 e LOA 2025

9.5. O Programa Brasil MAIS e a presente contratagdo promovem impacto positivo em diversos programas tematicos do PPA 2024-2027 e agoes da
LOA 2025 (https://www.gov.br/planejamento/pt-br/assuntos/orcamento/orcamentos-anuais/2025/loa/lei-orcamentaria-anual-loa-2025), conforme Quadro
4, que apresenta aquelas vinculadas a Policia Federal e a Secretaria Nacional de Seguranca Publica do MJSP.

Quadro 4 - Agoes Orcamentéria da PLOA 2025, e respectivos Programas Tematicos do PPA 2024-2027, vinculados a Policia Federal e a Senasp,
relacionados ou impactados pela presente contratacdo e pelo Programa Brasil MAIS.

|Unidade Or¢amentaria

rograma Tematico do PPA 2024-
2027

IAcdo Orcamentaria da PLOA 2025
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0032 - Programa de Gestdo e
[Manutencdo do Poder Executivo

2000 - Administracdo da Unidade

30108 - Departamento

de Policia Federal

5116 - Seguranca Publica com
Cidadania

2726 - Prevencao e Repressao ao Trafico Ilicito de Drogas e a Crimes
Praticados contra Bens, Servigos e Interesses da Unido

30911 - Fundo Nacional
de Seguranca Publica

5116 - Seguranca Publica
com Cidadania

21BQ - Implementacao de Politicas de Seguranca Publica, Prevencao
e Enfrentamento a Criminalidade

00R2 - Aprimoramento da Seguranca Publica Nacional

30905 - Fundo de Defesa
de Direitos Difusos

5115 - Promocdo do Acesso a Justica e
da Defesa dos Direitos

6067 - Apoio e Fomento a Projetos de Defesa
de Direitos Difusos

Fonte: SEGEO a partir de https://www.gov.br/planejamento/pt-br/assuntos/orcamento/orcamentos-anuais/2025.

9.6. Além dos itens acima, afetos a area de Seguranca Publica, como esta contratacdo permite, na forma de beneficiarios indiretos, buscando a méaxima
efetividade do contrato, a utilizacdo por diversos 6rgdos integrantes da Rede do Programa Brasil MAIS (RedeMAIS), que atuam no monitoramento,
prevencao e repressao a ilicitos, o Quadro 5 apresenta os programas do PPA 2024-2027 e as agdes da LOA 2025 potencialmente impactas de forma

positiva.

Quadro 5 - Agoes Orcamentaria da LOA 2025, e respectivos Programas Temadticos do PPA 2024-2027, exceto da pasta de Seguranca Ptiblica,

relacionados ou impactados pela presente contratagdo e pelo Programa Brasil MAIS.

Unidade Orcamentaria

Programa Tematico do PPA 2024-2027

[Acao Orcamentaria da PLOA 2025

22101 - Ministério da Agricultura
e Pecudria

1144 - Agropecudria Sustentavel

20M4 - Apoio a Implementacéo de Politicas Agroambientais

44101 - Ministério do Meio
IAmbiente e Mudanga do Clima

1189 - Bioeconomia para um Novo Ciclo de
Prosperidade

20VP - Apoio a Conservacdao Ambiental e a Erradicagdo da
[Extrema Pobreza - Bolsa Verde

21F2 - Gestdo Socioambiental dos Recursos Naturais em
Territorios de Povos e Comunidades Tradicionais e
[Agricultores Familiares

44901 - Fundo Nacional de Meio
lAmbiente - FNMA

1189 - Bioeconomia para um Novo Ciclo de
Prosperidade

00UD - Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel e
Conservacdo do Meio Ambiente

49101 - Ministério do
[Desenvolvimento Agrario e
IAgricultura Familiar

1191 - Agricultura Familiar e Agroecologia

210V - Estruturacdo Produtiva, Promocdo e Fortalecimento da
[Agricultura Familiar e da Agroecologia

84201 - Fundagdo Nacional dos
Povos Indigenas - FUNAI

1617 - Demarcacao e Gestao dos Territérios
[ndigenas para o Bem Viver, a Sustentabilidade e o
Enfrentamento da Emergéncia Climéatica

20UF - Regularizacdo Fundidria, Protecdo e Gestdo dos
Territorios Indigenas

21HW - Protecdo aos Povos e Terras Indigenas — ADPFs 709 e
991

20U1 - Aperfeicoamento da Gestdo Ptiblica

21CQ - Gestdo do Governo Digital
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46101 - Ministério da Gestdo e da
[novacdo em Servigos Publicos

2301 - Transformacéo do Estado para a Cidadania
e 0 Desenvolvimento

20U4 - Governanga do Patriménio Imobiliario da Unido

21FJ - Gestdo do Cadastro Ambiental Rural (CAR)

8690 - Fiscalizacdo e Controle do Uso e Ocupacgdo de Iméveis
da Unido

40101 - Ministério do Trabalho e
[Emprego

2310 - Promogdo do Trabalho Decente, Emprego e
|Renda

20YU - Fiscalizagdo de Obrigagdes Trabalhistas e Inspecdo em
Seguranca e Saide no Trabalho

53101 - Ministério da Integracdo e
do Desenvolvimento Regional

2318 - Gestdo de Riscos e de Desastres

8172 - Coordenacao e Fortalecimento do Sistema Nacional de
Protecdo e Defesa Civil (SINPDEC)

32101 - Ministério de Minas e
[Energia

32396 - Agéncia Nacional de
Mineragdo - ANM

3102 - Mineragdo Segura e Sustentavel

4887 - Gestdo das Politicas de Geologia, Mineracdo e
Transformacdo Mineral

2157 - Regulacdo, Outorga e Fiscalizagdo da Mineragao

68213 - Agéncia Nacional de
Aviacdo Civil - ANAC

3104 - Aviacdo Civil

2912 - Regulacdo e Fiscalizacdo da Aviacao Civil

49201 - Instituto Nacional de
Colonizacdo e Reforma Agraria -
INCRA

5136 - Governanga Fundiaria, Reforma Agraria
e Regularizacdo de Territorios Quilombolas e
de Povos e Comunidades Tradicionais

211A - Desenvolvimento e Gestdo Ambiental para o Publico da
Reforma Agraria

52101 - Ministério da Defesa

52111 - Comando da Aeronautica

6112 - Defesa Nacional

52121 - Comando do Exército

52131 - Comando da Marinha

20X5 - Operagdes de Comando e Controle da Defesa Nacional

20X7 - Emprego Conjunto ou Combinado das Forcas Armadas

217W - Operagdo de Sistemas Espaciais de Observagdo da
Terra

20XE - Manuten¢do e Modernizagdo de Sistemas de Comando
e Controle do Exército

21CL - Recomposicdo do Nucleo do Poder Naval

24101 - Ministério da Ciéncia,
[Tecnologia e Inovacdo

44101 - Ministério do Meio
IAmbiente e Mudanga do Clima

44102 - Servico Florestal
Brasileiro - SFB

20V9 - Monitoramento da Cobertura da Terra e do Risco de
Queimadas e Incéndios Florestais (INPE)

21F3 - Implementacdo de Politicas para
Biodiversidade, Vegetacio Nativa e Areas Protegidas

21F4 - Formulacdo e Implementacdo de Politicas, Estratégias e
[niciativas para o Controle do Desmatamento, Incéndios
[Florestais e o Ordenamento Ambiental Territorial

21F5 - Gestao de Florestas

214M - Prevencio e Controle de Incéndios Florestais nas Areas
Federais Prioritarias
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44201 - Instituto Brasileiro do 6114 - Protecdo e Recuperacdo da Biodiversidade
[Meio Ambiente e dos Recursos e Combate ao Desmatamento e Incéndios
Naturais Renovaveis - IBAMA

44207 - Instituto Chico Mendes de
Conservagao da Biodiversidade

214N - Controle e Fiscalizacdo Ambiental

2140 - Gestdo do Uso Sustentavel da Biodiversidade e
[Recuperacdo Ambiental

218R - Monitoramento Ambiental e Gestdo da Informacao
Sobre o Meio Ambiente e Educacdo Ambiental

214P - Fiscalizacdo Ambiental e Prevencdo e Combate
a Incéndios Florestais

20WM - Apoio a Criagdo, Gestao e Implementacao
das Unidades de Conservacao Federais

71101 - Recursos sob Supervisdao (0909 - Operacoes Especiais: Outros Encargos
do Ministério da Fazenda Especiais

0265 - IndenizagOes e Restituicdes relativas ao Programa de
Garantia da Atividade Agropecuéria - PROAGRO (Lei n°
8.171, de 1991)

0902 - Operagoes Especiais: Financiamentos com
Retorno

0A81 - Financiamento de Operagdes no ambito do Programa
[Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - RONAF
(Lei n° 10.186, de 2001)

1191 - Agricultura Familiar e Agroecologia

0281 - Subvencdo Economica em Operagdes no ambito do
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar -
PRONAF (Lei n° 8.427, de 1992)

74101 - Recursos sob Supervisao
da Secretaria do Tesouro Nacional
- Ministério da Fazenda

1144 - Agropecudria Sustentavel

0294 - Subvencdo Economica nas Operagdes de Custeio
Agropecudrio (Lei n° 8.427, de 1992)

0301 - Subvencdo Economica em Operagdes de Investimento
Rural e Agroindustrial (Lei n® 8.427, de 1992)

0611 - Subvencdo Economica para Operagdes decorrentes do
|Alongamento de Dividas Originarias de Crédito Rural (Leis n°
9.138, de 1995 e n° 10.437, de 2002)

Fonte: SEGEO a partir de https://www.gov.br/planejamento/pt-br/assuntos/orcamento/orcamentos-anuais/2025.

Alinhamento com a Politica Nacional de Seguranca Piblica e Defesa Social (PNSPDS)

9.7. O Programa Brasil MAIS e a presente contratacdo tem capacidade de contribuir e impactar em diversos quesitos integrantes de 8 (0ito) A¢des
Estratégicas da Politica Nacional de Seguranga Publica e Defesa Social (PNSPDS), conforme apresentado no Quadro 6.

Quadro 6 - Ag0es estratégicas e respectivos quesitos do PNSPDS 2021-2030 relacionados ou impactados pela presente contratacdo e pelo Programa

Brasil MAIS.

IAcdo estratégica do PNSPDS

IQuesitos da acdo estratégica

IAcdo estratégica 1: Promover, viabilizar, executar e aprimorar a¢des de governanga e gestdo da nos processos de execugdo e avaliagdo de alcance

a) Implementar politicas de seguranca publica,

prevencao e enfrentamento a criminalidade, de

maneira integrada com os entes federativos e na

forma estabelecida no Plano Nacional de Seguranca

Ptiblica e Defesa Social 2021-2030;

f) Implementar formas de acompanhamento, com
istas a transparéncia ativa e a participagdo social,
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seguranca ptiblica e defesa social do Pais.

dos resultados das ag0es estratégicas, das metas e
dos indicadores do Plano Nacional de Seguranca
|Publica e Defesa Social 2021-2030;

k) Promover a cooperacdo e a articulagdo entre 0s
Orgaos federais, estaduais, distritais e municipais
com vistas ao alcance das metas estabelecidas e os
objetivos da Politica Nacional de Segurancga Publica
e Defesa Social.

IAcdo estratégica 2: Desenvolver e apoiar a implementacdo de programas e projetos que favorecam
a execucdo de a¢Ges preventivas e repressivas articuladas com outros setores, ptiblicos e privados,
para a reducdo de crimes e conflitos sociais.

c) Promover a atuacdo padronizada dos 6rgdos de
seguranca publica e defesa social;

d) Aprimorar as agoes de prevencdo e fiscalizagdo
de areas de risco de calamidade, de incéndios, de
desastres, de acidentes, com vistas a maior
preservacao do patriménio, da seguranca coletiva e
da integridade das pessoas;

e) Implementar e aprimorar atividades relativas a
seguranca ambiental, com foco na diminuicéo do
trafico ilegal de animais e minerais, do mau uso do
solo e de sua ocupagdo, dos danos a fauna, a flora e
a biodiversidade, bem como a responsabilizagdo
efetiva dos agentes envolvidos;

IAcdo estratégica 3: Aperfeigoar a atuagdo, a coordenacao estratégica e a integracdo operacional
dos 6rgdos de seguranca publica e defesa social para o enfrentamento de delitos transfronteiricos e
transnacionais, inclusive com a ampliacdo do controle e da fiscalizagdo nas fronteiras, nos portos e
NOs aeroportos.

a) Estimular a cooperagdo internacional destinada a
seguranca publica e reforcar a prevencao e o
enfrentamento qualificado e articulado dos crimes
transfronteiricos e transnacionais;

b) Ampliar a prevencdo e a repressao aos delitos
transfronteiricos e transnacionais, com o
fortalecimento do controle e da fiscalizagdo nas
fronteiras, nas rodovias, nas ferrovias, nos portos e
nos aeroportos, de forma compartilhada e integrada,
por meio de operacdes de seguranca publica
articulada com as Forcas Armadas e os 6rgdos de
fiscalizacdo e controle;

IAcdo estratégica 5: Qualificar o combate a corrupgao, a oferta de drogas ilicitas, ao crime
organizado e a lavagem de dinheiro, com a implementacdo de agdes de prevencao e repressao dos
delitos dessas naturezas.

b) Implementar e apoiar projetos e agoes destinados
a reducdo de oferta de drogas ilicitas e fortalecer os
mecanismos de enfrentamento ao narcotrafico;

i) Estabelecer parcerias, por meio da atuagdo estatal
integrada, com outros atores relacionados ao
combate a corrupgdo, a lavagem de dinheiro e ao
crime organizado;

j) Disponibilizar recursos tecnolégicos e acesso a
dados com o intuito de ampliar as ferramentas de
combate a corrupgdo, a lavagem de dinheiro e ao
crime organizado; e

k) Fortalecer a execugdo de agdes destinadas a
desarticulacdo financeira de organizagdes
criminosas.

IAcdo estratégica 6: Qualificar e fortalecer a atividade de investigacao e pericia criminal, com
vistas a melhoria dos indices de resolugdo de crimes e infragdes penais.

a) Qualificar o trabalho das policias judiciarias por
meio da otimizagao das atividades de coleta de
provas e investigacao;

b) Fortalecer a comprovacdo da dindmica, da
autoria e da materialidade dos crimes por meio do
aperfeicoamento das atividades periciais e de
policia judicidria;

d) Promover acdes que assegurem a integridade e a
eficacia da cadeia de custddia de vestigios; e

IAcdo estratégica 7: Padronizar tecnologicamente e integrar as bases de dados sobre seguranca
puiblica entre Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios por meio da implementagdo do
Sistema Nacional de Informacdes de Seguranca Prblica, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e
Municdes, de Material Genético, de Digitais e de Drogas - Sinesp e do Sistema de Informacées do
[Departamento Penitenciario Nacional - Sisdepen e por meio dos dados obtidos do Sistema
[Nacional de Transito - SNT e de outros sistemas de interesse da seguranca publica e defesa social,
com o uso de ferramentas de aprendizado de maquina (machine learning) para categorizacao e
analise.

) Padronizar, integrar, coletar e consolidar dados e
informagdes de interesse da seguranca publica e
defesa social, para o tratamento, a andlise e a
divulgacdo estatistica;

b) Promover a modernizacdo e a interoperabilidade
dos sistemas de interesse da seguranca publica e
defesa social com vistas a integragdo, a gestdo, a
analise e ao compartilhamento de dados e
informacoes;

c) Integrar e aprimorar a base de dados entre os
6rgdos integrantes do SNT e os demais 6rgdos de
seguranca Publica e defesa social; e
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IAcdo estratégica 9: Promover o aparelhamento e a modernizacao da infraestrutura dos érgaos de
seguranca puiblica e defesa social.

seguranca publica e defesa social;

a) Apoiar a implementacao, a estruturagao e a
modernizagdo de centros integrados de comando e
controle ou unidades congéneres com vistas a
atuacdo integrada nas execucdo de acdes de

finalisticos e correlat

IAcdo estratégica 10: Aperfeigoar as atividades de seguranga publica e defesa social por meio da
melhoria da capacita¢do e da valorizagdo dos profissionais, do ensino e da pesquisa em temas correlatos;
d) Promover agOes de capacitacdo padronizada,

continuada e aperfeicoada em seguranga publica;

0S.

a) Promover o ensino e a pesquisa no campo da
seguranca ptiblica, da defesa social e de temas

Fonte: SEGEOQ a partir de https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/pnsp-2021-2030/acoes-estrategicas.

Alinhamento com a Carteira de Politicas Pablicas do MJSP ano 2024

9.8. O Programa Brasil MAIS e a presente contratacdo tem capacidade de contribuir e impactar em diversas entregas integrantes de 15 (quinze) Politicas
Publicas do MJSP, conforme apresentado no Quadro 7.

Quadro 7 - Politicas Publicas e respectivas entregas e unidade finalistica do MJSP responséel, relacionadas ou impactadas pela presente contratacdo e

pelo Programa Brasil MAIS.

[Nome da Politica IE
|Pablica

ntrega relacionada

IEnidade
inalistica

do MJSP

Politica de Policia
Judiciaria

Realizagdo de agoes policiais de prevencdo e repressdo a criminalidade, com destaque a:

Crimes contra os direitos humanos;

Crimes contra o patrimonio;

Crimes fazendarios;

Crimes de corrupgao;

Crimes financeiros;

Repressdo ao trafico de drogas e armas;

Repressdo a facgdes criminosas;

Crimes contra a flora (inclusive biopirataria de espécimes vegetais);

Crimes de pesca e contra a fauna (inclusive biopirataria de espécimes animais);

Mineragdo ilegal;

Crimes contra o patrimonio histérico e cultural;

Crimes contra as comunidades indigenas; e

Crimes de poluicao.

Cooperagdo policial e juridica internacional em matéria criminal, especialmente no combate a corrupgao;
Investigagoes, pericias e identificagdes criminais;

Produgdo de conhecimento, planos e acdes de inteligéncia policial;

Apuracdo de infragdes penais contra a ordem politica e social ou em detrimento de bens, servicos e interesses
da Unido ou de suas entidades autarquicas e empresas ptiblicas;

Intercambio de informagGes com 6rgédos de seguranca publica, de inteligéncia e do sistema de justica criminal;
Acordos de cooperacdo que tenham por objeto a cooperacao técnica e operacional entre a Policia Federal - PF e
orgdos estaduais de seguranga publica;

Acordos de cooperagdo que tenham por objeto a cooperacao técnica e operacional entre a Policia Federal - PF e
6rgdos do Poder Judiciério;

Acordos de cooperagdo com a Secretaria Nacional de Politicas Penais - Senappen que tenha por objeto a
cooperagdo técnica e operacional com a Policia Federal - PF;

Formacdo e capacitacdo continua de policiais federais na 4rea de investigacdes complexas, inclusive as
relacionadas a descapitalizacdo de organizagdes criminosas;

Aprimoramento e facilitagdo dos acessos as bases e aos bancos de dados e demais informacdes tteis as
investigacoes;

Contribui¢es a Organizacdo Internacional de Policia Criminal - Interpol; e

Capacitacao de servidores.

PF

Politica de Policia
IAdministrativa

Realizacdo de acoes policiais de Prevencdo a Criminalidade vinculadas a atividade administrativa;
Producdo de Conhecimento na area de Inteligéncia Policial;

Execucdo de Planos Operacionais e A¢des de Policiamento de Fronteiras, Portos e Aeroportos; e

Atuacdo conjunta com 6rgdos de seguranca publica e de defesa na faixa de fronteira, sem prejuizo da acdo
fazendaria e de outros 6rgdos publicos nas respectivas areas de competéncia.

PF

Politica de
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IAparelhamento e Aquisicdes de equipamentos de pericia e laboratérios; e
Modernizagdo da Aquisicao e desenvolvimento de sistemas, data center, salas-cofre e demais equipamentos de uso policial e PE
[Policia Federal especial no ambito da Policia Federal.
® Monitoramento eletrénico e produgdo de conhecimento
® Ampliacdo do monitoramento eletrénico nas rodovias federais;
® Incremento da producdo de conhecimento para aprimorar o enfrentamento ao crime pela Policia
Rodoviéria Federal - PRF;
® Capacitacao dos agentes de Inteligéncia a fim de aprimorar o assessoramento as a¢des da Policia
Rodovidria Federal - PRF no enfrentamento ao crime; e
® Ampliacdo de parcerias e cooperacdo com entidades publicas e privadas, visando ao compartilhamento
de informacoes técnicas.
® Enfrentamento a criminalidade, mediante operagdes policiais
® Otimizacdo das operagdes de enfrentamento a criminalidade, nas tematicas de trafico de drogas e
Politica de armas, contrabando e descaminho, crimes contra o patrimonio, entre outros; e
Enfrentamento & ® Desenvolvimento de a¢des de integragdo e cooperagdo com outros 6rgaos.

. ® Prevencao e repressdo a crimes especificos PRF
Criminalidade nas ® Intensificagdo de agdes da Policia Rodovidria Federal - PRF 30 com Instituto Brasileiro d
Rodovias Federais ¢do de agdes da Policia Rodoviéria Federa e cooperagdo com Instituto Brasileiro do

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA, Instituto Chico Mendes de
Conservacao da Biodiversidade - ICMBio e demais 6rgaos e agéncias para enfrentamento a crimes
ambientais; e
® Intensificacdo de agGes de garantia e promogao dos Direitos Humanos, ampliagdo do Projeto
MAPEAR, bem como a cooperacao com Ministérios Publicos, Defensorias Publicas e demais 6rgdos e
agéncias que tratam do tema.
® TFortalecimento de atividades especificas
® Promocao da capacitagdo continuada para melhor eficicia no enfrentamento aos crimes;
® Otimizagdo do tempo-resposta em operacdes de emergéncia; e
® TFortalecimento do Sistema de Inteligéncia com a promocdo das searas de cibernética, de solugdes e de
operacdes de inteligéncia.
Politica de
[Fortalecimento - . .
Institucional Aquisicdo e desenvolvimento de sistemas; e
i Policia Obtencéo, a.nélise e compartilhamento de dados de seguranga publica (Projeto PRF Multiagéncia, Projeto PRF
Rodoviaria Alerta Brasil).
Federal
Financiamento e disseminacdo de estudos e pesquisas relacionadas a politica sobre drogas;
Politica sobre Reestruturacdo do Observatério de Informagdes de Politicas s‘obre'Drogas - OBID; )
Drogas — Capasitaf;ﬁo d? age.ntes de se~guranga em temas relacic.)nadOAs a pf)htica.de drhogas, coEno: per}cia sobre novas
Reconstrucio substanc1a~s psmoatlYas, gestdo d:a politica de drogas, investigacao patrimonlal, g’estao de ativos, entre outros;
om énfase em ® Participacdo e'incidencia no cen~ario internacional, em especial na regido da América Latina, com vistas a SENAD
Grupos estab.elecer dia.logosAe co.operagoes re.gionais; . . o
\ulneraveis Realizagdo de intercdmbio de conhecimento e informagoes sobre drogas para atores internacionais; e
Realizacdo de acordos de cooperagdo técnica com institui¢oes do sistema de justica, policias, secretarias de
estados e municipios, universidades e organizag6es da sociedade civil.
Propositura, execucdo e conclusdo das a¢des da Enccla com resultados aprovados pela Plenéria;
Capacitacoes de agentes publicos na tematica combate a corrupgdo e a lavagem de dinheiro, incluindo as
Politica de capacitagoes:
Prevencdo e ® PNLD - geral;
S]ornbate o b PNLD: avancado; e SENAJUS
a Corrupcdo e a ® Especificas para Rede-Lab e Renaccor.
Lavagem de ® Producdo e difusdo de estudos, melhores praticas, metodologias e uso de ferramentas tecnolégicas para
[Dinheiro producdo de informacdes a partir de grandes massas de dados - RedeLab; e
® Producdo e difusdo de estudos, melhores praticas, metodologias e uso de ferramentas tecnolégicas para
unidades de Policia Judiciaria especializadas no combate a corrupcdo - Renaccor.
® Seguranga
® Implementacdo e aperfeicoamento dos protocolos de segurancga nos estabelecimentos penais, para
minimizar a atuagdo das organizagdes criminosas e manter as unidades em regular operacao;
® Inteligéncia
Politica de ® Aquisicdo de equipamentos e tecnologias para doagdo as Agéncias de Inteligéncia aos Estados;
Fortalecimento do ® SIAPEN SPF: Gestdo prisional (proporcionard a gestéo da unidade em relagdo a populagdo prisional, |sENAPPEN
Sistemna Penal agendas de audiéncia, atividades internas e condi¢des do estabelecimento);
® Obras
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® Painel de Monitoramento de Obras Prisionais e desenvolvimento cientifico e tecnolégico da arquitetura
penal e fortalecimento de seguranca de perimetros externos de unidades prisionais.
Producdo de conhecimentos sobre os temas de interesse no campo da Inteligéncia de Seguranga Publica, em
amplo espectro, com especial atengdo a criminalidade organizada violenta, facg¢des criminosas, milicias) e ndo
violentas e suas relagdes com diversas modalidades criminosas (trafico de drogas, armas, contrabando, roubo a
banco, roubo de carga, garimpo) a¢des extremistas e violentas contra grupos sociais vulneraveis, crimes
Politica de cibernéticos e contra o meio ambiente, os povos indigenas e o estado democratico de direito, além dos crimes
IAperfeicoamento violentos com resultado morte em geral;
da Atividade de Ampliacédo da capacidade da inteligéncia de seguranca publica na obtencdo de dados em Fontes Abertas - SENASP
Inteligéncia OSINT, Imagem Geoespacial - GEOINT, Imagens em Geral - IMINT, base internas e compartilhadas, por meio
de Seguranca da inovacdo em tecnologia da Informacéo, para produgdo de conhecimento de Informagoes de Seguranga
[Piblica Publica - ISP;
Prospeccdo e viabilizacdo da disponibilizagdo de solugdes tecnolégicas para andlise e avaliagdo de risco e
resposta a eventos criticos, emergéncias e desastres; e
Implementagdo de plataforma de integragdo nacional de dados para produgdo de conhecimento de ISP, por
meio de solucdo colaborativa nacional.
Politica de
[Educagdo para Oferta de formac0es iniciais e continuada para os profissionais de Seguranca Publica;
os Profissionais Programa Rede de Educacdo a Distancia; e SENASP
de Seguranca Fomento ao Programa de Pesquisas Aplicadas a Seguranca Publica.
Publica
[Politica de
[Enfrentamento Emprego da Forca Nacional de forma preventiva e repressiva em situagoes de crises que comprometam a SENASP
da Criminalidade ordem publica;
'Violenta
Fomento das a¢Oes policiais integradas com foco em organizagdes criminosas em todo territério nacional;
Incentivo a desarticulacdo de organizacdes criminosas por meio de investiga¢des criminais, especialmente
investigacGes patrimoniais direcionadas a sua descapitalizacdo;
Capacitacao continuada, com foco na qualificacdo dos profissionais de seguranca publica no enfrentamento a
criminalidade organizada;
Politica de Aquisicdo e disponibilizacdo de equipamentos operacionais e/ou tecnoldgicos (softwares e hardwares) para as
Enfrentamento institui¢des de seguranca publica, com foco na atuagdo integrada; SENASP
das Organizacdes Fortalecimento da prevencdo, vigilancia, fiscalizacdo e controle nas fronteiras, com foco na otimizagdo de
Criminosas recursos e na implementacdo de novas tecnologias;
Investimento em inovacdo tecnoldgica nas regies de fronteiras de divisas, com vistas a aprimorar as atividades
realizadas pelos profissionais que atuam no enfrentamento aos crimes interestaduais e transfronteiricos;
Criagdo do Centro Integrado de Operagdes de Fronteiras Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste; e
Proposicdo, institucionalizacdo e implementacdo cooperagdo com universidades e grandes empresas de
tecnologia.
Reformulacao do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional - CICCN para o formato de Centro
Integrado de Operagdes e de Inteligéncia — CIOPI;
Expans&o do novo conceito do Centro Integrado de Operacdes e de Inteligéncia - CIOPI para o formato de
Politica de Gestdo Rede;
e Inovagdo Aquisicdo, aperfeicoamento, desenvolvimento de solu¢des tecnoldgicas estatisticas e integradas; SENASP
em Seguranca Emprego da Forca Nacional em a¢des de apoio humanitario em situacdes e locais de desastres;
Publica Realizacdo de instru¢des para capacitar e aperfeicoar os profissionais de seguranca publica dos entes
federativos nas atividades da For¢a Nacional; e
Projeto de transformacéo digital das organizagdes de seguranca ptiblica por meio de mecanismos que
favorecam a prospeccdo e disseminacdo de tecnologias para aplicagdo em seguranca publica.
Desenvolvimento e implementagdo de um sistema de gerenciamento de dados integrado: isso envolve a criagdo
de um sistema centralizado que permita a coleta, armazenamento, processamento e andlise de dados
provenientes de diferentes fontes. Esse sistema deve ser capaz de lidar com grandes volumes de dados, garantir
a seguranca da informacéo e permitir o acesso controlado as informagdes relevantes;
Implementacdo de padrdes e protocolos de compartilhamento de dados: a defini¢do de padrdes e protocolos de
compartilhamento de dados ajuda a garantir a interoperabilidade entre os sistemas e facilita a troca de
Politica de informacgdes entre as agéncias e institui¢des envolvidas na seguranca publica. Isso inclui a padronizagédo de
[ntegragdo de formatos, terminologias e estruturas de dados para facilitar a integracéo e a analise eficiente das informacdes;
Dados Uso de tecnologias avancadas de analise de dados: o uso de tecnologias como inteligéncia artificial,
e Informagdes de aprendizado de maquina e analise de big data pode auxiliar na identificagio de padrdes, tendéncias e SENASP
[nteresse correlagdes nos dados integrados. Essas tecnologias permitem uma analise mais precisa e rdpida das
g;{bsl'.eguranga informagdes, possibilitando a tomada de decisdes mais embasadas; e
ublica
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Capacitacao e treinamento dos profissionais envolvidos: a capacitacdo adequada dos profissionais responsaveis
pela integracdo e andlise de dados é fundamental para garantir o uso efetivo das ferramentas e tecnologias
disponiveis. Treinamentos regulares e atualizacdes sobre as melhores praticas e técnicas de analise de

dados ajudam a garantir que os profissionais estejam preparados para lidar com as demandas da integracdo de
dados.

Politica de
Seguranca
Piblica e

Meio Ambiente,
Questoes
[ndigenas

e Fundiarias

Acdes policiais apoiadas e operagGes policiais simultaneas e/ou integradas, com foco comum no desmatamento
ilegal em todo territorio nacional;

Difusdo boas praticas para o enfrentamento do desmatamento e queimadas ilegais;

Aquisicdo e disponibilizacdo de equipamentos operacionais e/ou tecnoldgicos (softwares e hardwares) para as
instituicdes de seguranca publica, com foco na atuacdo integrada para prevenir e reprimir crimes ambientais;
Investimentos em inovagdo tecnolégica nas regides de fronteiras de divisas, com vistas a aprimorar as
atividades realizadas pelos profissionais que atuam no enfrentamento e prevencdo dos crimes ambientais;
Emprego da Forca Nacional de forma preventiva e repressiva em situagoes de combate aos incéndios ou em
acoes de apoio aos 6rgdos de fiscalizagao;

Capacitacdo continuada, com foco na qualificacdo dos profissionais de seguranga ptiblica no enfrentamento ao
desmatamento ilegal;

Fortalecimento da prevencdo, vigilancia, fiscalizagdo e controle nas fronteiras, com foco na otimizagéo de
recursos e na implementacdo de novas tecnologias;

Investimentos na educacdo ambiental como forma de conscientizar a populagdo sobre os impactos do
desmatamento;

Promocao da integracdo entre os érgdos relacionados ao contexto da operagao;

Coordenacdo da atuacdo integrada entre os 6rgaos de seguranca publica e defesa civil, em dmbito nacional;
Elaboracéo do Plano Estratégico de Atuacao Integrada com foco no combate ao desmatamento, queimadas e
incéndios florestais;

Orientagdo da elaboragdo dos Planos Estaduais/Operacionais Integrados;

Elaboracdo de matriz de atividades da operagdo e protocolos integrados;

Realizacdo do monitoramento nacional da operacédo, por meio do Centro Nacional de Operagoes Integradas e de
Inteligéncia e da ferramenta Cortex;

Apoio as forgas de seguranca e 6rgaos ambientais estaduais com aporte de diarias de reforgo para intensificacdo
de suas agdes;

Articulacdo junto ao Ministério da Defesa, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Protecdo da Amazonia -
CENSIPAM, meios de acesso aos cursos de inteligéncia geografica, e disponibiliza aos estados solicitantes, a
partir da inteligéncia do Corpo de Bombeiros Militar - CBM;

Propiciar a mitigacdo dos impactos provocados aos biomas e comunidades nas situagdes de desastres;
Viabilizacdo da integracdo das agéncias de inteligéncia, como mecanismo a ser utilizado para fortalecer as
atividades integradas das a¢oes do Plano; e

Realizacdo de instrucdo de nivelamento de conhecimento para o efetivo mobilizado.

SENASP

Fonte: SEGEOQ a partir de https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/governanca/carteira.

Alinhamento com ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel) da ONU:

9.9. O Programa Brasil MAIS e a presente contratagdo tem capacidade de contribuir no alcance e/ou no monitoramento de 33 (trinta e trés) metas
integrantes de 10 (dez) ODS, conforme apresentado no Quadro 8.

Quadro 8 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel da ONU e respectivas metas, relacionadas, impactadas ou monitoraveis pela presente contratacdo

e pelo Programa Brasil MAIS.

agregacdo de valor e de emprego ndo agricola

melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo.

2.3 Até 2030, dobrar a produtividade agricola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, particularmente das
mulheres, povos indigenas, agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual
a terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, servigos financeiros, mercados e oportunidades de

2.4 Até 2030, garantir sistemas sustentdveis de producdo de alimentos e implementar praticas agricolas resilientes,
que aumentem a produtividade e a producdo, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortalecam a capacidade de
adaptacdo as mudangas climaticas, as condi¢oes meteorolégicas extremas, secas, inundagdes e outros desastres, e que
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EDUCAGAO
OE QUALIDADE 4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o niimero de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive
competéncias técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo.

&

AGUA POTAVEL
E SANEAMENTO

6.5 Até 2030, implementar a gestdo integrada dos recursos hidricos em todos os niveis, inclusive via cooperacéo

transfronteirica, conforme apropriado.
6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a agua, incluindo montanhas, florestas, zonas
[imidas, rios, aquiferos e lagos.

TRABALHO DECENTE

E CRESCIMENTO 8.4 Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiéncia dos recursos globais no consumo e na producdo, e empenhar-se
ECON ﬁMl co para dissociar o crescimento econémico da degradacdo ambiental, de acordo com o Plano Decenal de Programas
sobre Producgdo e Consumo Sustentaveis, com os paises desenvolvidos assumindo a lideranca.

M 8.7 Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho for¢ado, acabar com a escraviddo moderna e o
I trafico de pessoas, e assegurar a proibicao e eliminacdo das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento

e utilizacdo de criancas-soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas.

11.4 Fortalecer esforcos para proteger e salvaguardar o patrimonio cultural e natural do mundo.

11.5 Até 2030, reduzir significativamente o nimero de mortes e o niimero de pessoas afetadas por catastrofes e
substancialmente diminuir as perdas econémicas diretas causadas por elas em relagdo ao produto interno bruto
global, incluindo os desastres relacionados a 4gua, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situacdo de
ivulnerabilidade.

11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atengdo a
qualidade do ar, gestdo de residuos municipais e outros.

11.a Apoiar relagdes econdmicas, sociais e ambientais positivas entre areas urbanas, periurbanas e rurais, reforcando
o planejamento nacional e regional de desenvolvimento.

11.b Até 2020, aumentar substancialmente o numero de cidades e assentamentos humanos adotando e
implementando politicas e planos integrados para a inclusdo, a eficiéncia dos recursos, mitigacdo e adaptacdo as
mudancas climaticas, a resiliéncia a desastres; e desenvolver e implementar, de acordo com o Marco de Sendai para a
[Reducdo do Risco de Desastres 2015-2030, o gerenciamento holistico do risco de desastres em todos os niveis.

CONSUMO E 12.2 Até 2030, alcancar a gestdo sustentavel e o uso eficiente dos recursos naturais.
5

HESI’[I!ISE‘J’EIS 12.4 Até 2020, alcancar o manejo ambientalmente saudavel dos produtos quimicos e todos os residuos, ao longo de

todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos internacionais acordados, e reduzir significativamente a

liberacdo destes para o ar, 4gua e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saide humana e o meio

ambiente.

12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geracdo de residuos por meio da prevencdo, reducdo, reciclagem e reuso.

13.1 Reforgar a resiliéncia e a capacidade de adaptacéo a riscos relacionados ao clima e as catéstrofes naturais em
todos os paises.

70 de 74



.M;iﬂ CONTRA A 13.3 Melhorar a educagdo, aumentar a conscientizacéo e a capacidade humana e institucional sobre mitigacéo,
MUDAN l; A GLOBAL adaptacdo, reducdo de impacto e alerta precoce da mudanca do clima.

DO GLIMA 13.b Promover mecanismos para a criacdo de capacidades para o planejamento relacionado a mudanga do clima e a
gestdo eficaz, nos paises menos desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, comunidades locais e
marginalizadas.

VIDA NA
AGua

14.1 Até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluicdo marinha de todos os tipos, especialmente a advinda

P de atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e a poluicdo por nutrientes.
ey

14.5 Até 2020, conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas, de acordo com a legislacdo nacional e
internacional, e com base na melhor informacao cientifica disponivel.

15.1 Até 2020, assegurar a conservagao, recuperacao e uso sustentavel de ecossistemas terrestres e de agua doce
interiores e seus servicos, em especial florestas, zonas imidas, montanhas e terras aridas, em conformidade com as
obrigacdes decorrentes dos acordos internacionais.

15.2 Até 2020, promover a implementacdo da gestdo sustentavel de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento,
restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente.

15.3 Até 2030, combater a desertificacdo, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela
desertificacdo, secas e inundagdes, e lutar para alcancar um mundo neutro em termos de degradacéo do solo.

15.4 Até 2030, assegurar a conservacdo dos ecossistemas de montanha, incluindo a sua biodiversidade, para melhorar
a sua capacidade de proporcionar beneficios que sdo essenciais para o desenvolvimento sustentavel.

15.5 Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradacdo de habitat naturais, deter a perda de
biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extin¢ao de espécies ameacadas.

15.a Mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os recursos financeiros para a conservagio e
0 uso sustentavel da biodiversidade e dos ecossistemas.

15.b Mobilizar recursos significativos de todas as fontes e em todos os niveis para financiar o manejo florestal
sustentavel e proporcionar incentivos adequados aos paises em desenvolvimento para promover o manejo florestal
sustentavel, inclusive para a conservacdo e o reflorestamento.

16.4 Até 2030, reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais, reforcar a recuperacdo e devolucéo
de recursos roubados e combater todas as formas de crime organizado.

16.5 Reduzir substancialmente a corrupgdo e o suborno em todas as suas formas.

‘I PAZ, JUSTICA E
INSTITUICOES

EFICAZES 16.6 Desenvolver instituicdes eficazes, responsaveis e transparentes em todos os niveis.
16.7 Garantir a tomada de decisdo responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os niveis.
16.a Fortalecer as institui¢des nacionais relevantes, inclusive por meio da cooperacdo internacional, para a construcdo

de capacidades em todos os niveis, em particular nos paises em desenvolvimento, para a prevencdo da violéncia e o
combate ao terrorismo e ao crime.

16.b Promover e fazer cumprir leis e politicas ndo discriminatérias para o desenvolvimento sustentavel.

Fonte: SEGEO a partir de https://brasil.un.org/pt-br/sdgs.
Politica Publicas vinculadas

9.10. Pelo alinhamento estratégico apresentado, a presente contratacdo impacta diversas politicas puiblicas, em especial as de Seguranca Publica,
Ambiental e Agropecudria, impactando positivamente as atividades de diversos 6rgdos e entidades do Estado Brasileiro.
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13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

10. RESULTADOS PRETENDIDOS (ART. 9°, INCISO X, DA IN SEGES/ME 58/2022):

10.1. Todos os beneficios diretos e indiretos indicados neste tépico foram e continuam sendo obtidos todos os dias pelas centenas de institui¢des que
integram a RedeMALIS.

10.2. A amostra dos resultados quantificaveis esta disponivel publicamente na pagina de transparéncia:
10.3. Beneficios diretos

a) cooperagdo federativa para combate uniforme dos ilicitos criminais e administrativos;

b) elaboracdo mais célere de Laudos periciais;

c) maior efetividade no combate ao desmatamento ilegal, a ponto de se permitir cessar a a¢do ilegal em seu inicio, bem como por
permitir maior possibilidade de flagrantes, propiciando um melhor desempenho no combate e repressdo aos crimes de desmatamento na
Amazonia Legal;

d) melhoria no planejamento logistico e operacional das missdes dos 6rgaos de seguranca ptiblica e dos demais érgdos componentes da
RedeMALIS, a partir da disponibilizacdo de imagens, produtos e informagdes geoespaciais mais recentes;

e) promocao da atuagdo integrada, em especial, quanto ao nivelamento interinstitucional do conhecimento sendo produzido, evitando-se
informacdes contraditérias e insuficientes;

f) protecdo indigena;
g) protecdo de infraestruturas criticas;
h) melhoria no planejamento urbano e no zoneamento ecolégico-econémico;

i) utilizacdo direta e compartilhada de produtos por parte de diversos 6rgaos e entidades, por meio da RedeMAIS, que atuam na repressdo a
ilicitos ou na prevengdo ou mitigacao de desastres ambientais, como:

1) desmatamento ilegal, incluindo corte seletivo de madeira, principalmente na Amazonia, onde ocorre o transporte em grandes balsas;
2) queimadas, principalmente na Amazonia, cerrado e Pantanal;

3) rompimento de barragens, inundagdes e deslizamentos, com desastres humanos e ambientais de alto impacto;

4) mineracdo irregular, principalmente na Amazoénia, com polui¢do de rios, aumento da lavagem de dinheiro e da evasdo de divisas;

5) pistas de pouso clandestinas, abertas de forma muito rapida, e por vezes utilizadas de forma descartavel, para apoio as atividades de
trafico de drogas, de gemas e de metais preciosos;

6) fraudes em manejo florestal, que colocam em risco a imagem do Brasil e dos exportadores brasileiros de madeira que trabalham na
legalidade;

7) plantio de ilicitos, em especial no nordeste brasileiro e em areas de fronteira;
8) fraudes e irregularidades em obras de engenharia;
9) fraudes em financiamento e seguro rural;

10) diversos outros crimes, detectaveis por sensores remotos e técnicas de deteccao de mudangas, em escala nacional, que incluem, mas
ndo se limitam a: crimes fronteiricos, crimes ambientais, crimes contra o patriménio e crimes praticados por organiza¢des criminosas; e

11) trabalho escravo associado a atividades de desmatamento e garimpo.

10.4. Beneficios indiretos

10.4.1. Economicidade

a) Com a contratacdo de toda a drea de interesse (AOI), o custo do km?, devido ao ganho em escala, se manteve reduzido sem precedentes.

b) A previsdo expressa de utilizagdo conjunta dos produtos por parte de diversos érgaos e entidades permite potencializar ainda mais a
economicidade da contratagdo e a vantajosidade para a Administracao.

10.4.2. Eficacia

a) Repressdo mais oportuna e eficaz, pela PF e 6rgdos e entidades parceiros, aos crimes ambientais.
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10.4.3. Eficiéncia

a) a contratagdo para todo o territério nacional e com acesso a diversos 6rgaos e entidades parceiros, permite otimizar o gasto publico,
tornando desnecessario que esses 6rgdos e entidades realizem novas contratagdes, promovendo o ganho em escala de contratagdo.

10.4.4. Melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis:

a) Em razdo da automacéo da detecgdo dos indicios de desmatamento, o primeiro impacto refere-se ao melhor aproveitamento de recursos
humanos, pois ndo hé necessidade de se empregar qualquer pessoa no processamento das imagens, podem-se assim concentrar 0s recursos
humanos disponiveis em outras frentes de agdo, como os trabalhos de campo, o que também tem consequéncia direta nos custos.

b) No tocante aos recursos materiais, pode-se destacar a dispensa ou redu¢do ao minimo de aquisi¢do de equipamentos para processamento e
armazenamento das imagens de satélite. Também destaca-se os recursos necessarios para incursdes em campo, como viaturas e combustiveis. A
auséncia de informag0es precisas rotineiramente ocasionam incursdes em campo infrutiferas, o que sera reduzido substancialmente com a
precisdo dos resultados apresentados pela tecnologia adquirida.

10.4.5. Impactos ambientais positivos

a) Potencial redugdo do desmatamento ilegal na Amazénia.
b) Melhor resposta a eventuais desastres ambientais.

10.4.6. Melhoria da qualidade de produtos ou servicos oferecidos a sociedade

a) A integracdo dos dados (imagens, alertas etc.) disponibilizados pela presente contratacdo com os sistemas internos das institui¢des permite
ganho em eficiéncia e ampliacdo da eficdcia, prestando servigos melhores e mais ageis a sociedade; e

b) As péginas de transparéncia promovem a divulgacdo de dados sdlidos, confiaveis e rastreaveis.

14. Providéncias a serem Adotadas
11. PROVIDENCIAS PREVIAS A CELEBRAGCAO DO CONTRATO (ART. 9°, INCISO XI, DA IN SEGES/ME 58/2022):
11.1. Cronograma de atividades de adequacao do ambiente da organizacao

11.1.1. Adequagdes no ambiente da organizagdo ndo sdo necessarias uma vez que os servicos serdo consumidos via Internet. Os equipamentos e solugdes
de TT para acesso aos servigos sao preexistentes e da propria contratante.

11.2. Necessidade de capacitacdo (uso e fiscalizacao)

11.2.1. A Contratada devera disponibilizar, sem qualquer custo adicional, plataforma de ensino a distancia (EAD) que permita plena utilizagdo dos
Servigos.

11.2.2. A plataforma EAD devera ser disponibilizada, sem qualquer custo adicional, para todos os usudrios habilitados pela contratante, assim entendidos
os usuarios da Policia Federal e de 6rgdos parceiros.

15. Possiveis Impactos Ambientais
12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO (ART. 9°, INCISO XII, DA IN SEGES/ME 58/2022):

12.1 Como a contratacdo é de servigo prestado via Internet, ndo hd qualquer impacto ambiental na execugdo do contrato.

16. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

16.1. Justificativa da Viabilidade

13. DECLARACAO DE VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATACAO (ART. 9°, INCISO XIII, DA IN SEGES/ME 58/2022):

13.1. Considerando-se todos os elementos que constam neste estudo técnico preliminar, declaramos que a contratagdo é viavel.
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17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.

Despacho: CERTIFICAMOS que somos responsaveis pela elaboragdo do presente documento que compila o Estudo Técnico Preliminar. APROVO o

presente Estudo Técnico Preliminar.

CRISTIANO DA CUNHA DUARTE

Membro e demandante

Despacho: CERTIFICAMOS que fizemos a revisdo do presente documento que compila o Estudo Técnico Preliminar.

DANIEL ARAUJO MIRANDA

Integrante Técnico

Despacho: CERTIFICAMOS que somos responsaveis pela elaboragdo do presente documento que compila o Estudo Técnico Preliminar.

LAURA DIETZSCH

Integrante Técnico

Despacho: CERTIFICAMOS que somos responsaveis pela elaboracdo do presente documento que compila o Estudo Técnico Preliminar.

RAYMESON RODRIGUES DE MELO

Integrante Administrativo

Despacho: CERTIFICAMOS que fizemos a revisdo do presente documento que compila o Estudo Técnico Preliminar.

LUCIANO LAMPER MARTINEZ

Membro da comissdo de contratacao
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