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Reforma para adequação do layout (SIP/COR/DREX/SELOG/NTI/SGP) 

SR/PF/GO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 52.309,44 52.309,44 7,83 %

 1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 120 133,46 163,44 19.612,80 2,94 %

 1.2  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 8.899,23 10.898,88 32.696,64 4,89 %

 2   RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 1 29.750,61 29.750,61 4,45 %

 2.1  020149 AGETOP CIVIL DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA/PAINEL PRÉ-FABRICADO COM 

REAPROVEITAMENTO

m² 502,06 7,29 8,92 4.478,37 0,67 %

 2.2  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 811,17 1,99 2,43 1.971,14 0,29 %

 2.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 12 10,38 12,71 152,52 0,02 %

 2.4  020118 AGETOP CIVIL DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO 

COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

m³ 7,25 57,58 70,51 511,19 0,08 %

 2.5  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 36 32,57 39,88 1.435,68 0,21 %

 2.6  023573 SBC RETIRADA E RECOLOCACAO DE LUMINARIAS UN 120 18,05 22,10 2.652,00 0,40 %

 2.7  030105 AGETOP CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A 

CARGA MANUAL

m³ 45,93 101,96 124,87 5.735,27 0,86 %

 2.8  022998 SBC TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO EM CARRINHO DE MAO QQ 

DISTANCIA

M3/M 4592,99 2,28 2,79 12.814,44 1,92 %

 3   PISOS E REVESTIMENTOS 1 9.671,99 9.671,99 1,45 %

 3.1  104619 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 373,72 14,01 17,15 6.409,29 0,96 %

 3.2  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 26 94,07 115,20 2.995,20 0,45 %

 3.3  87250 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 

M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 3,5 62,41 76,43 267,50 0,04 %

 4   PAREDES DE GESSO ACARTONADO 1 131.222,56 131.222,56 19,64 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2025 - Goiás

SBC - 10/2025 - Goiás

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEDOP - 02/2025 - Pará

SETOP - 04/2025 - Minas 

Gerais

AGETOP CIVIL - 06/2025 - 

22,47% Não Desonerado: 0,00%
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 4.1  96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 644,48 99,47 121,82 78.510,55 11,75 %

 4.2  1979 ORSE Isolamento acústico c/ painel  em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina 

ref psi - 30/50mm ou similar)

m² 644,48 66,79 81,79 52.712,01 7,89 %

 5   REQUADROS EM ALVENARIA 1 101,03 101,03 0,02 %

 5.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

m² 2,18 8,83 10,81 23,56 0,00 %

 5.2  87547 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 2,18 29,02 35,54 77,47 0,01 %

 6   FORRO 1 91.927,21 91.927,21 13,76 %

 6.1  12023 ORSE Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1200x600x16mm,  absorção 

sonoraNRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref. Clean Room, ou 

similar, resist. fogo: classe A. Inclusive perfís metálicos

m² 790,16 95,00 116,34 91.927,21 13,76 %

 7   PORTAS 1 71.917,26 71.917,26 10,76 %

 7.1  3540 ORSE Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e 

ferragens

un 6 1.742,64 2.134,21 12.805,26 1,92 %

 7.2  3541 ORSE Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e 

ferragens

un 24 2.011,11 2.463,00 59.112,00 8,85 %

 8   VIDRO TEMPERADO E ESPELHOS 1 21.129,47 21.129,47 3,16 %

 8.1  102181 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM 

PERFIL U. AF_01/2021_PS

m² 24,94 348,16 426,39 10.634,16 1,59 %
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2025 - Goiás
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AGETOP CIVIL - 06/2025 - 

22,47% Não Desonerado: 0,00%

 8.2  102184 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 

90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 4 1.893,64 2.319,14 9.276,56 1,39 %

 8.3  200511 SBC ADESIVO JATEADO PARA APLICACAO EM VIDRO m² 32,5 30,62 37,50 1.218,75 0,18 %

 9   PINTURA 1 40.308,85 40.308,85 6,03 %

 9.1  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1013,04 18,44 22,58 22.874,44 3,42 %

 9.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1013,04 14,06 17,21 17.434,41 2,61 %

 10   AR CONDICIONADO 1 70.728,84 70.728,84 10,58 %

 10.1  103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 8 3.506,58 3.927,36 

 (BDI 12,00%) 

31.418,88 4,70 %

 10.2  070340 SBC CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT 35X13X7CM DRENO INFERIOR DE PLAST UN 8 45,65 55,90 447,20 0,07 %

 10.3  11679 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e 

instalação

M 224 11,62 14,23 3.187,52 0,48 %

 10.4  97329 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 224 58,75 71,95 16.116,80 2,41 %

 10.5  97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 224 27,61 33,81 7.573,44 1,13 %

 10.6  070338 SBC DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 1 VIA 396 x 396mm UN 20 489,31 599,25 11.985,00 1,79 %

 11   BANCADAS, DIVISÓRIAS E SOLEIRAS DE GRANITO 1 2.899,74 2.899,74 0,43 %

 11.1  170104 SBC GRANITO PRETO SAO GABRIEL COLADO EM PISO m² 0,31 687,12 841,51 260,86 0,04 %

 11.2  12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m² 3,24 665,04 814,47 2.638,88 0,39 %
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AGETOP CIVIL - 06/2025 - 

22,47% Não Desonerado: 0,00%

 12   CUBAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1 1.793,04 1.793,04 0,27 %

 12.1  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 505,10 618,59 1.237,18 0,19 %

 12.2  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 138,49 169,60 339,20 0,05 %

 12.3  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 88,46 108,33 216,66 0,03 %

 13   INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 1 7.215,32 7.215,32 1,08 %

 13.1  90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_09/2023

M 10 8,83 10,81 108,10 0,02 %

 13.2  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM. AF_09/2023

M 10 16,86 20,64 206,40 0,03 %

 13.3  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 60 13,41 16,42 985,20 0,15 %

 13.4  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 12,78 15,65 62,60 0,01 %

 13.5  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 14 9,24 11,31 158,34 0,02 %

 13.6  89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 6,50 7,96 15,92 0,00 %

 13.7  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 13,99 17,13 68,52 0,01 %
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 13.8  86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 56,93 69,72 139,44 0,02 %

 13.9  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 60 29,38 35,98 2.158,80 0,32 %

 13.10  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 2 46,48 56,92 113,84 0,02 %

 13.11  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 16,24 19,88 39,76 0,01 %

 13.12  91171 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 

40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. 

AF_09/2023_PS

M 60 15,89 19,46 1.167,60 0,17 %

 13.13  91185 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, 

FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M 60 27,10 33,18 1.990,80 0,30 %

 14   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 34.768,64 34.768,64 5,20 %

 14.1  90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_09/2023

M 20 8,83 10,81 216,20 0,03 %

 14.2  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM. AF_09/2023

M 20 16,86 20,64 412,80 0,06 %

 14.3  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 340,6 9,38 11,48 3.910,08 0,59 %
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 14.4  ED-49194 SETOP CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 

DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 138 14,21 17,40 2.401,20 0,36 %

 14.5  ED-49192 SETOP CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 

ROSCÁVEL, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 8 11,07 13,55 108,40 0,02 %

 14.6  072579 AGETOP CIVIL TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V un 83 29,30 35,88 2.978,04 0,45 %

 14.7  072585 AGETOP CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 32 27,51 33,69 1.078,08 0,16 %

 14.8  072578 AGETOP CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 32 24,35 29,82 954,24 0,14 %

 14.9  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 30,84 37,76 75,52 0,01 %

 14.10  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 26 46,89 57,42 1.492,92 0,22 %

 14.11  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 603,2 3,18 3,89 2.346,44 0,35 %

 14.12  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 600 4,63 5,67 3.402,00 0,51 %

 14.13  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 432 7,17 8,78 3.792,96 0,57 %

 14.14  070561 AGETOP CIVIL CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 320 17,71 21,68 6.937,60 1,04 %

 14.15  13528 ORSE Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A un 115 14,93 18,28 2.102,20 0,31 %

 14.16  060504 SBC PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16 M 72 21,17 25,92 1.866,24 0,28 %

 14.17  063452 SBC CAIXA COM TOMADA 10A PARA PERFILADO 38x38mm UN 36 15,74 19,27 693,72 0,10 %
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 15   REDE LÓGICA E DADOS 1 31.260,39 31.260,39 4,68 %

 15.1  98295 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1162 6,36 7,78 9.040,36 1,35 %

 15.2  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 166 55,77 68,30 11.337,80 1,70 %

 15.3  ED-49195 SETOP CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 

DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 81 16,33 19,99 1.619,19 0,24 %

 15.4  ED-49188 SETOP CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 

DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 2 14,80 18,12 36,24 0,01 %

 15.5  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 215,8 9,38 11,48 2.477,38 0,37 %

 15.6  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 39 13,97 17,10 666,90 0,10 %

 15.7  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 5 9,16 11,21 56,05 0,01 %

 15.8  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM. AF_09/2023

M 5 16,86 20,64 103,20 0,02 %

 15.9  12394 ORSE Cabo HDMI 15m Blindado 2.0 Ethernet 15 metros 4K ULTRA HD 3D 2160p m 180 20,89 25,58 4.604,40 0,69 %

 15.10  12802 ORSE Placa cega para tomada RJ45, ref. Tablet, da Tramontina un 83 12,98 15,89 1.318,87 0,20 %

 16   SEGURANÇA ORGÂNICA 1 23.215,62 23.215,62 3,47 %

 16.1  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 455,4 8,95 10,96 4.991,18 0,75 %

 16.2  98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 2 1.344,18 1.646,21 3.292,42 0,49 %
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Obra
Reforma para adequação do layout (SIP/COR/DREX/SELOG/NTI/SGP) 

SR/PF/GO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2025 - Goiás

SBC - 10/2025 - Goiás

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEDOP - 02/2025 - Pará

SETOP - 04/2025 - Minas 

Gerais

AGETOP CIVIL - 06/2025 - 

22,47% Não Desonerado: 0,00%

 16.3  8439 ORSE Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm un 2 796,88 975,93 1.951,86 0,29 %

 16.4  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 18 55,77 68,30 1.229,40 0,18 %

 16.5  ED-49194 SETOP CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 

DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 36 14,21 17,40 626,40 0,09 %

 16.6  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 45 9,38 11,48 516,60 0,08 %

 16.7  070561 AGETOP CIVIL CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 108 17,71 21,68 2.341,44 0,35 %

 16.8  13528 ORSE Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A un 18 14,93 18,28 329,04 0,05 %

 16.9  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 72 37,32 45,70 3.290,40 0,49 %

 16.10  062321 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 200X100 CHAPA 22 SEM TAMPA M 72 52,70 64,54 4.646,88 0,70 %

 17   SERVIÇOS DIVERSOS 1 48.000,32 48.000,32 7,18 %

 17.1  200504 SBC PERSIANA TIPO ROLO,BLECAUTE,BLOQUEIO 95UV% TELA SOLAR m² 35 383,47 469,63 16.437,05 2,46 %

 17.2  190578 SBC ARMARIO SOB BANCAS-COMPENSADO/LAMINADO m² 8,54 2.500,00 3.061,75 26.147,34 3,91 %

 17.3  270809 AGETOP CIVIL PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM Un 1 531,78 651,27 651,27 0,10 %

 17.4  270501 AGETOP CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 790,16 4,93 6,03 4.764,66 0,71 %

Total Geral 668.220,33

Total sem BDI 548.089,80

Total do BDI 120.130,53
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