
MEMÓRIA DE CÁLCULO QUANTITATIVOS

Obra:

REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DO LAYOUT (SIP/COR/DREX/SELOG/NTI/SGP)

3º Andar 1º Andar Total

REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO/DIVISÓRIAS EXISTENTE

Levantamento in loco 341,85 160,21 502,06

REMOÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA EXISTENTE

Levantamento in loco 7,25 0,00 7,25

ACOMPANHAMENTO DE ELETRICISTA

Eletricista (tomadas e interruptores) 24,00 12,00 36,00

REMOÇÃO DE FORRO ACÚSTICO MINERAL E DE GESSO ACARTONADO

Área de Projeto 435,75 375,42 811,17

TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO EM CARRINHO DE MÃO

Estimado demolições por 100m (obtido em planta) 2.903,60 1.689,39 4.592,99

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO CAÇAMBA

Estimado demolições 29,04 16,89 45,93

REQUADROS (CHAPISCO E REBOCO)

Estimado alvenaria demolida 2,18 0,00 2,18

PAREDE DE GESSO ACARTONADO

Comprimento Total 145,82 64,24 210,06

Altura 3,30 3,30 6,60

Área Total 481,21 211,99 693,20

Descontos

Portas 90cm 17,00 7,00 24,00

Portas 80cm 1,00 1,00 2,00

Área Desconto 33,81 14,91 48,72

Área Líquida 447,40 197,08 644,48

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Paredes de gesso acartonado 447,40 197,08 644,48

RODAPÉ

Comprimento paredes gesso (2x) 291,64 128,48 420,12

Portas 90cm 17,00 7,00 24,00

Portas 80cm 1,00 1,00 2,00

Comprimento líquido 259,44 114,28 373,72

EMASSAMENTO E PINTURA 1.401,31 900,68 2.302,00

Paredes de gesso acartonado (2 lados) 894,79 394,16 1.288,96

Paredes existentes

Comprimento 187,60 187,60 375,20

Altura 2,70 2,70 5,40

Área Total 506,52 506,52 1.013,04

Área Líquida 506,52 506,52 1.013,04

FORRO ACÚSTICO MINERAL

Área de Projeto 435,75 375,42 811,17

Comprimento paredes gesso 145,82 64,24 210,06

Área paredes gesso 14,58 6,42 21,01

Área Líquida 421,17 369,00 790,16

REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE
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Copa

Comprimento 5,00 5,00 10,00

Altura 2,60 2,60 5,20

Área 13,00 13,00 26,00

SOLEIRA

Entrada da ala 0,31 0,00 0,31

BANCADA DE PIA

Copa

Área 1,62 1,62 3,24

Cuba, metais e acessórios 1,00 1,00 2,00

PORTAS

90x210cm 17,00 7,00 24,00

80x210cm (copa e banheiros) 3,00 3,00 6,00

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO

Porta corredor COR/SIP 4,03 0,00 4,03

Porta COR 9,49 0,00 9,49

NUCOR 9,49 0,00 9,49

NUDIS 9,49 0,00 9,49

Portas 7,56 0,00 7,56

Total 24,94 0,00 24,94

Jato/adesivo 32,50 0,00 32,50

INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA

Novos pontos (luminária existente) 70,00 50,00 120,00

INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES DUPLO

Ponto individual em cada sala 18,00 8,00 26,00

Cabo 1,5mm² (fase + retorno) 417,60 185,60 603,20

Caixa 4x2 drywall 18,00 8,00 26,00

Mangueira corrugada 25mm 28,80 12,80 41,60

INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA DUPLA REDE ESTABILIZADA

Conforme layout 53,00 30,00 83,00

Caixa 4x2 drywall 53,00 30,00 83,00

Mangueira corrugada 25mm 137,80 78,00 215,80

Plugue macho 3 pinos 53,00 30,00 83,00

INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA DUPLA NÃO ESTABILIZADA

Conforme layout 21,00 11,00 32,00

Caixa 4x2 drywall 21,00 11,00 32,00

Mangueira corrugada 25mm 54,60 28,60 83,20

Plugue macho 3 pinos 21,00 11,00 32,00

CIRCUITOS NOVOS NÃO ESTABILIZADOS

Cabo 4,0mm² (azul + 3 fases + verde) 216,00 216,00 432,00

Cabo PP 3x2,5mm² 210,00 110,00 320,00

Perfilado (calha) 36,00 36,00 72,00

Tomada eletrocalha 18,00 18,00 36,00

INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA DUPLA RJ45

Conforme layout 53,00 30,00 83,00

Caixa 4x4 drywall 53,00 30,00 83,00

Mangueira corrugada 25mm 137,80 78,00 215,80

Cabo CAT5e 742,00 420,00 1.162,00

INSTALAÇÃO DE PONTO HDMI
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Conforme layout 9,00 6,00 15,00

Caixa 4x4 drywall 9,00 6,00 15,00

Mangueira corrugada 32mm 23,40 15,60 39,00

Cabo HDMI 108,00 72,00 180,00

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

Conforme layout 3,00 5,00 8,00

Dreno ar condicionado 3,00 5,00 8,00

Caixa de dreno ar condicionado 3,00 5,00 8,00

Tubulação ar condicionado split 84,00 140,00 224,00

Execução de novas saídas de ar dutado 12,00 8,00 20,00

DIVERSOS

Armário sob bancada 8,54

Placa de inauguração 1,00

Limpeza final da obra 790,16


