MEMORIA DE CALCULO QUANTITATIVOS

Obra:

REFORMA PARA ADEQUACAO DO LAYOUT (SIP/COR/DREX/SELOG/NTI/SGP)

3° Andar 1° Andar Total
REMOGAO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO/DIVISORIAS EXISTENTE
Levantamento in loco 341,85 160,21 502,06
REMOGAO DE PAREDE DE ALVENARIA EXISTENTE
Levantamento in loco 7,25 0,00 7,25
ACOMPANHAMENTO DE ELETRICISTA
Eletricista (tomadas e interruptores) 24,00 12,00 36,00
REMOGAO DE FORRO ACUSTICO MINERAL E DE GESSO ACARTONADO
Area de Projeto 435,75 375,42 811,17
TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO EM CARRINHO DE MAO
Estimado demoligGes por 100m (obtido em planta) 2.903,60 1.689,39 4.592,99
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO CACAMBA
Estimado demoli¢Ges 29,04 16,89 45,93
REQUADROS (CHAPISCO E REBOCO)
Estimado alvenaria demolida 2,18 0,00 2,18
PAREDE DE GESSO ACARTONADO
Comprimento Total 145,82 64,24 210,06
Altura 3,30 3,30 6,60
Area Total 481,21 211,99 693,20
Descontos
Portas 90cm 17,00 7,00 24,00
Portas 80cm 1,00 1,00 2,00
Area Desconto 33,81 14,91 48,72
Area Liquida 447,40 197,08 644,48
ISOLAMENTO ACUSTICO
Paredes de gesso acartonado 447,40 197,08 644,48
RODAPE
Comprimento paredes gesso (2x) 291,64 128,48 420,12
Portas 90cm 17,00 7,00 24,00
Portas 80cm 1,00 1,00 2,00
Comprimento liquido 259,44 114,28 373,72
EMASSAMENTO E PINTURA 1.401,31 900,68 2.302,00
Paredes de gesso acartonado (2 lados) 894,79 394,16 1.288,96
Paredes existentes
Comprimento 187,60 187,60 375,20
Altura 2,70 2,70 5,40
Area Total 506,52 506,52 1.013,04
Area Liquida 506,52 506,52 1.013,04
FORRO ACUSTICO MINERAL
Area de Projeto 435,75 375,42 811,17
Comprimento paredes gesso 145,82 64,24 210,06
Area paredes gesso 14,58 6,42 21,01
Area Liquida 421,17 369,00 790,16

REVESTIMENTO CERAMICO PAREDE




MEMORIA DE CALCULO QUANTITATIVOS

Obra:
REFORMA PARA ADEQUAQAO DO LAYOUT (SIP/COR/DREX/SELOG/NTI/SGP)

3° Andar 1° Andar Total
Copa
Comprimento 5,00 5,00 10,00
Altura 2,60 2,60 5,20
Area 13,00 13,00 26,00
SOLEIRA
Entrada da ala 0,31 0,00 0,31
BANCADA DE PIA
Copa
Area 1,62 1,62 3,24
Cuba, metais e acessorios 1,00 1,00 2,00
PORTAS
90x210cm 17,00 7,00 24,00
80x210cm (copa e banheiros) 3,00 3,00 6,00
INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO
Porta corredor COR/SIP 4,03 0,00 4,03
Porta COR 9,49 0,00 9,49
NUCOR 9,49 0,00 9,49
NUDIS 9,49 0,00 9,49
Portas 7,56 0,00 7,56
Total 24,94 0,00 24,94
Jato/adesivo 32,50 0,00 32,50
INSTALACAO DE LUMINARIA
Novos pontos (lumindria existente) 70,00 50,00 120,00
INSTALACAO DE INTERRUPTOR SIMPLES DUPLO
Ponto individual em cada sala 18,00 8,00 26,00
Cabo 1,5mm? (fase + retorno) 417,60 185,60 603,20
Caixa 4x2 drywall 18,00 8,00 26,00
Mangueira corrugada 25mm 28,80 12,80 41,60
INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA DUPLA REDE ESTABILIZADA
Conforme layout 53,00 30,00 83,00
Caixa 4x2 drywall 53,00 30,00 83,00
Mangueira corrugada 25mm 137,80 78,00 215,80
Plugue macho 3 pinos 53,00 30,00 83,00
INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA DUPLA NAO ESTABILIZADA
Conforme layout 21,00 11,00 32,00
Caixa 4x2 drywall 21,00 11,00 32,00
Mangueira corrugada 25mm 54,60 28,60 83,20
Plugue macho 3 pinos 21,00 11,00 32,00
CIRCUITOS NOVOS NAO ESTABILIZADOS
Cabo 4,0mm? (azul + 3 fases + verde) 216,00 216,00 432,00
Cabo PP 3x2,5mm? 210,00 110,00 320,00
Perfilado (calha) 36,00 36,00 72,00
Tomada eletrocalha 18,00 18,00 36,00
INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA DUPLA RJ45
Conforme layout 53,00 30,00 83,00
Caixa 4x4 drywall 53,00 30,00 83,00
Mangueira corrugada 25mm 137,80 78,00 215,80
Cabo CAT5e 742,00 420,00 1.162,00

INSTALAGAO DE PONTO HDMI




MEMORIA DE CALCULO QUANTITATIVOS

Obra:
REFORMA PARA ADEQUAC}AO DO LAYOUT (SIP/COR/DREX/SELOG/NTI/SGP)

3° Andar 1° Andar Total

Conforme layout 9,00 6,00 15,00
Caixa 4x4 drywall 9,00 6,00 15,00
Mangueira corrugada 32mm 23,40 15,60 39,00
Cabo HDMI 108,00 72,00 180,00
INSTALACAO DE AR CONDICIONADO

Conforme layout 3,00 5,00 8,00
Dreno ar condicionado 3,00 5,00 8,00
Caixa de dreno ar condicionado 3,00 5,00 8,00
Tubulagdo ar condicionado split 84,00 140,00 224,00
Execugdo de novas saidas de ar dutado 12,00 8,00 20,00
DIVERSOS

Armario sob bancada 8,54
Placa de inauguragdo 1,00
Limpeza final da obra 790,16




