Codigo Banco

9889 ORSE

25 ORSE
00039413 SINAPI
1826 ORSE

00042422 SINAPI

00040819 SINAPI
000322 SBC
00002707 SINAPI

00039422 SINAPI

00004783 SINAPI
036554 SBC

00039660 SINAPI

006449 SBC
00037370 SINAPI
00007356 SINAPI

004125 SBC
00002436 SINAPI

5015 ORSE
00044497 SINAPI
00039598 SINAPI
00006111 SINAPI

00038083 SINAPI

9251 ORSE
00010507 SINAPI
1825 ORSE

944 ORSE

0005 AGETOP
CIVIL

Grupo

Obra
Reforma para adequagao do layout (SIP/COR/DREX/SELOG/NTI/SGP)
SR/PFIGO

Descricédo

Forro acustico em placas de fibra mineral dim.1200x600x16mm, absor¢ao
sonoraNRC = 0,55, reflexdo luz = 0,79, marca Armstrong, ref. Clean Room, ou
similar, resist. fogo: classe A. Inclusive perfis metélicos

Painel 14 de vidro e=50mm (isover-santa marina ref psi-30/50mm ou similar) -
aplicado

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR
BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 90 x 210cm

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H,
CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC,
CONTROLE S/FIO

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)

ARMARIO DE MADEIRA SOB BANCAS-COMPENSADO/LAMINADO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)

PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

PINTOR (HORISTA)
PERSIANA TIPO ROLO,TELA SOLAR,BLOQUEIO 95%, POLIESTER/PVC

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 1 VIA 396 x 396mm - TAMANHO 6 BRANCO
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

FERRAMENTA - CARRINHO DE MAO CHAPA DE ACO RODA COM CAMARA
ELETRICISTA (HORISTA)

Batente (caixdo) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos
alizar

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA

CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT
5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"
X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

Dobradica ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO

Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 80 x 210cm
Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victéria, macaneta, roseta, testa e
contra testa em em aco inoxavel, cilindro em latdo macico, ref. 882-90 E,

similar ou superior

SERVENTE

Bancos

SINAPI - 08/2025 - Goias

SBC - 10/2025 - Goias

ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Para

SETOP - 04/2025 - Minas Gerais

AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goias
Curva ABC de Insumos

Tipo

Servigos

Material
Material
Material

Equipamento para Aquisicdo
Permanente

Méo de Obra
Material
Méo de Obra

Material

Méo de Obra
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Méo de Obra
Material
Méo de Obra
Material
Méo de Obra

Material

Material
Material
Material

Material

Méo de Obra

Und

m2

m2
m2
un

UN

MES

m2

m2

UN

UN

]

UN

un

un

un
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Quantidade

790,1600000

644,4800000
1.357,2748800
24,0000000

8,0000000

3,0479100
8,5400000
121,7712000

1.877,9502720

538,7708537
35,0000000

229,0908480

20,0000000
2.317,5846472
231,4796400
18,3719600
303,5871022
30,0000000
406,6809507
1.220,1000000
439,6948059

184,0000000

90,0000000
24,9400000
6,0000000

30,0000000

246,8331000

Valor
Improdutiva Operativa
95,00

66,79
20,51
1.140,45

3.299,00

8.224,47
2.500,00
129,27

7,33

24,13
366,36

43,00

445,48

32,15
400,16
24,13
242,49

17,30

14,69

34,23

68,79
230,38
871,98

168,19

20,12

Total
Improdutiva Operativa
75.065,20

43.044,82
27.837,71
27.370,80

26.392,00

25.067,44
21.350,00
15.741,36

13.765,38

13.000,54
12.822,60

9.850,91

8.909,60
7.694,38
7.442,07
7.351,72
7.325,56
7.274,70
7.035,58
6.856,96
6.459,12

6.298,32

6.191,10
5.745,68
5.231,88

5.045,70

4.966,28

Improdutiva

Geral
75.065,20

43.044,82
27.837,71
27.370,80

26.392,00

25.067,44
21.350,00
15.741,36

13.765,38

13.000,54
12.822,60

9.850,91

8.909,60
7.694,38
7.442,07
7.351,72
7.325,56
7.274,70
7.035,58
6.856,96
6.459,12

6.298,32

6.191,10
5.745,68
5.231,88

5.045,70

4.966,28

Peso

13,70%

7,85%
5,08%
4,99%

4,82%

4,57%
3,90%
2,87%

2,51%

2,37%
2,34%

1,80%

1,63%
1,40%
1,36%
1,34%
1,34%
1,33%
1,28%
1,25%
1,18%

1,15%

1,13%
1,05%
0,95%

0,92%

0,91%

Valor
Acumulado

75.065,20

118.110,02
145.947,73
173.318,53

199.710,53

224.777,97
246.127,97
261.869,33

275.634,71

288.635,25
301.457,85

311.308,76

320.218,36
327.912,74
335.354,81
342.706,53
350.032,09
357.306,79
364.342,37
371.199,33
377.658,45

383.956,77

390.147,87
395.893,55
401.125,43

406.171,13

411.137,41

Peso
Acumulado

13,70%

21,55%
26,63%
31,62%

36,44%

41,01%
44,91%
47,78%

50,29%

52,66%
55,00%

56,80%

58,42%
59,83%
61,19%
62,53%
63,86%
65,19%
66,47%
67,73%
68,90%

70,05%

71,18%
72,23%
73,19%

74,11%

75,01%



Codigo Banco

00039662 SINAPI

3831 AGETOP
CIVIL
00011499 SINAPI
2691 AGETOP
CIVIL
00039599 SINAPI

00039419 SINAPI

099250 SBC
099900 SBC
00000247 SINAPI
00043626 SINAPI
00037372 SINAPI
00001292 SINAPI

ORSE
00006111/S
0012 AGETOP
CIviL
ORSE
00001213/S
00002696 SINAPI
13248 ORSE

00039737 SINAPI

00039434 SINAPI

087306 SBC

0008 AGETOP
CIVIL
00000981 SINAPI

00002438 SINAPI
00039596 SINAPI

ORSE
00002436/S
0033 AGETOP
CIVIL
7119 ORSE

00005031 SINAPI

Grupo

Obra
Reforma para adequagao do layout (SIP/COR/DREX/SELOG/NTI/SGP)
SR/PFIGO

Descricédo

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2

MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE
ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA

CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6),
ISOLAMENTO PVC (LSZH)

PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

ELETRICISTA

SERVENTE

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

Servente de obras (horista)

ELETRICISTA

Carpinteiro de formas para concreto (horista)

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

Cabo HDMI 15m Blindado 2.0 Ethernet 15 metros 4K ULTRA HD 3D 2160p
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM,

COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE
AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO,
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 200X100MM CHAPA 22

AJUDANTE

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

ELETROTECNICO (HORISTA)

PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE
LARGURA E 1 U DE ALTURA

Eletricista (horista)

MONTADOR DE DIVISORIA/PAINEL

Granito branco Siena e= 2cm

VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM
FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

Bancos

SINAPI - 08/2025 - Goias

SBC - 10/2025 - Goias

ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Para

SETOP - 04/2025 - Minas Gerais
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goias

Curva ABC de Insumos

Tipo Und
Material M
Material m
Material UN
Material mé
Material M
Material M
Mao de Obra H
Méo de Obra H
Mao de Obra H
Material KG
Material H
Material m?2
Mao de Obra h
Méo de Obra H
Méo de Obra h
Méo de Obra H
Material m
Material M
Material KG
Material M
Méo de Obra H
Material M
Méo de Obra H
Material UN
Méo de Obra h
Mé&o de Obra H
Material m2
Material m?
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Quantidade

229,0908480

436,5600000
4,0000000
45,9300000
478,1700000

587,5724160

167,6960000
257,8490100
237,7570085
1.356,3592560
2.437,5846472
88,3100360
234,6456000
103,3280000
154,5000000
114,5557326
180,0000000

229,0908480

707,5101440

79,2000000
103,3280000

537,1488000

74,2226400
2,0000000
109,5400000
70,2884000
3,2400000

7,5600000

Improdutiva

Valor
Operativa
20,61

10,53
1.061,75
88,89
8,08

6,46

14,58
29,47
19,02
24,13
15,25

11,07

3,55

31,65
21,86

4,00

28,89
1.055,35
19,02
29,16
616,79

249,18

Total
Improdutiva Operativa
4.721,56

4.596,98
4.247,00
4.082,72
3.863,61

3.795,72

3.770,75
3.623,01
3.573,49
3.526,53
3.485,75
3.470,58
3.421,13
3.045,08
2.938,59
2.764,23
2.745,00

2.536,04

2.511,66

2.506,68
2.258,75

2.148,60

2.144,29
2.110,70
2.083,45
2.049,61
1.998,40

1.883,80

Improdutiva

Geral
4.721,56

4.596,98
4.247,00
4.082,72
3.863,61

3.795,72

3.770,75
3.623,01
3.573,49
3.526,53
3.485,75
3.470,58
3.421,13
3.045,08
2.938,59
2.764,23
2.745,00

2.536,04

2.511,66

2.506,68
2.258,75

2.148,60

2.144,29
2.110,70
2.083,45
2.049,61
1.998,40

1.883,80

Peso

0,86%

0,84%
0,77%
0,74%
0,70%

0,69%

0,69%
0,66%
0,65%
0,64%
0,64%
0,63%
0,62%
0,56%
0,54%
0,50%
0,50%

0,46%

0,46%

0,46%
0,41%

0,39%

0,39%
0,39%
0,38%
0,37%
0,36%

0,34%

Valor
Acumulado

415.858,97

420.455,95
424.702,95
428.785,66
432.649,28

436.445,00

440.215,74
443.838,75
447.412,24
450.938,77
454.424,52
457.895,10
461.316,24
464.361,31
467.299,90
470.064,13
472.809,13

475.345,17

477.856,83

480.363,51
482.622,26

484.770,85

486.915,15
489.025,85
491.109,30
493.158,91
495.157,31

497.041,11

Peso
Acumulado

75,87%

76,71%
77,49%
78,23%
78,94%

79,63%

80,32%
80,98%
81,63%
82,27%
82,91%
83,54%
84,17%
84,72%
85,26%
85,76%
86,26%

86,73%

87,19%

87,64%
88,06%

88,45%

88,84%
89,22%
89,60%
89,98%
90,34%

90,69%



Codigo Banco

00001014 SINAPI

MOED- SETOP
20150
00039432 SINAPI
12538 ORSE
00010515 SINAPI
8782 ORSE
00004760 SINAPI
00037371 SINAPI
00039435 SINAPI

00002688 SINAPI

00001013 SINAPI

00034794 SINAPI
00043466 SINAPI
3949 AGETOP
CIVIL
2840 AGETOP
CIVIL
00010489 SINAPI
00043490 SINAPI
11621 ORSE
00037586 SINAPI

00039738 SINAPI

ORSE
00004750/S
099806 SBC
003569 SBC
00040863 SINAPI
00043484 SINAPI
00034360 SINAPI

00003104 SINAPI

158 ORSE

Grupo

Obra

Reforma para adequagao do layout (SIP/COR/DREX/SELOG/NTI/SGP)

SR/PFIGO

Descricédo

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

PEDREIRO (MODALIDADE: HORISTA|[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025

CM2
Mini Rack de parede 19" x 8u x 450mm

AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V

(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L)

VIDRACEIRO (HORISTA)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

Placa cega para tomada RJ45, ref. Tablet, da Tramontina

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E

COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE

AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

Pedreiro (horista)

AJUDANTE DE ELETRICISTA

PERFILADO LISO COM 2 FUROS NA PONTA 19x38x6000mm CHAPA 16

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC
CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO
PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA
CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

Almoco (Participacdo do empregador)

Bancos

SINAPI - 08/2025 - Goias

SBC - 10/2025 - Goias

ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Para

SETOP - 04/2025 - Minas Gerais
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goias

Curva ABC de Insumos

Tipo Und
Material M
Méo de Obra H
Material M
Material m
Material m2
Material un
Mao de Obra H
Material H
Material UN
Material M
Material M
Méo de Obra H
Material H
Material un
Material |
Méo de Obra H
Material H
Material un
Material CENTO
Material M
Méo de Obra h
Mé&o de Obra H
Material M
Material MES
Material H
Material KG
Material [oX)
Material un
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Quantidade

746,0400000

67,3100344
568,6610800
228,4800000

28,2464000

2,0000000
56,7897222
2.317,5846472
13.009,9888640
611,6238000

750,0188800

45,4312720
530,9342640
83,0000000
85,6533440
49,0909633
530,9342640
83,0000000
19,0766080

229,0908480

47,1060000
63,5040000
75,6000000
3,0000000
638,0768931
18,6551200

4,0000000

55,9687849

Improdutiva

Valor
O‘p‘er>ativa
2,41
24,13
2,84
7,00
51,96
714,22
24,80
0,59
0,10

1,90

12,03
20,79

1,85
11,55

48,76

19,02
14,05
11,65

270,51

1,26
43,04

197,02

14,00

Total

Improdutiva Operativa

1.797,96

1.624,10
1.615,00
1.599,36
1.467,68
1.428,44
1.408,39
1.367,37
1.301,00
1.162,09

1.140,03

1.093,53
1.088,42
1.069,04
1.030,41
1.020,60
982,23
958,65
930,18

916,36

895,96
892,29
880,74
811,53
803,98
802,92

788,08

783,56

Improdutiva

Geral
1.797,96

1.624,10
1.615,00
1.599,36
1.467,68
1.428,44
1.408,39
1.367,37
1.301,00
1.162,09

1.140,03

1.093,53
1.088,42
1.069,04
1.030,41
1.020,60
982,23
958,65
930,18

916,36

895,96
892,29
880,74
811,53
803,98
802,92

788,08

783,56

Peso

0,33%

0,30%
0,29%
0,29%
0,27%
0,26%
0,26%
0,25%
0,24%
0,21%

0,21%

0,20%
0,20%
0,20%
0,19%
0,19%
0,18%
0,17%
0,17%

0,17%

0,16%
0,16%
0,16%
0,15%
0,15%
0,15%

0,14%

0,14%

Valor
Acumulado

498.839,06

500.463,17
502.078,16
503.677,52
505.145,21
506.573,65
507.982,03
509.349,41
510.650,41
511.812,49

512.952,52

514.046,05
515.134,47
516.203,51
517.233,92
518.254,52
519.236,75
520.195,40
521.125,57

522.041,93

522.937,89
523.830,18
524.710,92
525.522,45
526.326,43
527.129,34

527.917,42

528.700,98

Peso
Acumulado

91,01%

91,31%
91,61%
91,90%
92,16%
92,43%
92,68%
92,93%
93,17%
93,38%

93,59%

93,79%
93,99%
94,18%
94,37%
94,56%
94,74%
94,91%
95,08%

95,25%

95,41%
95,57%
95,73%
95,88%
96,03%
96,18%

96,32%

96,46%



Obra Bancos
Reforma para adequagao do layout (SIP/COR/DREX/SELOG/NTI/SGP) SINAPI - 08/2025 - Goias
SR/PFIGO SBC - 10/2025 - Goias

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEDOP - 02/2025 - Para

SETOP - 04/2025 - Minas Gerais

AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goias

Curva ABC de Insumos

Codigo Banco Grupo Descricédo Tipo Und Quantidade Valor Total Peso Valor Peso
e Acumulado  Acumulado

Improdutiva Operativa  Improdutiva Operativa  Improdutiva Geral
00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mo de Obra H 52,1177257 15,03 783,33 783,33 0,14% 529.484,31 96,61%
00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 63,2940000 11,67 738,64 738,64 0,13% 530.222,95 96,74%
5688)
00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS Material MES 3,0000000 241,99 725,97 725,97 0,13% 530.948,92 96,87%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Méo de Obra H 44,7190667 15,44 690,46 690,46 0,13% 531.639,39 97,00%
MATED- SETOP CAIXA DE LIGAGAO PARA ELETRODUTO FLEXIVEL EM PAREDE DE Material un 174,0000000 3,81 662,94 662,94 0,12% 532.302,33 97,12%
11830 GESSO ACARTONADO(APLICAGAO: EMBUTIR [EM DRY-WALL]IMATERIAL:
PVCIALTURA: 4[110MM]|LARGURA: 2[63MM]|PROFUNDIDADE*:
47MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 474,7756860 1,39 659,94 659,94 0,12% 532.962,27 97,24%
COLETADO CAIXA)
00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Material H 638,0768931 0,86 548,75 548,75 0,10% 533.511,01 97,34%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
068414 SBC PELICULA ADESIVA JATEADA TRANSLUCIDA PARA APLICACAO EM VIDRO Material m2 32,5000000 16,45 534,63 534,63 0,10% 534.045,64 97,44%
MOED- SETOP SERVENTE (MODALIDADE: HORISTAIENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) Mo de Obra H 33,6550131 15,83 532,61 532,61 0,10% 534.578,25 97,53%
20154
099970 SBC MECANICO DE REFRIGERACAO Ma&o de Obra H 23,5000000 22,49 528,41 528,41 0,10% 535.106,66 97,63%
2412 AGETOP PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM Material un 1,0000000 522,50 522,50 522,50 0,10% 535.629,16 97,73%
CIVIL
00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE Material M 1.612,9400960 0,32 516,14 516,14 0,09% 536.145,30 97,82%
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
10492 ORSE Cesta Basica Material un 2,4740622 205,00 507,18 507,18 0,09% 536.652,48 97,91%
00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" Material UN 2,0000000 222,45 444,90 444,90 0,08% 537.097,38 97,99%
MATED- SETOP CAIXA DE LIGAGAO PARA ELETRODUTO FLEXIVEL EM PAREDE DE Material un 81,0000000 5,19 420,39 420,39 0,08% 537.517,77 98,07%
11831 GESSO ACARTONADO(APLICAGAO: EMBUTIR [EM DRY-WALL]IMATERIAL:
PVC|ALTURA: 4[105MM]|LARGURA: 4[105MM]|PROFUNDIDADE*:
47MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
099303 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO Mao de Obra H 28,1960000 14,82 417,96 417,96 0,08% 537.935,73 98,15%
3477 AGETOP TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Material un 32,0000000 12,64 404,48 404,48 0,07% 538.340,21 98,22%
CIVIL (SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
0110 AGETOP ACIDO MURIATICO (D=1,2 KG/L) Material | 39,5080000 10,00 395,08 395,08 0,07% 538.735,29 98,29%
CIVIL
00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 448,9455740 0,80 359,16 359,16 0,07% 539.094,45 98,36%
099022 SBC MONTADOR Mao de Obra H 17,1500000 20,88 358,06 358,06 0,07% 539.452,51 98,42%
00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 402,2665521 0,89 358,02 358,02 0,07% 539.810,52 98,49%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 54,0000000 6,58 355,32 355,32 0,06% 540.165,84 98,55%
13370 ORSE Plug macho 2p +t, ABNT, de embutir, 10 A Material un 133,0000000 2,60 345,80 345,80 0,06% 540.511,64 98,62%
00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE  Material UN 16,0000000 20,27 324,32 324,32 0,06% 540.835,96 98,68%
MINIMA 70 KG, BRANCO
00001743 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 Material UN 2,0000000 161,11 322,22 322,22 0,06% 541.158,18 98,74%
X 12* CM
3475 AGETOP TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Material un 32,0000000 9,48 303,36 303,36 0,06% 541.461,54 98,79%
CIVIL (SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 62,9580000 4,63 291,50 291,50 0,05% 541.753,04 98,84%
00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Material H 474,7756860 0,61 289,61 289,61 0,05% 542.042,65 98,90%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
10761 ORSE Refeicéo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 55,9687849 5,00 279,84 279,84 0,05% 542.322,50 98,95%
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Codigo Banco

00000394 SINAPI

00011772 SINAPI

099450 SBC
00039245 SINAPI
MATED- SETOP
13096
00037373 SINAPI
2378 ORSE
010434 SBC
00043485 SINAPI
040490 SBC
00039961 SINAPI
00034357 SINAPI
941 ORSE
00006005 SINAPI
00006157 SINAPI
00004350 SINAPI
MATED- SETOP
13099
00043489 SINAPI
203047 SBC
00001287 SINAPI
ORSE
00001379/S
00011683 SINAPI
1971 AGETOP
CIVIL
00043486 SINAPI
00001570 SINAPI
MATED- SETOP
14637
MATED- SETOP
13097
00039443 SINAPI

00043465 SINAPI

00038094 SINAPI

Grupo

Obra

Reforma para adequagao do layout (SIP/COR/DREX/SELOG/NTI/SGP)

SR/PFIGO

Descricédo

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA,
BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"

AJUDANTE ESPECIALIZADO

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA,

DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS

CESTA BASICA/ALIMENTAGAO - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)
Vale transporte

GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

PERFILADO - CAIXA PARA TOMADA 10A PARA PERFILADO 38x38mm 1

POSTO

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

Fardamento com mangas curta

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,

SIMPLES, BITOLA 3/4"

VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM,
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES,

4,8 X50 MM

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT 35x13x7cm DRENO INFERIOR DE

PLASTICO

PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

Cimento portland composto cp ii-32

ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM

SABAO EM PO

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

EPI PARA FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X

E INTERRUPTORES

2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS

Bancos

SINAPI - 08/2025 - Goias

SBC - 10/2025 - Goias

ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Para

SETOP - 04/2025 - Minas Gerais

AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goias
Curva ABC de Insumos

Tipo

Material

Material

Mao de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material

Material

Material

Material

Und

UN

UN

hora

UN
UN
KG
un
UN
UN

UN

hora

UN

UN

Kg

UN

hora
hora

UN

UN
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Quantidade

100,0020000

2,0000000

17,1500000
39,6630000
98,9038935
2.437,5846472
42,6906994
0,3410000
163,7296000
36,0000000
7,7064600
37,1366160
0,8246874
2,0000000
2,0000000

225,0000000

98,9038935
107,8016520
4,8000000
3,7485000
143,7996000
2,0000000
7,9016000
120,0000000

80,0000000

65,9126855
98,9038935

350,6615680

107,8016520

28,0000000

Improdutiva

Valor
Operativa
2,67

132,03

4,50
560,00
1,13
5,00
23,07
4,69
194,68
76,50
75,97

0,65

1,43
1, 2.
24,90

31,47

Total
Improdutiva Operativa
267,01

264,06

240,97
221,72
209,68
195,01
192,11
190,96
185,01
180,00
177,79
174,17
160,55
153,00
151,94

146,25

141,43
141,22
119,52
117,97
109,29
102,02

99,88

92,40

90,40

86,35
85,06

84,16

84,09

78,12

Improdutiva

Geral
267,01

264,06

240,97
221,72
209,68
195,01
192,11
190,96
185,01
180,00
177,79
174,17
160,55
153,00
151,94

146,25

141,43
141,22
119,52
117,97
109,29
102,02

99,88

92,40

90,40

86,35
85,06

84,16

84,09

78,12

Peso

0,05%

0,05%

0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%

0,03%

0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0,02%
0,02%

0,02%

0,02%

0,01%

Valor
Acumulado

542.589,50

542.853,56

543.094,53
543.316,25
543.525,93
543.720,93
543.913,04
544.104,00
544.289,02
544.469,02
544.646,80
544.820,98
544.981,53
545.134,53
545.286,47

545.432,72

545.574,15
545.715,37
545.834,89
545.952,85
546.062,14
546.164,16
546.264,04
546.356,44

546.446,84

546.533,18
546.618,24.

546.702,40

546.786,48

546.864,60

Peso
Acumulado

99,00%

99,04%

99,09%
99,13%
99,17%
99,20%
99,24%
99,27%
99,31%
99,34%
99,37%
99,40%
99,43%
99,46%
99,49%

99,52%

99,54%
99,57%
99,59%
99,61%
99,63%
99,65%
99,67%
99,68%

99,70%

99,72%
99,73%

99,75%

99,76%

99,78%



Codigo Banco

49 ORSE
00003767 SINAPI
00001379 SINAPI

10517 ORSE
00004750 SINAPI
0004 AGETOP
CIVIL
00011976 SINAPI

00007568 SINAPI

00021127 SINAPI
00014153 SINAPI
MATED- SETOP
14625
00043461 SINAPI
00040864 SINAPI
00043475 SINAPI
MATED- SETOP
14639
00010908 SINAPI

00038099 SINAPI

9964 ORSE
00000370 SINAPI

ORSE
00000370/S
10362 ORSE

ORSE
00012893/S
00020147 SINAPI
00004755 SINAPI
MATED- SETOP
14627
00004823 SINAPI
10599 ORSE
00020083 SINAPI
11249 ORSE

00000301 SINAPI

Grupo

Obra
Reforma para adequagao do layout (SIP/COR/DREX/SELOG/NTI/SGP)
SR/PFIGO

Descricédo

Cabista para instalacéo telefonica

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

Exames admissionais/demissionais (checkup)
PEDREIRO (HORISTA)
PEDREIRO

CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X
40 MM

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19
MM X5M

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA
RECOMENDADA = *30* KGF

FERRAMENTAS PARA FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI PARA FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE)

Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)

Seguro de vida e acidente em grupo
Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X
1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)

FERRAMENTAS PARA FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO

Protetor solar fps 30 com 120ml

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3

Serra circular eletrica portatil

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)

Bancos

SINAPI - 08/2025 - Goias
SBC - 10/2025 - Goias
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Para

SETOP - 04/2025 - Minas Gerais
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goias

Curva ABC de Insumos

Tipo

Mé&o de Obra
Material
Material
Servigos
Mé&o de Obra
Méo de Obra
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Méo de Obra
Material
Material
Material
Material
Equipamento

Material

Und

UN

KG

UN

UN

UN

UN

hora

MES

hora

UN

UN

m3

m3

un

hora

KG

un

UN

un

UN
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Quantidade

4,0000000
81,2458080
97,9317395

0,2199166

2,5593662

2,0625000
48,0000000

72,0000000

15,3708800
0,8940000
65,9126855
163,7296000
3,0000000
3,0000000
32,9563387
2,0000000

28,0000000

1,9440000
0,2400537
0,3434400
2,4740622
0,4130293
4,0000000
0,9688928
32,9563387
0,5948000
0,9896249
0,2020000
0,0154500

4,0000000

Valor
Operativa
19,02

Improdutiva

0,88

20,61
150,00
100,00

12,54

73,93

31,92
18,00
78,02
0,0000000 979,65

3,65

Improdutiva

0,00

Total
Operativa
76,08

71,50
70,51
65,97
61,76
60,06
58,56

56,88

52,26
51,57
51,41
50,76
46,38
46,38
45,81
41,40

40,32

40,07
36,01
34,34
31,02
30,54
23,88
23,38
20,10
18,99
17,81
15,76
15,14

14,60

Improdutiva

0,00

Geral
76,08

71,50
70,51
65,97
61,76
60,06
58,56

56,88

52,26
51,57
51,41
50,76
46,38
46,38
45,81
41,40

40,32

40,07
36,01
34,34
31,02
30,54
23,88
23,38
20,10
18,99
17,81
15,76
15,14

14,60

Peso

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

Valor
Acumulado

546.940,68
547.012,18
547.082,69
547.148,67
547.210,42
547.270,48
547.329,04

547.385,92

547.438,19
547.489,75
547.541,16
547.591,92
547.638,30
547.684,68
547.730,49
547.771,89

547.812,21

547.852,27
547.888,28
547.922,63
547.953,65
547.984,19
548.008,07
548.031,45
548.051,55
548.070,54
548.088,35
548.104,11
548.119,24

548.133,84

Peso
Acumulado

99,79%
99,80%
99,82%
99,83%
99,84%
99,85%
99,86%

99,87%

99,88%
99,89%
99,90%
99,91%
99,92%
99,93%
99,93%
99,94%

99,95%

99,96%
99,96%
99,97%
99,98%
99,98%
99,99%
99,99%
99,99%
100,00%
100,00%
100,00%
100,01%

100,01%



Codigo Banco

00013246 SINAPI

ORSE
00012892/S
MATED- SETOP
11846

00000296 SINAPI
00000122 SINAPI

10596 ORSE
00003529 SINAPI

00011950 SINAPI

099398 SBC

00020078 SINAPI

ORSE
00005075/S
00001106 SINAPI
RSE
00002711/S
00038383 SINAPI
MATED- SETOP
13098

MATED- SETOP
11827

099664 SBC
00003526 SINAPI
00007139 SINAPI

ORSE
00012895/S
00043464 SINAPI
11241 ORSE
11248 ORSE
006523 SBC
00037666 SINAPI
1651 ORSE
MATED- SETOP
11258
ORSE
00012894/S

1174 AGETOP
CIVIL

Grupo

Obra
Reforma para adequagao do layout (SIP/COR/DREX/SELOG/NTI/SGP)
SR/PFIGO

Descricédo

PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA
LEVE

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

CAIXA DE LIGAGAO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL(APLICAGAO:
EMBUTIR|MATERIAL: PVC|ALTURA: 4[110MM]|LARGURA:
2[70MM]|PROFUNDIDADE*: 47MM|FORMATO: RETANGULAR)*VALORES
REFERENCIAIS APROXIMADOS

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
Protetor auricular

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

MARMORISTA

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com
camara
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

CAIXA DE LIGAGAO PARA ELETRODUTO FLEXIVEL(APLICAGAO:
EMBUTIR|MATERIAL: PVC|ALTURA: 4[110MM]|LARGURA:
4[110MM]|PROFUNDIDADE*: 47MM|FORMATO: QUADRADO)*VALORES
REFERENCIAIS APROXIMADOS

AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR
5648)

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Alicate volt-amperimetro

Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional
ARGAMASSA PRONTA FERMA QUARTZOLIT PARA GRANITOS 4kg/m2
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)
Oculos branco protecdo

CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTENCIA: 32,00MPA)

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)

BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6

Bancos

SINAPI - 08/2025 - Goias
SBC - 10/2025 - Goias
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Para

SETOP - 04/2025 - Minas Gerais

AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goias
Curva ABC de Insumos

Tipo

Material

Material

Material

Material
Material
Material
Material

Material

Mé&o de Obra

Material

Material
Material
Material
Material
Material

Material

Méo de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Equipamento
Material
Méo de Obra
Material
Material
Material

Material

Und

UN

par

un

UN
UN
un
UN

UN

UN

KG

un

UN
hora

un

UN
UN

un

un
un

KG

Kg
un

un
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Quantidade

32,0000000

1,2645207

8,0000000

6,0000000
0,1772000
2,4740622
14,0000000

42,5227000

0,4854600

0,3800000

0,6000000
7,3630372
0,0469291
4,0682000
98,9038935

2,0000000

0,5462200
2,0000000
4,0000000
0,3298750
402,2665521
0,0227080
0,0154500
1,2400000
0,2270302
0,4243833
3,6056340
0,1099583

4,0000000

Valor
Operativa
0,45

Improdutiva

2,06

68,86

0,81

0,26

22,49

28,42

17,19

187,68

14,05
3,32
1,34

13,50

170,60

0,0000000 246,00

14,15
7,00
0,76

20,11

Improdutiva

0,00

Total
Operativa
14,40

13,75

13,28

12,36
12,20
12,00
11,34

11,06

10,92

10,80

10,31
10,09

8,81

Improdutiva

0,00

Geral
14,40

13,75

13,28

12,36
12,20
12,00
11,34

11,06

10,92

10,80

10,31
10,09

8,81

Peso

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

Valor
Acumulado

548.148,24

548.161,99

548.175,27

548.187,63
548.199,83
548.211,83
548.223,17

548.234,23

548.245,14

548.255,94

548.266,26
548.276,34
548.285,15
548.293,29
548.301,20

548.309,00

548.316,67
548.323,31
548.328,67
548.333,13
548.337,15
548.341,02
548.344,83
548.348,28
548.351,50
548.354,47
548.357,21
548.359,42

548.361,42

Peso
Acumulado

100,01%

100,01%

100,02%

100,02%
100,02%
100,02%
100,02%

100,03%

100,03%

100,03%

100,03%
100,03%
100,04%
100,04%
100,04%

100,04%

100,04%
100,04%
100,04%
100,04%
100,05%
100,05%
100,05%
100,05%
100,05%
100,05%
100,05%
100,05%

100,05%



Codigo Banco

00000065 SINAPI
10788 ORSE
11247 ORSE
11244 ORSE
10579 ORSE

4728 ORSE
MATED- SETOP
11248

00043462 SINAPI

00000367 SINAPI
11240 ORSE

4729 ORSE
MOED- SETOP
8499

00003146 SINAPI
10577 ORSE
10578 ORSE
10282 ORSE
11242 ORSE
11245 ORSE

4722 ORSE
11265 ORSE
11246 ORSE

4174 ORSE

00003148 SINAPI
10789 ORSE
11243 ORSE
11264 ORSE
10790 ORSE

00010535 SINAPI

00002705 SINAPI

MATED- SETOP
14636

EQED- SETOP
8483

Grupo

Obra
Reforma para adequagao do layout (SIP/COR/DREX/SELOG/NTI/SGP)
SR/PFIGO

Descricédo

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4",
PARA AGUA FRIA

P& quadrada

Serra marmore

Martelo com unha

Chave de fenda chata 30 cm

Talhadeira chata 10"

AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MEDIA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

Alicate com isolamento

Marreta 1 kg com cabo

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA (MODALIDADE:
HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)

Serrote 40cm

Formao grande

Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro)

Chave inglesa 12"

Desempoladeira de madeira 12x22

Colher de pedreiro

Martelo de borracha com cabo

Escala métrica de bambu

Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)

Nivel de bolha de madeira

Martelo sem unha

Marreta de 1/2 kg com cabo

Prumo de face

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

EPI PARA FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

BETONEIRA (ALIMENTA(;AO: ELETRICIDADE\CAPACIDADE NOMINAL:
400L|CAPACIDADE DE MISTURA: 310L[MOTOR ELETRICO:
TRIFASICO\POTENCIA: 2CV|CONSUMO: 1,5KWH|CARREGADOR

MECANICO: NAO INCLUSO|OPERADOR: NAO INCLUSO|REFERECIA: 36396
OU EQUIVALENTE)

Bancos

SINAPI - 08/2025 - Goias
SBC - 10/2025 - Goias
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Para

SETOP - 04/2025 - Minas Gerais

AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goias
Curva ABC de Insumos

Tipo

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Mé&o de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Equipamento para Aquisicdo
Permanente

Franquia
Material

Equipamento

Und

UN
un
un
un
un
un

m3

T

m3
un

un

UN
un
un
un
un
un
un

un

un
UN
un
un
un

un

KWH

hora
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Quantidade

2,0000000
0,0469291
0,0047106
0,0309000
0,0536080
0,0703937
0,0090215
120,0000000
0,0076627
0,0227080
0,0234646
0,0351591
0,2464000
0,0154500
0,0309000
0,0094212
0,0113540
0,0329742
0,0188424
0,0188424
0,0329742
0,0235530
0,0212000
0,0094212
0,0047106
0,0094212
0,0047106

0,0000214

0,0656916
0,0348693

0,0037095

Valor
Operativa
0,99

Improdutiva

36,90
327,80
48,95
26,89
18,58
140,01
0,01
151,96
47,69
37,80
21,74
3,05
36,00
15,15
44,00
34,00
11,60
18,80
18,75
10,22
12,00
11,24
15,40
28,00
13,52
25,95

4.850,00

1,04
0,89

0,0000000 2,62

Improdutiva

0,96

Total
Operativa
1,98

0,39
0,38
0,35
0,35
0,34
0,28

0,24

0,07
0,03

0,01

Improdutiva

0,00

Geral
1,98

0,39
0,38
0,35
0,35
0,34
0,28

0,24

0,07
0,03

0,01

Peso

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

Valor
Acumulado

548.363,40
548.365,13
548.366,68
548.368,19
548.369,63
548.370,94
548.372,20
548.373,40
548.374,56
548.375,65
548.376,53
548.377,30
548.378,05
548.378,61
548.379,08
548.379,49
548.379,88
548.380,26
548.380,61
548.380,97
548.381,30
548.381,59
548.381,82
548.381,97
548.382,10
548.382,23
548.382,35

548.382,45

548.382,52
548.382,55

548.382,56

Peso
Acumulado

100,05%
100,05%
100,05%
100,05%
100,05%
100,05%
100,05%
100,05%
100,05%
100,05%
100,05%
100,05%
100,05%
100,05%
100,05%
100,05%
100,05%
100,05%
100,05%
100,05%
100,05%
100,05%
100,05%
100,05%
100,05%
100,05%
100,05%

100,05%

100,05%
100,05%

100,05%



Codigo Banco

MATED- SETOP
14624

Grupo

Obra
Reforma para adequagao do layout (SIP/COR/DREX/SELOG/NTI/SGP)
SR/PFIGO

Descricédo

FERRAMENTAS PARA FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Goias
SBC - 10/2025 - Goias
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Para
SETOP - 04/2025 - Minas Gerais
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goias
Curva ABC de Insumos
Tipo Und Quantidade

Material hora 0,0348693
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Valor
Operativa
0,01

Improdutiva

Total Peso

Improdutiva Operativa  Improdutiva Geral

0,00 0,00 0,00%

Equipamento
Equipamento para Aquisi¢do Permanente
Méo de Obra
Material
Servigos
Taxas
Administracéo
Aluguel
Verba
Transporte
Franquia
Outros

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Valor Peso
Acumulado  Acumulado
548.382,56 100,05%
R$ 18,95

R$ 26.392,10

R$ 121.998,77
R$ 324.530,63
R$ 75.442,04
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,07
R$ 0,00

548.089,80
120.130,53
668.220,33



