ANEXO 24 - CURVA ABC
GTED/SELOG/SR/PF/MA

pOLICIp

Proponente:
Superintendéncia Regional de Policia Federal no Maranhao

Tipo de Obra/Servico:

Maranhao - SR/PF/MA.

Contratagdo de Empresa especializada em Engenharia e Arquitetura para Elaboracao de Projetos Bdsico e Executivo, em
plataforma BIM (building information modeling), da nova sede Superintendéncia Regional de Policia Federal no

Local:
Séo Luis/MA

Empreendimento: Data:
Nova sede da Superintendéncia Regional de Policia Federal no Maranhao - SR/PF/MA Junho/2025
Peso
Descricao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) | Acumulado
(%)
Projeto Estrutural em Concreto Armado (ECA) m? | 19.967,24 | R$ 173,55 R$ 103.124,14 10,53 10,53
Projeto de Arquitetura — Executivo (ARQ) m? | 19.967,24 | R$ 139,36 | R$ 97.421,53 9,95 20,48
Projeto de Central de Agua Gelada com uso de 2
A m® | 13.710,13 | R$ 167,10 | R$ 74.579,14 7,62 28,10
Chillers
Certificacao PBE-Edifica un 1,00 R$ 52.063,00 [ R$ 52.063,00 5,32 33,42
Projeto Anti-incéndio incluso Sprinklers (SPR) m? | 19.967,24 | R$ 173,55 R$ 50.045,54 5,11 38,53
Orgamento Detalhado por Itens m? | 19.967,24 | R$ 173,55 R$ 42.462,88 4,34 42,86
Projeto de Automacao e Inteligéncia Predial (AIP) m? | 13.710,13 | R$ 132,67 | R$ 36.082,64 3,69 46,55
Projeto Elétrico - Usina de Descentralizagcdo de 5
) ) m*® | 19.967,24 | R$ 132,67 | R$ 34.779,30 3,55 50,10
Energia Fotovoltaica (EEF)
Projeto de Fundacgdes (FUD) m? | 19.967,24 | R$ 173,55 R$ 30.330,63 3,10 53,20
Sondagem a percussao SPT, inclusive laudo
) L m 270,00 | R$ 100,17 | R$ 27.045,90 2,76 55,96
(profundidade minima de 8,00m, por furo)
Projeto de Impermeabilizacao (IMP) m® | 13.710,13 | R$ 173,55 | R$ 25.415,86 2,60 58,56
Projeto de Arquitetura — Layout (LAY) m® | 19.967,24 | R$ 139,36 | R$ 24.355,38 2,49 61,04
Anteprojeto de Arquitetura m? | 13.710,13 | R$ 139,36 | R$ 23.324,39 2,38 63,43
Projeto Estrutural para Muro de Arrimo (EMA) m? | 19.967,24 | R$ 173,55 R$ 22.747,97 2,32 65,75
Planejamento de Obra (PLA) un 1,00 R$ 22.500,00 [ R$ 22.500,00 2,30 68,05
Projeto Elétrico - Luminotécnico (LMT) m? | 19.967,24 | R$ 132,67 | R$ 19.708,27 2,01 70,06
Projeto Elétrico - Rede de Energia Comum (ERC) m? | 19.967,24 | R$ 132,67 | R$ 19.708,27 2,01 72,07
Projeto Elétrico - Rede de Energia Estabilizada (EEE) | m® | 19.967,24 | R$ 132,67 | R$ 19.708,27 2,01 74,09
Projeto Elétrico - Rede de Energia Ininterrupta (GMG) m? | 19.967,24 | R$ 132,67 | R$ 19.708,27 2,01 76,10
Anteprojeto de Instalagdo Elétrica: luminotécnico, 2
- . m*® | 13.710,13 | R$ 132,67 | R$ 18.873,99 1,93 78,03
comum, estabilizada e emergéncia
Projeto de Entrada de Energia (EEN) m® | 13.710,13 | R$ 132,67 | R$ 18.503,92 1,89 79,92
Projeto Hidrossanitario e/ou de Aguas Pluviais (HIA) m? | 19.967,24 | R$ 173,55 R$ 18.198,38 1,86 81,78
Anteprojeto Estrutural e Fundacées em Concreto 5
m*® | 13.710,13 | R$ 173,55 | R$ 16.338,77 1,67 83,44
Armado
Projeto de Cabeamento Estruturado - Rede Ldgica 5
(CAE) m*® | 13.710,13 | R$ 132,67 | R$ 15.728,33 1,61 85,05
Projeto de Automacéo - Subsistema ar condicionado 5
m*® | 13.710,13 | R$ 132,67 | R$ 14.803,13 1,51 86,56
(AAC)
Projeto de Automacéao - Subsistema energia elétrica 5
(AEE) m*® | 13.710,13 | R$ 132,67 | R$ 14.803,13 1,51 88,07
Projeto de Ventilacdo - com rede de dutos e 5
L m*® | 13.710,13 | R$ 167,10 | R$ 13.983,59 1,43 89,50
acessorios
Projeto de Sinalizacao Interna (Sll) m? | 13.710,13 | R$ 139,36 | R$ 12.634,05 1,29 90,79




ANEXO 24 - CURVA ABC

GTED/SELOG/SR/PF/IMA
Peso
Descricao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) [ Acumulado
(%)
Projeto de Aproveitamento de Aguas Pluviais (APL) m? | 13.710,13 | R$ 173,55 | R$ 12.102,79 1,24 92,03
Anteprojeto Anti-incéndio incluso Sprinklers m? | 13.710,13 | R$ 173,55 R$ 11.981,76 1,22 93,25
Coordenacao e compatibilizacao de Projetos m? | 19.967,24 | R$ 173,55 R$ 10.615,72 1,08 94,34
Projeto de SPDA (SPD) m? | 13.710,13 | R$ 132,67 | R$ 8.326,76 0,85 95,19
Levantamento Topografico, Planialtimétrico e|
Cadastral m 17.120,00 | R$ 0,35| R$ 5.992,00 0,61 95,80
Anteprojeto de Entrada de Energia m? | 13.710,13 | R$ 132,67 | R$ 5.551,17 0,57 96,37
Projeto de Seguranca - Alarmes (ALM) m? | 13.710,13 | R$ 132,67 | R$ 5.551,17 0,57 96,93
Projeto de Seguranga - CFTV (CFT) m? | 13.710,13 | R$ 132,67 | R$ 5.551,17 0,57 97,50
Projeto de Seguranga - Controle de Acesso (CTA) m? | 13.710,13 | R$ 132,67 | R$ 5.551,17 0,57 98,07
Projeto de Entrada de Telecomunicagdes (TLC) m? | 13.710,13 | R$ 132,67 | R$ 5.551,17 0,57 98,63
Projeto de Sonorizagdo de Ambiente (SOM) m? | 13.710,13 | R$ 132,67 | R$ 4.625,98 0,47 99,11
Anteprojeto de Hidrossanitario e de Aguas Pluviais m? | 13.710,13 | R$ 173,55 R$ 4.357,00 0,44 99,55
Prancha A1l - Secao un 2,00 R$ 759,09 [ R$ 1.518,18 0,16 99,71
Prancha A1l - Planta un 1,00 R$ 1.191,16| R$ 1.191,16 0,12 99,83
Plotagem P&B, Formato AO un 153,00 | R$ 6,69 R$ 1.023,57 0,10 99,93
Plotagem Cor, Formato AO un 51,00 R$ 12,09 | R$ 616,59 0,06 100,00
Impressao A4 un 138,00 | R$ 0,31 R$ 42,78 0,00 100,00
Total sem BDI (R$) R$ 979.128,83 100%
BDI (R$) 23,90% R$ 234.056,98

Total Geral com BDI (R$)

R$ 1.213.185,81




