
ANEXO 24 - CURVA ABC
GTED/SELOG/SR/PF/MA

Descrição Und Quant.  Valor  Unit  Total Peso (%)
Peso 

Acumulado 
(%)

Projeto Estrutural em Concreto Armado (ECA) m² 19.967,24  R$          173,55  R$       103.124,14 10,53 10,53

Projeto de Arquitetura – Executivo (ARQ) m² 19.967,24  R$          139,36  R$          97.421,53 9,95 20,48

Projeto de Central de Água Gelada com uso de
Chillers

m² 13.710,13  R$          167,10  R$          74.579,14 7,62 28,10

Certificação PBE-Edifica un 1,00  R$   52.063,00  R$          52.063,00 5,32 33,42

Projeto Anti-incêndio incluso Sprinklers (SPR) m² 19.967,24  R$          173,55  R$          50.045,54 5,11 38,53

Orçamento Detalhado por Itens m² 19.967,24  R$          173,55  R$          42.462,88 4,34 42,86

Projeto de Automação e Inteligência Predial (AIP) m² 13.710,13  R$          132,67  R$          36.082,64 3,69 46,55

Projeto Elétrico - Usina de Descentralização de
Energia Fotovoltaica (EEF)

m² 19.967,24  R$          132,67  R$          34.779,30 3,55 50,10

Projeto de Fundações (FUD) m² 19.967,24  R$          173,55  R$          30.330,63 3,10 53,20

Sondagem a percussão SPT, inclusive laudo
(profundidade mínima de 8,00m, por furo) 

m 270,00  R$          100,17  R$          27.045,90 2,76 55,96

Projeto de Impermeabilização (IMP) m² 13.710,13  R$          173,55  R$          25.415,86 2,60 58,56

Projeto de Arquitetura – Layout (LAY) m² 19.967,24  R$          139,36  R$          24.355,38 2,49 61,04

Anteprojeto de Arquitetura m² 13.710,13  R$          139,36  R$          23.324,39 2,38 63,43

Projeto Estrutural para Muro de Arrimo (EMA) m² 19.967,24  R$          173,55  R$          22.747,97 2,32 65,75

Planejamento de Obra (PLA) un 1,00  R$   22.500,00  R$          22.500,00 2,30 68,05

Projeto Elétrico - Luminotécnico (LMT) m² 19.967,24  R$          132,67  R$          19.708,27 2,01 70,06

Projeto Elétrico - Rede de Energia Comum (ERC) m² 19.967,24  R$          132,67  R$          19.708,27 2,01 72,07

Projeto Elétrico - Rede de Energia Estabilizada (EEE) m² 19.967,24  R$          132,67  R$          19.708,27 2,01 74,09

Projeto Elétrico - Rede de Energia Ininterrupta (GMG) m² 19.967,24  R$          132,67  R$          19.708,27 2,01 76,10

Anteprojeto de Instalação Elétrica: luminotécnico,
comum, estabilizada e emergência

m² 13.710,13  R$          132,67  R$          18.873,99 1,93 78,03

Projeto de Entrada de Energia (EEN) m² 13.710,13  R$          132,67  R$          18.503,92 1,89 79,92

Projeto Hidrossanitário e/ou de Águas Pluviais (HIA) m² 19.967,24  R$          173,55  R$          18.198,38 1,86 81,78

Anteprojeto Estrutural e Fundações em Concreto
Armado

m² 13.710,13  R$          173,55  R$          16.338,77 1,67 83,44

Projeto de Cabeamento Estruturado - Rede Lógica
(CAE)

m² 13.710,13  R$          132,67  R$          15.728,33 1,61 85,05

Projeto de Automação – Subsistema ar condicionado
(AAC)

m² 13.710,13  R$          132,67  R$          14.803,13 1,51 86,56

Projeto de Automação – Subsistema energia elétrica
(AEE)

m² 13.710,13  R$          132,67  R$          14.803,13 1,51 88,07

Projeto de Ventilação – com rede de dutos e
acessórios

m² 13.710,13  R$          167,10  R$          13.983,59 1,43 89,50

Projeto de Sinalização Interna (SII) m² 13.710,13  R$          139,36  R$          12.634,05 1,29 90,79

Proponente:
Superintendência Regional de Polícia Federal no Maranhão

Local:
São Luís/MA

Data:
Junho/2025

Tipo de Obra/Serviço:
Contratação de Empresa especializada em Engenharia e Arquitetura para Elaboração de Projetos Básico e Executivo, em 
plataforma BIM (building information modeling), da nova sede Superintendência Regional de Polícia Federal no 
Maranhão - SR/PF/MA.

Empreendimento:
Nova sede da Superintendência Regional de Polícia Federal no Maranhão - SR/PF/MA
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Projeto de Aproveitamento de Águas Pluviais (APL) m² 13.710,13  R$          173,55  R$          12.102,79 1,24 92,03

Anteprojeto Anti-incêndio incluso Sprinklers m² 13.710,13  R$          173,55  R$          11.981,76 1,22 93,25

Coordenação e compatibilização de Projetos m² 19.967,24  R$          173,55  R$          10.615,72 1,08 94,34

Projeto de SPDA (SPD) m² 13.710,13  R$          132,67  R$             8.326,76 0,85 95,19

Levantamento Topográfico, Planialtimétrico e
Cadastral 

m² 17.120,00  R$                0,35  R$             5.992,00 0,61 95,80

Anteprojeto de Entrada de Energia m² 13.710,13  R$          132,67  R$             5.551,17 0,57 96,37

Projeto de Segurança – Alarmes (ALM) m² 13.710,13  R$          132,67  R$             5.551,17 0,57 96,93

Projeto de Segurança – CFTV (CFT) m² 13.710,13  R$          132,67  R$             5.551,17 0,57 97,50

Projeto de Segurança – Controle de Acesso (CTA) m² 13.710,13  R$          132,67  R$             5.551,17 0,57 98,07

Projeto de Entrada de Telecomunicações (TLC) m² 13.710,13  R$          132,67  R$             5.551,17 0,57 98,63

Projeto de Sonorização de Ambiente (SOM) m² 13.710,13  R$          132,67  R$             4.625,98 0,47 99,11

Anteprojeto de Hidrossanitário e de Águas Pluviais m² 13.710,13  R$          173,55  R$             4.357,00 0,44 99,55

Prancha A1 - Seção un 2,00  R$          759,09  R$             1.518,18 0,16 99,71

Prancha A1 - Planta un 1,00  R$      1.191,16  R$             1.191,16 0,12 99,83

Plotagem P&B, Formato AO un 153,00  R$                6,69  R$             1.023,57 0,10 99,93

Plotagem Cor, Formato AO un 51,00  R$             12,09  R$                 616,59 0,06 100,00

Impressão A4 un 138,00  R$                0,31  R$                    42,78 0,00 100,00

 R$       979.128,83 100%

23,90%  R$       234.056,98 

 R$   1.213.185,81 

Total sem BDI (R$)

BDI (R$)

Total Geral com BDI (R$)


