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l.
1.1.

condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Contratagdo de servicos de engenharia de fornecimento e instalacio de coberturas de
sombreamento (sombrite) para 122 vagas de estacionamento, nos termos da tabela abaixo, conforme

1.1.1. Quadro Resumo do Objeto:
ITEM | ESPECIFICAGAO CATSER | UNIDADE | QTDE | VALOR VALOR TOTAL
DE UNITARIO
MEDIDA
1 Fornecimento e Instalacdo de 17809 | Vaga 122 | R$ R$
Coberturas de Sombreamento 2.440,58 297.750,76

(Sombrite) para 122 vagas de
estacionamento. A solu¢do inclui
a fabricagdo e a montagem
completa da estrutura de suporte e
da cobertura. A estrutura metalica
devera ser robusta, fabricada com
tubos de aco de alta qualidade,
como os de 4 polegadas para os
pilares e 2 a 3 polegadas para os
arcos ¢ avancos. A cobertura de
sombreamento devera ser
executada com telas de polietileno
de alta densidade, com gramatura
de no minimo 220g/m?. As telas
deverdo fornecer protecio UV e
devem ser projetadas para resistir
a condicdes climaticas severas,
reduzindo os danos aos veiculos.
Os servigcos abrangem tanto a area
de brita quanto o estacionamento
sobre a laje do prédio.

Obs: Estimativas de consumo individualizadas ndo se aplicam a este servico de engenharia por escopo.

Classificacao do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2.

O objeto da contratagdo tem a natureza de servico comum de engenharia, por ter seus




padrdes de desempenho e qualidade objetivamente definiveis, conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar.

Classificacao do objeto quanto ao modelo de execucio
1.3. O servico ¢ enquadrado como néo continuo ou contratados por escopo.
Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratacao ¢ de 180 (cento e oitenta) dias, contados do da data de
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento héabil que o substitua oferece maior detalhamento das
regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratacdo, incluindo o prazo de garantia do servigo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagao da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual de 2025 (PGC
200374-15/2026), conforme consta das informagdes basicas deste termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO
3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos

Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4, REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade
4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto,

devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes
Sustentéveis:

4.1.1. A contratada deverd realizar o gerenciamento adequado de todos os residuos sélidos
gerados durante a instalacdo, incluindo coleta seletiva, transporte e descarte final, em conformidade
com a Lei n° 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Solidos) e demais regulamentagdes
vigentes. Serd exigido que a contratada evite o desperdicio de materiais e a geracdo de residuos sem
possibilidades de reaproveitamento ou reciclagem; e

4.1.2. Serdo empregados materiais novos e de primeira qualidade, com destaque para o uso
de aco e telas de sombreamento com protecdo UV, cuja durabilidade comprovada minimize a
necessidade de substituicdes frequentes e, consequentemente, a geragao de residuos futuros.

4.1.3. A Contratada devera comprovar a procedéncia legal de madeiras ou produtos florestais
eventualmente utilizados, mediante apresentacdo de Documento de Origem Florestal (DOF) e Notas
Fiscais.

4.1.4. A gestdo de residuos da construgdo civil devera obedecer rigorosamente a Resolugdo

CONAMA n° 307/2002, sendo vedado o descarte em areas nao licenciadas.
Indicacio de marcas ou modelos

4.2. Na presente contratacdo sera admitida a indicagdo da(s) seguinte(s) marca(s),
caracteristica(s) ou modelo(s), de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares:
Sera aceita a tela sombrite tipo Solpack ou similar/equivalente com densidade minima de 220g/m? e
protecdo UV, desde que sua equivaléncia seja comprovada e atenda as especificagdes técnicas de
resisténcia e durabilidade.

Da vedaciao de utilizacdo de marca/produto na execuc¢io do servico



4.3. Nao ha vedagdo de marca ou produto para esta contratagao.

Da exigéncia de carta de solidariedade

4.4. Nao se aplica.
Subcontratacio
4.5. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condigdes:
4.5.1. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal da obrigacio, abaixo
discriminada:
4.5.1.1. A fabricagdo da estrutura metalica principal e a instalagdo da estrutura e da tela
sombrite.
4.5.2. Poderdo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:
4.5.2.1. Servigos auxiliares de fundagdo, transporte especifico de materiais ou mao de

obra especializada para tarefas acessorias.

4.6. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.7. A subcontratacdao depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se
o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

4.8. O Contratado apresentara a Administragdo documentacdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.9. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na contratagcdo
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Garantia da contratacao

4.10. Nao havera exigéncia da garantia da contratag@o dos art. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar (Secdo 4.1.4.)

Vistoria

4.11. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento

pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito
de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 08:00 horas as 12:00 horas e das 14:00 horas as 17:00 horas.

4.12. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.
4.13. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

4.13.1. A SR/PF/MT disponibilizara um responsavel para acompanhar a vistoria, que
fornecera as informagdes necessarias sobre as condi¢cdes do local, pontos de fixacao e
particularidades da area de intervengao.

4.14. Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal
assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratagao.

4.15. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento
das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos servigos,



devendo o Contratado assumir os onus dos servigos decorrentes.

Instalacao de escritorio

4.16. Nao se aplica.
Margem de Preferéncia
4.17. Nao se aplica.
5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condic¢oes de Execucao
5.1 A execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:
5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: 05 (cinco) dias da emissdao da ordem de servigo.
5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,

frequéncia e periodicidade de execucgdo do trabalho: A Contratada deverd apresentar, em até 5 (cinco)
dias uteis da assinatura do contrato, um Projeto Executivo detalhado, incluindo cronograma fisico-
financeiro, memorial descritivo dos materiais, métodos construtivos, calculos estruturais e plano de
seguranga. Este projeto serd submetido a aprovacao da fiscalizagdo antes do inicio dos trabalhos.

5.1.3. Cronograma de realizagdo dos servigos: O cronograma detalhado sera parte integrante
do Projeto Executivo e serd acompanhado e fiscalizado pela Administragcdo. O prazo total de
execug¢ao do objeto, conforme ETP, ¢ de 90 a 120 dias uteis.

5.1.4. Etapa: A Contratada devera definir as etapas no Projeto Executivo e submeté-las a
aprovacao da fiscalizagdo, CONFORME ITEM 5.1.2.
5.1.5. Matriz de Riscos: A alocagdo de riscos contratuais reger-se-a pela Matriz de Alocacao

de Riscos (Anexo deste TR), elaborada em conformidade com a Lei n° 14.133/2021, considerando o
regime de Empreitada por Preco Global, onde os riscos de quantitativos de insumos para a solucdo
ofertada sdo alocados a Contratada.

Local e horario da prestacao dos servicos

5.2 Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: Avenida Historiador Rubens de
Mendonga, 1205, Araés, Cuiaba - MT (Estacionamento da SR/PF/MT);
5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: De segunda a sexta-feira, das 07h30 as

11h30 e das 13h30 as 17h30, podendo ser ajustado em comum acordo com a fiscalizacdo para minimizar
impactos as atividades da Unidade, e sem prejuizo do hordrio de almogo e descanso da equipe da
Contratada.

Rotinas a serem cumpridas

5.4. A execugdo contratual observard as rotinas especificadas no Projeto Executivo a ser
aprovado e nas normas internas da SR/PF/MT aplicaveis a seguranca e acesso de pessoal.

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execugdo dos servigos, o Contratado deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

5.5.1. Estrutura Metalica: Tubos de ago de alta qualidade, galvanizados ou carbono,
conforme normas ABNT NBR 8800 e AISI (1996), com didmetro minimo de 4 polegadas para pilares
e 2 a 3 polegadas para arcos € avangos.

5.5.2. Tela Sombrite: Tela de polietileno de alta densidade (HDPE) tipo Solpack ou
equivalente, com gramatura minima de 220g/m? (ou superior), prote¢ao UV, costura tripla e garantia
minima de 2 anos contra degradagdo e da costura.

5.5.3. Materiais de Fixacao: Elementos de fixacdo (chumbadores, parafusos, soldas,
concreto para fundagdo) compativeis com o calculo estrutural e as condi¢des de cada area de



instalacao (brita e laje), em conformidade com as normas técnicas.

5.5.4. Equipamentos e Ferramentas: Todos os equipamentos (maquinas de solda,
ferramentas elétricas, equipamentos de icamento, etc.) e ferramentas necessarios para a fabricagdo e
instalacdo da estrutura, em perfeito estado de funcionamento e seguranca.

5.5.5. Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs): Todos os EPIs necessarios e
obrigatdrios para a seguranca dos trabalhadores, em conformidade com as Normas Regulamentadoras
(NRs) de seguranca do trabalho.

Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.6. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.6.1. A necessidade de protegdao de 122 vagas de estacionamento distribuidas em duas areas
distintas: uma &area ndo pavimentada (brita) e uma area sobre a laje do prédio, ambas com
necessidades especificas de fundagao e/ou fixacao.

5.6.2. A alta incidéncia de radiag¢@o solar e temperaturas elevadas na cidade de Cuiaba-MT,
demandando materiais com alta resisténcia a intempéries e protecao UV.

5.6.3. A necessidade de interferéncia minima nas operagdes didrias da SR/PF/MT, exigindo
um planejamento e cronograma de execugdo que considerem a rotina do 6rgao.

5.6.4. Restricdes de acesso: O acesso a determinadas areas do estacionamento pode ser
restrito em horarios especificos ou em dias de operacao intensa, devendo a Contratada planejar sua
execucdo de forma a minimizar impactos.

5.6.5. Uso de Equipamentos: A utilizagdo de equipamentos ruidosos deverd ser planejada
para horérios que causem o menor transtorno as atividades da Superintendéncia.

5.6.6. Areas de Canteiro: As areas para montagem de canteiro de obras e armazenamento de
materiais deverdo ser acordadas previamente com a fiscalizagdo e estardo sujeitas a limitagdes de
espago.

5.6.7. Seguranga: A Contratada devera apresentar ¢ cumprir um Plano de Seguranca do

Trabalho especifico para o local, incluindo medidas de isolamento de areas de risco para veiculos e
pedestres durante a execucao.

Disposicoes especificas para contratacdes integradas e semi-integradas
5.7. Nao se aplicam.
Especificacdo da garantia do servico

5.8. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal da Lei n® 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), serd de, no minimo 24 (vinte e quatro)
meses, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato

5.9. Os procedimentos de transi¢do e finalizacao do contrato constituem-se das seguintes etapas:
5.9.1. Entrega da documentagao técnica final.
5.9.2. Treinamento, se necessario, da equipe de manutencao do Contratante sobre a estrutura
instalada.
5.9.3. Retirada de todos os residuos e equipamentos da area.
5.9.4. Inspecdo final e emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

Obrigacoes Especificas da Contratada:

5.10. Manter, durante toda a execugdo, a regularidade junto ao CREA e o Responsavel
Técnico indicado.

5.11. Fornecer EPIs, uniformes e crachas de identificacdo a todos os empregados.

5.12. Elaborar e fornecer os Projetos Executivos / Detalhamento de Montagem (Shop

Drawings) e Manuais, devidamente acompanhados de ART.



5.13. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho na execucdo dos servigos

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O orgao ou entidade poderda convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApoOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao,
das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execu¢do do Contratado, quando
houver, do método de aferi¢ao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagao
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucao do objeto Contratado.

6.7. O Contratado ndo necessitard manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto
durante o periodo de execugdo dos servigos.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indica¢do ou a manutencao do
preposto da empresa, hipotese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacao

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.
Fiscalizacao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administracao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato, com a descricdo do que for necessdrio para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificagdes para a corre¢ao da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdao ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas & tempestiva renovagao ou a prorroga¢do contratual.

6.16. A fiscalizagdo da execugao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.16.1. Analise e aprovacao do Projeto Executivo e cronograma da Contratada.



6.16.2. Verificagdo da conformidade dos materiais entregues no canteiro de obras com as
especificagdes técnicas.

6.16.3. Acompanhamento da execucdo das etapas de fundagcdo, montagem da estrutura
metalica e instala¢dao da tela sombrite.
6.16.4. Verificagdo do cumprimento das normas técnicas (NBRs) e de seguran¢a do trabalho
durante toda a execugao.
6.16.5. Monitoramento do cronograma fisico-financeiro para garantia do cumprimento dos
prazos.

6.17. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do

Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des
técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, nao implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade.

6.18. As disposicoes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII
da Instrucdo Normativa SEGES/MP n°® 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacdo, por
forca da Instrucao Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacdo Administrativa

6.19. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢des de habilitacao da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario.

6.20. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.21. Além do disposto acima, a fiscalizag@o contratual obedecera as seguintes rotinas:
6.21.1. Analise da documentagao fiscal, trabalhista e previdenciaria da contratada, conforme
exigido.
6.21.2. Verificacdo da regularidade da empresa no SICAF e junto aos 6rgdos competentes.
6.21.3. Conferéncia das faturas e documentos de cobranga para liquidacao e pagamento.

Gestor do Contrato
6.22. Cabe ao gestor do contrato:

6.22.1. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das

prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

6.22.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato ¢ as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia..

6.22.3. acompanhar a manutenc¢do das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagao e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.22.4. emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico e
administrativo quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com meng¢ao
ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes.

6.22.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de



responsabilizacdo para fins de aplica¢do de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata
o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

6.22.6. elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecug¢dao dos objetivos que
tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento
das atividades da Administracao.

6.22.7. enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, com a indicagdo expressa de que o valor da Nota
Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo no
recebimento definitivo do servigo.

6.22.8. receber e dar encaminhamento imediato:

6.22.8.1. as denuncias de discriminacdo, violéncia e assédio no ambiente de
trabalho, conforme o art. 2°, inciso III, do Decreto n.° 12.174/2024;

6.22.8.2. a notificacdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas
obrigagdes trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho,
Ministério Publico, Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idoneo.

6.23. Para os periodos de diminui¢ao excepcional e tempordaria de trabalho, inclusive em razao de
recesso de fim de ano, o gestor avaliard a conveniéncia ¢ oportunidade de elaboracdo de escalas de
revezamento dos trabalhadores, comunicando a todas as unidades sobre a possibilidade e os requisitos
para concessao (artigo 11 da Instru¢do Normativa SEGES/MGI n° 81, de 12 de setembro de 2024)

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1. A avaliacao da execucdo do objeto utilizard o disposto nesta secao.
7.2. Nos regimes de execu¢do de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagao

por tarefa, contratagdo integrada e contratacdo semi-integrada sera adotada sistematica de medigdo e
pagamento associada a execucdo de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de
metas de resultado, vedada a adocdo de sistematica de remuneragdo orientada por precos unitarios ou
referenciada pela execugdo de quantidades de itens unitarios.

7.3. Sera indicada a reteng¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.3.1. nao produziu os resultados acordados,

7.3.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.3.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucgdo do servigo,
ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

7.4. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacao da prestacao dos servigos.

7.5. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
7.5.1. Aprovagao do Projeto Executivo e do cronograma.

7.5.2. Conclusdao da fase de fundacdo e montagem da estrutura metéalica, com laudo de
conformidade técnica.

7.5.3. Instalacdo completa da tela sombrite nas 122 vagas, com inspecdo de qualidade e
funcionamento.

7.5.4. Entrega da documentacdo técnica final (ART/RRT de execucdo e garantia, manual de
manutengao).

Recebimento

7.6. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, pelos fiscais



técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo, apds a conclusido integral da instalacio das 122 coberturas de
sombreamento.

7.6.1. Para fins de medi¢do e pagamento, observar-se-4 o Cronograma Fisico-Financeiro
Estimativo (Anexo deste TR). O pagamento estard condicionado a execu¢do de etapas funcionais
(mddulos instalados), sendo vedada a antecipacao de pagamentos por materiais postos em féabrica.

7.6.2. O Contratado também apresentara, em cada medi¢ao, os documentos comprobatdrios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual, quando
for o caso (referindo-se, neste contexto, aos comprovantes de origem do ago, tela sombrite e demais
materiais).

7.7. O prazo para recebimento provisorio serd contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca oriunda do Contratado com a comprovagao da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela
a ser paga.

7.8. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.9. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento do cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

7.10. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisorio sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.11. Para efeito de recebimento provisdrio, sera considerado para fins de faturamento o periodo
integral da execuciao do objeto, ou seja, apos a conclusdo das 122 coberturas de sombreamento e
entrega de toda a documentacio conforme Termo de Referéncia.

7.12. Ao final da execucdo integral do objeto (conclusio das 122 coberturas de
sombreamento):

7.12.1. o fiscal técnico do contrato deverd apurar o resultado das avaliagdes da execugdao do
objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos no ato convocatdrio, que podera resultar no

redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser
encaminhado ao gestor do contrato;

7.12.2. o fiscal administrativo deverd verificar a efetiva realizagdo dos dispéndios
concernentes aos salarios e as obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e com o FGTS do més anterior,
dentre outros, emitindo relatorio que sera encaminhado ao gestor do contrato.

7.13. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.

7.14. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Gltima e/ou unica medigdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
recebimento provisorio.

7.15. A fiscalizag¢dao nao efetuard o ateste da ultima e/ou unica medi¢ao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.16. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdao de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.17. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.18. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relacdo a



fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.19. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.19.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico e
administrativo quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo Contratado, com meng¢ao ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigag¢des, conforme regulamento.

7.19.2. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar
as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcoes;

7.19.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

7.19.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

7.19.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

7.20. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa
para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugcdo do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

7.21. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solug¢do, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.22. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucgao do contrato.
Liquidacao

7.23. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias

uteis para fins de liquidagdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°,
§3° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.24. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021

7.25. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

I- o prazo de validade;

II - a data da emissao;

11T - os dados do contrato e do 6rgio contratante;

IV - o periodo respectivo de execucdo do contrato;

V - o valor a pagar; e

VI - eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.
7.26. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impega a

liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apos a comprovacao da regularizacio da situagdo, sem O6nus ao Contratante.

7.27. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da



regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no art.
68 da Lei n® 14.133/2021.

7.28. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas;

b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo/contratagdo no
ambito do 6rgdo ou entidade, tais como a proibi¢do de contratar com a Administracdo ou
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.29. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do Contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do Contratante.

7.30. Nao havendo regularizagcdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.31. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.32. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisao do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.33. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias tuteis, contados da finalizacao
da liquidacao da despesa, conforme sec¢ao anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n°® 77,
de 2022.

7.34. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicagdo do indice IPCA (Indice Nacional de Pre¢os ao Consumidor Amplo) de corre¢do monetaria.

Formas de pagamento

7.35. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e

conta corrente indicados pelo Contratado.

7.36. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria

para pagamento.

7.37. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagdo aplicavel.
7.37.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

7.38. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a reten¢do tributdria quanto aos impostos e contribui¢des
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de
comprovacado, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

Antecipacio de pagamento

7.39. A presente contratagio NAO permite a antecipacdo de pagamento.
Reoneracio gradual da folha de pagamento

7.40. Nao se aplica.

Repactuacao

7.41. Nao se aplica.



Reajuste

7.42. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado, em 01/09/2025. Considerando o prazo de execu¢do da contratagdo (estimado
entre 90 a 120 dias uteis), que se insere no periodo de um ano a partir da data do or¢amento, ndo ha
previsdo de reajuste durante a execuc¢ao do contrato.

Cessao de crédito
7.43. As cessdes de crédito dependerdo de prévia aprovagdo do Contratante.

7.43.1. A eficacia da cessao de crédito, em relagdo a Administragdo, estad condicionada a
celebracao de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.43.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas
as condi¢des de habilitagdo por parte do Contratado (cedente), a celebracdao do aditamento de cessdo
de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de
licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992,
nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.43.3. O crédito a ser pago a cessiondria ¢ exatamente aquele que seria destinado a cedente
(Contratado) pela execucao do objeto contratual, restando absolutamente incolumes todas as defesas e
excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no
regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagdo do fato
gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao.

7.43.4. A cessao de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do Contratado.

7.44. O disposto nesta secdo ndo afeta as operagdes de crédito de que trata a Instrugdo Normativa
SEGES/MGI n® 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

Conta-Depésito Vinculada ou Pagamento por Fato Gerador

7.45. Nao se aplicam.

ge

INFRACOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c¢) der causa a inexecugéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugédo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2. Serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sangoes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;



8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais
grave;

8.2.3. Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratoéria, para as infracdes descritas no item “d”, de 0,1% (zero virgula um
por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de
30 (trinta) dias.

8.2.4.2. Compensatoria, para as infragdes descritas acima alineas “e” a “h” de 5% (cinco
por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratacdo.

(IS4

8.2.4.3. Compensatoria, para a inexecug¢do total do contrato prevista acima na alinea “c”,
de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratacao.

8.2.4.4. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de 5% (cinco por
cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratacao.

8.2.4.5. Compensatoria, em substituicdo a multa moratéria para a infracao descrita acima
na alinea “d”, de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratagao.

8.2.4.6. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, de 0,5% (zero
virgula cinco por cento) a 2% (dois por cento) do valor da contratagao.

8.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipdtese
alguma, a obriga¢do de reparagdo integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

8.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa poderd ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar
e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificacdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF
serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicagoes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:
8.9.1. a natureza ¢ a gravidade da infracao cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.94. os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e



orientacdes dos 6rgaos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo
de Referéncia ou para provocar confusio patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas
a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligacdao ou controle, de fato ou
de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para
fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdao de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da
Instru¢ao Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realiza¢do de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAQO, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de execucio
9.2. O regime de execucdo do objeto serd de empreitada por preco global.
Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao
regime de empreitada por prego unitario, o critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado
para a contratagao.

9.3.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a
Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os
precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragao,
para efeito de avaliagdo de exequibilidade.

Exigéncias de habilitacao
94. Para fins de habilita¢do, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

9.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

9.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;



9.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

9.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

9.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no Brasil,
publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instru¢ao Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020;

9.10. Sociedade simples: inscri¢gdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

9.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:inscrigdio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;

9.12. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

9.14. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentag¢do de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional,;

9.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.18. Prova de inscri¢ao no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado
da prova de inscri¢cao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdomico-Financeira

9.22. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitacdo/contratagdo,



ou de sociedade simples;
9.23. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.24. balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando,
indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um),
obtidos por meio da aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.25. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido, para fins de
habilitagdo, capital minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacao.

9.26. Os indicadores fixados acima deverao ser atingidos em cada um dos dois ultimos exercicios
sociais, sob pena de inabilitacao;

9.27. Os documentos referidos acima limitar-se-30 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.28. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contéabil Digital - ECD ao Sped;

9.29. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste termo de referéncia deverd ser
atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contdbil, apresentada pelo
fornecedor.

9.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.

Qualificacao Técnica

9.31. Declaracdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratagao.

9.31.1. Essa declaragdo podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

9.32. Certidao de Registro e Quitacio da Pessoa Juridica (Licitante) junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), em plena validade, comprovando atividade compativel
com o objeto licitado (servigos de engenharia/construcao civil ou estruturas metalicas).

Prova de atendimento aos requisitos previstos na legislacao pertinente a servigos de engenharia.
Qualificacio Técnico-Operacional

9.33. Comprovacao de aptidao para execucao de servigo similar, de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratagdo, ou do item pertinente, por meio da



apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.33.1. Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito
a contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

9.33.1.1. contrato(s) que comprove(m) a experiéncia minima de 1 (um) ano do fornecedor
na prestacdo dos servicos, em periodos sucessivos ou ndo, sendo aceito o somatorio de
atestados de periodos diferentes;

9.33.1.2. contrato(s) que comprove(m) a execucdo, pelo fornecedor, de servigos
envolvendo ainstalacdo de coberturas de sombreamento ou estruturas metalicas leves,
com um quantitativo minimo de 25 (vinte e cinco) vagas ou 250 m? (duzentos e cinquenta
metros quadrados) de area coberta similar.

9.33.2. Serdo admitidos, para fins de comprovacao de quantitativo minimo de servico, a
apresentacdo e o somatdrio de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante,
pois essa situagdao equivale, para fins de comprovagdo de capacidade técnico-operacional, a uma
unica contratagao.

9.33.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

9.33.4. O fornecedor disponibilizard todas as informagdes necessdrias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato
que deu suporte a contratacao, enderego atual do Contratante e local em que foram prestados os
servicos, entre outros documentos.

9.33.5. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

9.34. Serdo aceitos atestados ou outros documentos hédbeis emitidos por entidades estrangeiras
quando acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade
emissora.

9.35. A apresentacao, pelo fornecedor, de certidoes ou atestados de desempenho anterior emitido
em favor de consorcio do qual tenha feito parte serd admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67,
§§ 10 e 11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificacido Técnico-Profissional

9.36. Apresentagdo do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de
servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.36.1. Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto, responsavel técnico pelo projeto e execucao
dos servicos: servicos de calculo estrutural, projeto e execucio de coberturas de sombreamento
ou estruturas metalicas.

9.36.2. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(ao) participar do servico objeto do
contrato, e sera admitida a sua substitui¢ao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracdo (§ 6° do art. 67 da Lei n° 14.133, de 2021).

9.37. Nao serao admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicagdo das sanc¢des previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156
da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescrigao técnica ou de qualquer
ato profissional de sua responsabilidade.

9.38. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fornecedor.

Disposi¢des gerais sobre habilitacao

9.39. Quando permitida a participagdo na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,



inicialmente apresentados em tradugao livre.

9.40. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos ou do aceite do instrumento equivalente, os
documentos exigidos para a habilitacao serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados
nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-
lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

941. Nao serao aceitos documentos de habilitagao com indicagao de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

9.42. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdao estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

9.43. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagao do recolhimento
dessas contribuigoes.

Documentacio complementar para cooperativas

9.44. Caso admitida a participacdo de cooperativas, serda exigida a seguinte documentacio
complementar:

9.44.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacao e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢ao e a comprovacao de que
estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI,
21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

90.44.2. A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

9.44.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a
prestagao do servigo;

9.44 4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

9.44.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados
que executardo o contrato;

9.44.6. Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa:
9.44.6.1. ata de fundagao;
9.44.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou,
9.44.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
9.44.6.4. editais de convocacdo das trés ultimas assembleias gerais extraordindrias;

9.44.6.5. trés registros de presengca dos cooperados que executardo o contrato em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais;

9.44.6.6. ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto
da contratacdo; e

9.44.6.7. ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispoe o art. 112
da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo o6rgao fiscalizador.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratagdo, que é o maximo aceitavel, ¢ de R$ 297.750,76
(duzentos e noventa e sete mil setecentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos), conforme custos
unitarios apostos na tabela contida no item 1.1 acima e no Estudo Técnico Preliminar.



11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orgamento Geral da Unido.

11.2. A indicagdo da dotacdo orcamentdria fica postergada para o momento da assinatura do
contrato ou instrumento equivalente.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sdo classificadas como sigilosas.

Cuiaba, 19 de dezembro de 2025.

(assinado eletronicamente)

LUIZ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA
Agente de Policia Federal - Matricula 14.746
Integrante da EPC

(assinado eletronicamente)

FILIPE PADILHA BEZERRA COELHO
Agente de Policia Federal - Matricula 22.372
Integrante da EPC

13. ANEXOS
Termo de Justificativas Técnicas Relevantes 144027313
Lici. Mapa Comparativo de Precos 143278140
Matriz de Alocagao de Riscos 144036850
Cronograma Fisico Financeiro Estimado 144037676
Anotacao de Responsabilidade Técnica

. eil .. | Documento assinado eletronicamente por LUIZ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, Agente de
.;g.n.-.:u;. ['_?_ly Policia Federal, em 19/12/2025, as 14:57, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
6°, § 1°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015 .
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

Documento assinado eletronicamente por FILIPE PADILHA BEZERRA COELHO, Agente de
Policia Federal, em 19/12/2025, as 15:23, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015 .
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