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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 08350014603202414

2. Descricao da necessidade

2.1. O fornecimento de 4gua mineral ao servidores, estagidrios, prestadores de servigos e visitantes da Superintendéncia Regional
da Policia Federal em Minas Gerais e suas unidades vinculadas na capital e regido metropolitana, bem como algumas cidades do
interior de Minas Gerais, onde se localizam as Delegacias Descentralizadas, tém sido a solugdo indicada quando se trata de agua
potavel. Nos ultimos exercicios, o Niicleo de Material submeteu termo de referéncia para aquisicdo de agua mineral em galGes de
20 litros com a exigéncia de que o vencedor do certame também forneca, em comodato, suporte refrigerado para os galdes. Ja
foram realizados vérios procedimentos de aquisi¢do, nas mais diversas modalidades, tanto como dispensa de licitacao, registro de
pregos e contrato continuado.

2.2. Acontece que a experiéncia de contratacdo por dispensa de licitacdo ndo tem sido uma boa solugdo. Geralmente contratado
para uma cidade especifica, o volume contratado é pequeno, ja que o consumo de dgua mineral ndo é elevado. O fornecedor, para
vencer o certame, abaixa muito o valor unitario, considerando que o modelo de dispensa passa atualmente pela Lei 14.133 por
uma cotacgdo eletronica e ao longo do contrato, geralmente de 1 (um) ano, cessa o fornecimento, deixando a unidade sem agua
potavel para consumo.

2.3. Providéncias administrativas sdo realizadas pela Administracdo, como aplicacdo de penalidades e restricdo no SICAF para a
empresa contratada, mas isso ndo resolve o problema principal, que é a falta de fornecimento de dgua potavel para as delegacias
descentralizadas, que permanecem por longos periodos até que se processe nova contratacdo em moldes que estdo fadados ao
fracasso, haja vista o montante contratado.

2.4. Da analise de gestdo dos contratos realizados com empresas locais nos tltimos anos, com valores reduzidos, principalmente
para Governador Valadares e Montes Claros, houveram problemas com pelo menos sete fornecedores. A morosidade na
liberagdo de recursos publicos proprios de processos de pagamentos, tem gerado desgastes constantes com essas empresas
contratadas, ja que cessar o fornecimento do insumo até que sejam realizados os pagamentos a que tenham direito. Em geral, por
lei, os processos de pagamento podem demorar até 90 (noventa) dias para se concretizarem (Lei 8.666/93) e até 60 dias (Lei
14.133/2021), sem que o fornecedor possa cessar o fornecimento do bem ou servigo. Acontece que pequenos contratos, COmo os
de fornecimento de dgua mineral e recarga de gés, o fornecedor muitas vezes ndo tem como arcar com as despesas e nao
apresenta fluxo de caixa compativel para arcar com tanta espera.

2.5. A solucdo que melhor se encaixa a esse tipo de contratagdo é o estabelecimento de uma tnica empresa que forneca em todas
as cidades, o mesmo produto, permitindo que sejam realizadas subcontratagdes locais, caso o fornecedor ndo possua
representantes locais. Isso permite um contrato maior, com selecdo de empresas com maior fluxo de caixa.

2.6. A ideia central é abrigar os custos relacionados com comodato de equipamentos, fornecimento de insumos diversos e
fornecimento de dgua mineral e recarga de gis para a mesma empresa, estabelecendo melhores condi¢des para que todas as
cidades fiquem supridas com as demandas consideradas basicas para o funcionamento das unidades de Policia Federal.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
UPLAN/SELOG/SR/PE/MG APF DANIEL CARVALHO DOS SANTOS
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4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. Agua mineral engarrafada em galdes PET de 20 litros transparente e em conformidade com a portaria 470/1999 — MME,
bem como suportes refrigerados e vasilhames novos ou seminovos em comodato.

4.2. A agua mineral deve ser sem gas e fornecida por empresas que possuam qualificacdo técnica comprovada por meio de
documentacdo conforme detalhado a seguir:

1.

Alvara Sanitario emitido pelo servigo de vigilancia sanitaria estadual ou municipal, da empresa exploradora e envasadora
do produto ofertado, em vigor na data de abertura da licitacdo.

Alvara Sanitario emitido pelo servigo de vigilancia sanitaria estadual ou municipal, da licitante vencedora, em vigor na
data de abertura desta licitagao.

Laudo de certificacdo de limites para substancias quimicas que representam risco a saide, nos termos da resolucdao RDC
n° 274 da ANVISA, de 22 de setembro de 2005, com data ndo superior a 01 (um) ano para a marca do produto ofertado.
Composicdo quimica provavel e caracteristicas fisico-quimicas da 4gua mineral, referente a marca do produto, emitido
pelo CPRM - Laboratérios de Analise Minerais — LAMIN, com data ndo superior a 03 (trés) anos.

Laudo de andlise bacteriolégica (mensal) emitido por laboratérios devidamente registrados no Conselho Regional de
Quimica (CRQ) e na Junta Comercial ou no Cartério de Registro das Pessoas Juridicas, dos dltimos 12 (doze) meses, em
conformidade com a Resolucdo RDC n.° 275, da ANVISA, de 21 de outubro de 2002, devendo juntar ao laudo, c6pia
dos documentos de registro.

Certificado de regularidade emitido pela Agéncia Nacional de Mineragdo — ANM, com data de validade ndo superior a
03 (trés) meses.

4.3. A empresa também devera ter capacidade de distribuir os galdes e insumos em vérias cidades, podendo subcontratar para
empresas locais no caso de enderecos fora da regido metropolitana de Belo Horizonte, conforme detalhado na tabela a seguir:
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LOCAIS DE ENTREGA
SEDE 01: Avenida Raja Gabaglia, 1597, Cidade Jardim, Belo Horizonte/MG
SEDE 02:Avenida Raja Gabaglia, 1686, Cidade Jardim, Belo Horizonte/MG
DRPJ: Avenida Prudente de Morais, 583, Santo Antdnio, Belo Horizonte/MG
DEPOSITO GERAL: Rua Conde de Linhares, 141, Cidade Jardim, Belo Horizonte/MG
CASA PAMPULHA: Alameda Ipé Amarelo, 895, Sdo Luiz, Belo Horizonte/MG
AEROPORTO: Posto da PF no Aeroporto de Confins, Rodovia MG 10, KM 39, Confins/MG

OO~ [W[IN|F

DPF/MOC/MG: Delegacia de Policia Federal em Montes Claros - Rua Professor Monteiro F

Vila Brasilia, Montes Claros/MG

DPF/GVS/MG: Delegacia de Policia Federal em Governador Valadares - Avenida Dr. Agilio |

Distrito Industrial, Governador Valadares/MG

DPF/DVS/MG: Delegacia de Policia Federal em Divinépolis - Rua Guaraci Carlos de Freitas,

Santa Clara, Divin6polis/MG

DPF/VAG/MG: Delegacia de Policia Federal em Varginha - Avenida Princesa do Sul, 1600, |

Varginha/MG
10

DPF/IPN/MG: Delegacia de Poliica Federal em Ipatinga - Avenida Kiyoshi Tsunawaki, 50, C¢

Ipatinga/MG
11

4.4. Os galdes de 20 litros para fornecimento de 4gua mineral deverdo ser de primeira qualidade e estar dentro do prazo de
validade, apés o primeiro fornecimento, conforme detalhado na tabela, as entregas serdo feitas semanalmente ou quinzenalmente,
conforme quantidades solicitadas pelos responséveis na Superintendéncia e nos demais enderecos.

4.5. Os suportes e bebedouros elétricos fornecidos em comodato poderdo ser novos ou seminovos, contudo, aqueles que nio
forem novos deverdo estar higienizados, limpos e em perfeito estado de conservagdo e funcionamento. Os suportes também
deverdo passar por higienizacdo sempre que solicitado, bem como mantidos em perfeito funcionamento inclusive reparando-os,
sem Onus adicional para administragdo, sempre que solicitado.

4.6. Os vasilhames adquiridos que sofrerem avarias nas trocas ndo poderdo ser cobrados da administracdo. Identificada
necessidade de substitui¢do, esta deve ocorrer, em até 48 horas ap6s solicitada.

4.7. O consumo de 4gua mineral e gas de cozinha é estimado e depende da solicitacdo da unidade. A Contratada é responsavel
pelo fornecimento de todos os insumos previstos em todos os enderegos, devendo entregar em no maximo 48 horas apds a
solicitagcdo. Nas unidades no interior de Minas Gerais, a Contratada podera subcontratar para outras empresas, permanecendo no
entanto a responsabilidade sobre o fornecimento no prazo solicitado.

4.8. Os insumos previstos nessa contratacdo segue as marcas de referéncia quanto a qualidade, podendo ser substituidas por
produto equivalente. As caracteristicas técnicas serdo detalhadas no Termo de Referéncia.
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5. Levantamento de Mercado

5.1. A dindmica de pesquisa de mercado levou em consideracdo pregos praticados no comércio local (para atendimento em Minas
Gerais), além de consulta ao Painel de Precos do Ministério da Economia, priorizando fornecedores que participaram em
licitagdes no Estado de Minas Gerais.

5.2. A amplitude da pesquisa é necessaria para que seja obtido o preco estimado mais pr6ximo a realidade, obtendo valores mais
vantajosos para a Administragdo apés a conclusdo da licitagdo, excluindo precos inexequiveis ou excessivamente elevados.

5.3. A pesquisa foi realizada para todos os insumos e equipamentos considerados, obtendo-se o valor médio de mercado.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. O fornecimento de agua mineral em galdes de 20 litros em conjunto com suportes e bebedouros refrigerados é viavel sob a
perspectiva de continuidade ao modelo atualmente adotado. Alternativas podem ser estudadas, contudo demandam mais
detalhamento e tempo, fato que conflita com a demanda, haja vista os prazos de sua execugdo.

6.2. Também serd adotado um lote tinico para uma mesma empresa, considerando que algumas unidades tem permanecido por
longos periodos sem atendimento, haja vista a dificuldade operacional de pequenas empresas locais em garantir o fornecimento
dentro do prazo minimo estipulado por lei para que a Administracdo honre seus compromissos.

6.3. As quantidades estimadas foram obtidas pelo acompanhamento dos contratos atuais, ja abrangendo toda a quantidades para o
ano corrente.

6.4. A forma de contratacdo serd por fornecimento de bens de forma continuada, podendo ser prorrogado por até 10 anos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

17.1. O quantitativo estimado para aquisi¢ao é de 9720 galdes para o proximo exercicio. Foi considerada a média de consumo
dos ultimos cinco anos, que antecederam a pandemia, uma vez que 2020 e 2021 foram altamente impactados pelas medidas de
contencdo a COVID-19 acrescida de 20% considerando perspectiva de aumento de consumo, em funcdo da possibilidade
de variagdo do efetivo. A distribuicdo do quantitativo estd na tabela a seguir:

Item Descrigcédo dos Insumos

1.1 Agua Mineral retorndvel galdo 20 Litros

12 Refil paragaldo de &guaretornavel de 20 Litros

Dispenser poupador de copos 150 a 200ml, em Plastico branco ou transparente, dimensdes aproximadas de (15 x :
13 53) cm, com visor transparente, bot&o de sele¢do de copos na parte inferior, inclusive 2 parafusos e buchas de nylor
parainstalagdo em alvenaria

14 Suporte para gal 8o de agua 20 litros em plastico branco, dimensdes aproximadas de (25x 35x 35)cm, com torneira

Copo Descartével de &gua 200 mL transparente ou branco, PP, referéncia COPOBRAS ou similar, aprovado pela N

15 14.865, Pacote com 100 unidades

2 EQUIPAMENTOS SOB COMODATO

Bebedouro de garrafdo tipo coluna, referéncia IBBL GFN 2000 ou similar, para galdo de agua minera de 20 lit
2.1 capacidade do reservatorio de 2,00 litros, cor branca, consumo de 12,2 Kwh/més, poténcia de 90W, tempera
minima da dgua de 10gr, gelada e natural, 1,28 litros/hora, 127 Volts
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3 RECARGA DE GAS

Recarga de gas de cozinha GLP - Botijdo Para Gas - Gas liquefeito de petrleo GLP, material chapa ago, tipo gas
31 propano-butano, capacidade botijao 13 kg, seguindo as normas técnicas ABNT
8.460/2011. Caracteristicas adicionais: cheio. Gas. botijéo com 13 kg

LOCAIS DE ENTREGA

SEDE 01: Avenida Raja Gabaglia, 1597, Cidade Jardim, Belo Horizonte/MG

SEDE 02:Avenida Raja Gabaglia, 1686, Cidade Jardim, Belo Horizonte/MG

DRPJ: Avenida Prudente de Morais, 583, Santo Antonio, Belo Horizonte/MG

DEPOSITO GERAL: Rua Conde de Linhares, 141, Cidade Jardim, Belo Horizonte/MG

CASA PAMPULHA: Alameda Ipé Amarelo, 895, S&o Luiz, Belo Horizonte/MG

(O~ [W[IN]|F

AEROPORTO: Posto da PF no Aeroporto de Confins, Rodovia MG 10, KM 39, Confins/MG

DPF/MOC/MG: Delegacia de Policia Federal em Montes Claros - Rua Professor Monteiro F

Vila Brasilia, Montes Claros/MG

DPF/GVS/MG: Delegacia de Policia Federal em Governador Valadares - Avenida Dr. Agilio |

Distrito Industrial, Governador Valadares/MG

DPF/DVS/MG: Delegacia de Policia Federal em Divinépolis - Rua Guaraci Carlos de Freitas,

Santa Clara, Divin6polis/MG

10

DPF/VAG/MG: Delegacia de Policia Federal em Varginha - Avenida Princesa do Sul, 1600, |

Varginha/MG

DPF/IPN/MG: Delegacia de Poliica Federal em Ipatinga - Avenida Kiyoshi Tsunawaki, 50, C

atinga/MG
11
QUANTIDADE ESTIMADA POR ANO POR LOCAL DE ENTREGA
Item
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 1824 | 3286 220 50 | 240 220 1200 860 360 360 110
12 90 90 15 3 6 6 24 12 12 6 18
13 30 30 5 1 2 2 8 4 4 2 6
14 10 10 3 1 1 1 3 2 2 1 1
15 1200 | 1200 200 60 80 80 240 130 130 80 20(
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2

21 30 30 5 1 2 2 8 4 4 2 6
3

31 0 0 12 4 4 0 12 20 6 6 16

8. Estimativa do Valor da Contratacao
8.1. O valor estimado para a contratacdo é de R$ 291.969,60 (Duzentos e Noventa e Um Mil Novecentos e Sessenta Nove Reais

e Sessenta Centavos) obtido a partir do valor médio praticado em compras publicas publicadas no painel de precos do Ministério
da economia e cotagdes realizadas no mercado local.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. O parcelamento ndo é uma boa opgdo, tendo em vista as justificativas apresentadas nesse Estudo Técnico Preliminar.

9.2. O que se pretende é contratar uma tnica empresa que possa fornecer todos os insumos no Estado de Minas Gerais, capaz de
suprir as demandas sem a interrupgdo no fornecimento como tem ocorrido no interior de Minas Gerais.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10. A contratagdo é correlata com a realizada no ano de 2023, ainda em uso na Sede da PF em Belo Horizonte. Acontece que a
atual contratacdo tem limitacdes de insumos, além de ndo prever o fornecimento em todo o Estado de Minas Gerais.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11. A contratacdo estd inserida no PAC 2024 para aquisi¢do em 2025.

12. Resultados Pretendidos

12. Com a contratagdo espera-se manutencao dos trabalhos prestados a sociedade, uma vez que as condi¢des necessarias ao labor
e comparecimento as dependéncias da Superintendéncia Regional e suas unidades vinculadas, naquilo que concerne o
fornecimento de adgua potavel, serdo garantidas.

13. Providencias a serem Adotadas

13. Ndo hé providéncias a serem adotadas.
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14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. A empresa contratada devera fornecer seus servicos em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de
qualidade, seguranca, higiene, salide e preservacdo ambiental .

14.2Também, sera de responsabilidade da contratada:

® Adotar boas préticas de otimizagcdo de recursos/reducdo de desperdicios/menor polui¢do, tais como: racionalizacgo do
uso de substancias potencia mente toxico-pol uentes;

® Garantir que os bens sgjam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme
ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2, quanto a requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga, nos
termos da Lei n° 4.150, de 1962;Racionalizagdo/economia no consumo de energia elétrica e de &gua;

® Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, tais como pilhas e
baterias dispostas para descarte que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, merclrio e seus compostos, aos
estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias, para
repasse aos fabricantes ou importadores, nos termos da IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940,
de 25 de outubro de 2006 e atendendo ainda, o disposto na Resolucdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999, em
respeito as Normas Brasileiras— NBR publicadas pela Associacéo Brasileira de Normas Técnicas.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

A referida contratagdo é viavel pois atende aos parametros logisticos para todo o Estado de Minas Gerais, atendendo as unidades
mais distantes com os mesmos insumos da capital.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

DANIEL CARVALHO DOS SANTOS

Agente de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 24/01/2025 as 13:20:17.
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