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Estudo Teécnico Preliminar 28/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 08387.001753/2022-71

2. Descricao da necessidade

2.1. O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo a manutengdo dos equipamentos de mergulho existentes atualmente
no Nicleo Especial de Policia Maritima - NEPOM - de Paranaguéd/PR.

2.2. Trata-se de contratacdo de servicos de manutencdo em equipamentos de mergulho do Nucleo Especial de Policia Maritima -
NEPOM, para atender as atividades de mergulho operacional no combate ao trafico internacional de drogas, principalmente, em
casos de inspe¢do em casco de navio e demais embarcacdes na regido do Porto e baia de Paranagud, bem como em busca,
recuperacdo e reflutuacdo de objetos licitos e ilicitos de interesse da Unido.

2.3. Os equipamentos de mergulho existentes visam atender as necessidades do combate ao tréafico internacional de drogas, pelo
modal maritimo, principalmente com a inser¢do de drogas em casco de navio, escondidos em compartimentos existentes abaixo
da linha d'agua.

2.4. Nos tltimos anos houve aumento de ocorréncias de insercdo de drogas nos cascos dos navios, com informes de que as
organizacOes criminosas tém feito o uso de mergulhadores para esconder drogas nos diversos compartimentos submersos. A
existéncia de diversos compartimentos e pontos nos cascos de navio possibilitam esse tipo de modal para o envio de drogas
ilicitas para o exterior, em navios de curso internacional.

2.5. Atualmente, esses equipamentos encontram-se sem manutencdo, tendo sido as tltimas manutenc¢des realizadas no segundo
semestre de 2022 e o teste hidrostarico dos cilindros em dezembro de 2019, conforme processo SEI 08387.000859/2021-76. A
depender do equipamento, uma ma manutengdo ou a falta dela podera causar falta de ar (gas) para o mergulhador, rompimento de
mangueiras, aumento de profundidade desequilibrada, poluicdo de agentes no ar respiravel, rompimento de o-rings, entre outros
acidentes de mergulho, levando até mesmo a morte do mergulhador. A atividade de mergulho é considerada uma das mais
perigosas do planeta.

2.6. Dessa maneira, é condicdo sine qua non que os equipamentos de mergulho da Policia Federal passem periodicamente por
manuteng¢do preventiva, a fim de manter o pleno funcionamento durante a atividade de mergulho e evitar problemas técnicos.

2.7. Os equipamentos listados para a manutencdo sdo os principais, porém minimos, para se atender as demandas de mergulho
operacional da Policia Federal.

2.8. Atualmente, o NEPOM conta com 03 (trés) mergulhadores, um que possui o CMOP - Curso de Mergulho Operacional da
PF, ministrado pelo COT, e o Curso de PSD (Public Safety Diver) e Curso Hull Search Specialist Diver, certificado pela IANTD
(International Association of Nitrox & Technical Divers), e os outros 02 (dois) mergulhadores com curso de mergulho bésico. Os
equipamentos necessitam de manutencado periddica, a fim de que ndo haja nenhum acidente de mergulho, o que pode ser fatal
para os mergulhadores. Assim, tais equipamentos devem passar por inspecdes, revisdes e manuten¢des anuais.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
NEPOM/DPE/PNG/PR ALESSANDRO DE BARROS VIVONE
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4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. O objeto desta contratacdo é enquadrado como servigo comum, pois é possivel estabelecer, por intermédio de especificacoes
utilizadas no mercado, padrdes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de modo que é possivel a decisdo entre os
servicos ofertados pelos participantes com base no menor prego.

4.2. Em observancia ao principio da padronizagdo, realizou-se pesquisa junto ao Catdlogo Eletrénico de Padronizacao,
constatando-se que o presente objeto ndo consta do referido catélogo.

4.3. O objeto desta contratacdo se enquadra no artigo 48 da Lei 14.133/21, constituindo-se de atividade material acessoria,
instrumental ou complementar.

4.4. Os equipamentos deverdo ser retirados para manutencdao no NEPOM/DPF/PNG/PR e ap6s a manuten¢do entregues no
mesmo local. O NEPOM/DPF/PNG/PR localiza-se na Rua Manoel Correia, n° 309, Centro Histérico — Paranagua/PR, CEP
83.203-190.

4.5. Os servigos de manutengao serdo realizados nos seguintes equipamentos:

4.5.1. 02 (dois) reguladores da marca FUNDIVE (Tri-balanceado) e 01 (um) regulador da marca ACQUALUNG mod.
CALIPSO (Simples), todos completos, com primeiro estagio, segundo estagio, fonte alternativa (octopus), manémetro (e
bussola) e mangueira de baixa pressao.

4.5.2. 05 (cinco) cilindros de mergulho, marca LUXFER, modelos S-80.
4.5.3. 03 (trés) coletes marca SHERWOOD, mod. SILHOUETTE.

4.6. A manutencdo dos cilindros de mergulho foi dividida em duas partes: a manutencdo bédsica que deve ser realizada
anualmente, e o teste hidrostatico, cuja periodicidade é de 5 (cinco) anos.

4.7. Os servigos deverdo ter prazo de garantia de 01 (um) ano.

4.8. Exigéncia de Certificagdo de Manutencdo em Equipamentos de Mergulho de uma das marcas dos equipamentos envolvidas
neste Processo (FUNDIVE, ACQUALUNG, LUXFER OU SHERWOOD).

4.9. Adocdo de critérios de sustentabilidade, no que for possivel, e observancia as normas elaboradas pela ABNT e INMETRO,
para garantia da aplicacdo dos requisitos minimos de sustentabilidade, qualidade, utilidade, e seguranga dos materiais utilizados.

4.10. Declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessdrias para a prestacdao do servigco e
comprovacdo de capacidade técnica.

4.11. A contratada devera apresentar Relatério e/ou Certificagdo do servico realizado, constando a data da devolucdo dos
equipamentos, a validade, a garantia e detalhando as manutencGes realizadas em cada equipamento. O relatério deverd ser
apresentado, através de envio ao e-mail do Fiscal Técnico e do Gestor do Contrato, previamente a apresentacdo da nota fiscal.

4.12. O presente contrato tera duragdo de 12 (doze) meses, prorrogaveis por até 10 (dez) anos, conforme legislacdo vigente.

4.13. A presente contratacdo sera realizada na forma agrupada dos itens (Grupo 1), tendo em vista a necessidade de os testes dos
equipamentos serem feitos em conjunto.

4.14. O licitante devera comprovar qualificagdo técnica e economica conforme os critérios estabelecidos no Termo de Referéncia.
4.15. O licitante devera possuir cadastro no SICAF.
4.16. Especificacdo da manutencdo a ser realizada:

4.16.1. Item 1 e 2 — Regulador completo de mergulho (1° e 2° estagios)

I — Quantidade: 02 (dois) reguladores da marca FUNDIVE (Tri-balanceado) e 01 (um) regulador da marca
ACQUALUNG mod. CALIPSO (Simples);

IT — Periodicidade da manutengdo: anual;

III — Inspecdo anual dos Reguladores - Inspecdo do corpo do primeiro estagio e dos canecos (2° estagio e
octopus);
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IV - Troca de kits de primeiro estagio ou conjunto de desgaste, incluindo o-ring's, filtros, assentos de alta
pressao e diafragmas, se necessario;

V - Verificacédo do estado das roscas do corpo do 2° estagio e do octopus, com trocas de peca, se necessario;
VI - Troca de kits de segundo estagio, incluindo o-ring's, diafragmas etc., se necessario;

VII - Avaliacdo das mangueiras, com andlise de possiveis danos estruturais no conjunto de mangueiras e
conexoes, e, se necessario, substituicdo das mangueiras;

VIII - Verificagdo de contaminacdo em cada componente;

IX - Desmontagem, limpeza, lavagem e secagem interna dos componentes com substituicdo e lubrificacdo de
todas as vedagOes internas, terminais e conexdes com preparagdo para ar comprimido respiravel;

X - Verificagdo e limpeza do sistema de eixo dos 2° estagios, bem como a aferi¢do da precisdo do mandmetro.

4.16.2. Item 3 — Cilindro de mergulho: manutencao anual

I — Quantidade: 05 (cinco);
II — Periodicidade da manutengdo: anual;
IIT — Inspecdo anual dos cilindros, torneiras e recarga;

IV - Inspecdo de deformidade do cilindro e do corpo da torneira, verificagdo de contaminagdo, check de danos
na rosca, bem como possiveis danos estruturais no conjunto cilindro/torneira;

V - Desmontagem, limpeza, lavagem, secagem interna do cilindro, lubrificacdo e com substituicdo, se for o caso,
de todas as vedacdes (o-rings), manoplas, eixos das torneiras, carrapetas e conexdes, com a preparagdo para ar
comprimido respiravel;

VI - Tumbling: eliminacdo da oxidagdo interna do cilindro, que pode ocasionar intoxicagdo ao usudrio,
entupimento e contaminagdo dos equipamentos acoplados;

VII - Carga de ar comprimido respiravel até a pressdo de trabalho do cilindro.

4.16.3. Item 4 — Cilindros de mergulho: Teste Hidrostatico

I — Quantidade: 05 (cinco);
IT — Periodicidade da manutengdo: 05 (cinco) anos;

III — Teste hidrostatico a ser realizado nos cilindros.

4.16.4. Item 5 — Colete equilibrador

I — Quantidade: 03 (trés);
IT — Periodicidade da manutengao: anual;
III - Inspecéo anual dos coletes equilibradores;

IV - Inspecdo do corpo do inflador (power) e dos terminais e valvulas de seguranca e traqueia, com substituicdo
de pecas, se necessério;

V - Verificacdo de contaminacdo, check de danos nas roscas bem como possiveis danos estruturais dos tecidos e
conexdes, com substituigdo, se for o caso;

VI - Desmontagem, limpeza, lavagem, secagem interna de todos os componentes, lubrificacio e com
substituicdo, se for o caso, de todas as vedagOes (o-rings) internas e dos terminais/valvulas de seguranca, com
preparacdo para ar comprimido respiravel;

VII - Verificagdo e limpeza do sistema de seguranca e quick’s, engates rapidos, com substituicdo, se for
necessario, de velcros e tiras.
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5. Levantamento de Mercado

5.1. Estamos diante de um objeto comum, onde as especificacoes e padrdes de desempenho e qualidade estdo objetivamente
definidas, em descri¢Ges usuais do mercado.

5.2. Para o servigo constante neste processo sao necessarias empresas que possuem conhecimento técnico no ramo para efetuar as
devidas manutencoes, ndo sendo possivel efetuar essas manuten¢des por nenhum outro tipo de contrato atualmente existente na
SR/PF/PR e unidades descentralizadas.

5.3. As solugdes encontradas no mercado para este servigo sdo: contratar uma empresa para a realizagdo da manutengdo, ou,
contratar um posto de trabalho para que este funciondrio realize a manutencdo dos equipamentos. A segunda solugdo elencada
ndo se aplica, pois ndo ha quantidade suficiente de equipamento para manter um funciondrio com designacgdo exclusiva para este
servico. Dessa maneira, entende-se que a melhor solucdo é contratar uma empresa especializada que realize a manuten¢do dos
equipamentos de mergulho sob a demanda necessaria.

6. Descricao da solugcao como um todo
6.1. Os servicos terdo inicio com a emissdo da Ordem de Servigo pelo fiscal técnico da contratante.

6.1.1. Constara da Ordem de Servigo quais equipamentos e em que quantidade serdo manutenidos.
6.2. A manutencdo dos equipamentos serd realizada de acordo com a demanda estipulada pela contratante.

6.3. Os equipamentos ndo deverdo receber manutengdo ao mesmo tempo, a fim de manter-se um minimo necessario de
equipamentos para qualquer eventualidade.

6.4. O teste hidrostatico dos cilindros sera realizado a cada 05 (cinco) anos. As demais manutencées serdo anuais.

6.5. Apods a emissdao da Ordem de Servico, a empresa terd 07 (sete) dias Uteis para retirar os equipamentos na sede do NEPOM
/DPF/PNG/PF, situado na Rua Manoel Correia, n° 309, Centro Histérico — Paranagud/PR, CEP 83206-030, mediante
agendamento com o fiscal técnico pelo telefone (41) 3038-8559 ou (41) 3038-8554.

6.6. A manutencao e devolucdo dos equipamentos se dard no periodo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da retirada dos
equipamentos pela empresa. A devolucdo dos equipamentos manutenidos devera ser agendada com o fiscal técnico pelo telefone
(41) 3038-8559 ou (41) 3038-8554, e serd realizada no mesmo endereco da retirada, na sede do NEPOM/DPE/PNG/PF, situado
na Rua Manoel Correia, n° 309, Centro Histérico — Paranagua/PR, CEP 83206-030.

6.7. A Contratada deve cumprir todas as obrigages constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita entrega dos materiais.

6.8. A contratada devera fornecer garantia de 01 (um) ano para os servigos realizados a contar da data de devolugdo dos

equipamentos manutenidos. Devera ainda ficar em condigdes de ser acionada e providenciar a substitui¢éo ou reparo caso algum
produto apresente defeito ou vicio no prazo determinado neste tdpico.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A quantidade de equipamentos a serem manutenidos justifica-se por ser a quantidade de equipamentos de mergulho
existentes atualmente no NEPOM/DPF/PNG/PR.

7.2. Sendo assim, este Estudo Técnico estimou as quantidades de equipamentos para manutencdo conforme a tabela abaixo:

ITEM DESCRICAO QUANTIDADE QUANTIDADE DE QUANTIDADE DE
DE MANUTENCOESANUAIS | MANUTENCAO
EQUIPAMENTOS | POR EQUIPAMENTO ANUAL TOTAL
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completos de mergulho (1° e 2°
estégios) - marca FUNDIVE
(Tri-balanceado)
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Manutencdo de reguladores
completos de mergulho (1° e 2°
estagios) - marca
ACQUALUNG mod. CALIPSO
(Simples)

Manutenc&o de cilindros de
mergulho

Manuteng&o de cilindros de
mergul ho: teste hidrostético
(seraredlizado a cada 5 (cinco)
anos)

1 (seraredizado acada5
(cinco) anos)

5 (serarealizado a cada
5 (cinco) anos)

Manutenc&o de coletes

equilibradores

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 7.985,00

8.1. A pesquisa de pregos foi realizada com base na Instru¢do Normativa n° 65/2021 — SEGES/ME de 5 de Agosto de 2021,

onde se lé:

Art. 5° A pesquisa de pregos para fins de determinagdo do prego estimado em processo licitatério para
a aquisi¢do de bens e contratagdo de servigos em geral serd realizada mediante a utilizagdo dos
seguintes pardmetros, empregados de forma combinada ou nédo:

I - composigdo de custos unitdrios menores ou iguais a mediana do item correspondente nos sistemas
oficiais de governo, como Painel de Precos ou banco de precos em satide, observado o indice de
atualizagdo de pregos correspondente;

II - contratagbes similares feitas pela Administragdo Publica, em execugdo ou concluidas no periodo
de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de pregos, inclusive mediante sistema de registro de pregos,
observado o indice de atualizagdo de pregos correspondente;

III - dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente
aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo,
desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de
antecedéncia da data de divulgagdo do edital, contendo a data e a hora de acesso;

IV - pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotagdo,
por meio de oficio ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e
que ndo tenham sido obtidos os or¢amentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de
divulgagdo do edital; ou

V- pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, desde que a data das notas fiscais esteja
compreendida no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de divulgagdo do edital, conforme disposto
no Caderno de Logistica, elaborado pela

Secretaria de Gestdo da Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestdo e Governo Digital do
Ministério da Economia.”
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8.2. Em atendimento aos critérios previstos na Instru¢do Normativa n° 65/2021 - SEGES/ME, de 7 de julho de 2021, art. 5°, itens
I e II, foi realizada a pesquisa através do Painel de Compras e do Painel de Precos, sistemas esses que consultam as atas de
registro de precos e contratagdes anteriores da Administracdo Publica, com insucesso. O objeto pesquisado, apesar de se tratar de
um servico comum, deve considerar as especificacoes de cada equipamento a ser manutenido, bem como o fato de que os
equipamentos devem ser retirados e devolvidos na sede do NEPOM/DPF/PNG/PF. Dessa forma, nao foi possivel encontrar
contratagdes que contemplem essas mesmas especificacdes.

8.3. Assim justificado, a pesquisa de precos foi entdo realizada conforme o Art.5°, IV da ja referida IN. Dessa maneira, foram
solicitados, através de e-mail, orcamentos a 4 (quatro) empresas que prestam esse servico, conforme documento SEI 35249865.
Apenas 2 (duas) empresas responderam e forneceram orgamento.

8.4. O resultado da pesquisa e o valor total estimado encontram-se consolidados no Mapa Comparativo de Precos SEI n°
39191761.

8.5. Foi utilizado como método para obtencdo do preco estimado a média dos valores obtidos, incidente sobre o conjunto de 2
(dois) precos, oriundos da pesquisa de precos apuradas no Mapa acima mencionado, de acordo com os parametros de que trata o
Art. 6° da na Instrucdo Normativa n° 65/2021 — SEGES/ME de 5 de Agosto de 2021.

8.6. Informa-se que o tempo de contrato previsto para essa demanda é de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado conforme a legislagdo vigente. Dessa maneira, o valor total estimado para o contrato é de R$ 7.985,00
(sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Conforme legislacdo vigente, as obras, servicos e compras efetuadas pela Administracdo serdo divididas em tantas parcelas
quantas se comprovarem técnica e economicamente vidveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor aproveitamento dos
recursos disponiveis no mercado e a ampliagdo da competitividade sem perda da economia de escala.

9.2. Destaca-se a necessidade de agrupamento dos itens desta contratacdo pois os equipamentos deverdo ser testados em
conjunto, conectados entre si.

9.3. Aponta-se também, que por se tratar da mesma natureza de servigo para todos os itens, considera-se economicamente
vantajoso para a Administragcdo celebrar contrato com apenas uma empresa, garantindo a qualidade do servigo e evitando
diversos contratos pequenos para um mesmo objeto.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes
10.1. Informa-se que existe uma contratagdo em andamento para a aquisi¢do de equipamentos de mergulho (SEI 08387.000130

/2023-61). Os equipamentos ali cotados ndo serdo considerados neste processo de manutencdo pois serdo adquiridos novos, e,
portanto, ndo necessitam de manutencdo nos primeiros anos de uso.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento
11.1. De modo a indicar o alinhamento da demanda com o instrumento de planejamento do d6rgéo, informa-se que a demanda se

encontra devidamente incluida no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratagdes 2025, conforme documento
acostado a estes autos eletrénicos — Documento de Formalizagdo da Demanda 02/2025 (SEI 39238182).

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. Melhorar a fiscalizac@o hidroviaria internacional e interestadual no que tange a repressdo a organizagdes criminosas que
utilizam navios de carga para o envio de drogas.

12.2. Oferecer viabilidade para realizar as buscas pretendidas com seguranca para os mergulhadores policiais federais, através de
equipamentos de mergulho especializados com as tecnologias de material e comunicacdo mais modernas.
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13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Para a execucao do contrato, ndo ha necessidade de nenhuma providéncia adicional.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Embora em consulta ao Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU ndo se localizaram requisitos objetivos
ambientais e sociais referentes ao objeto, a empresa deve atender os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratacdes Sustentaveis:

14.1.1. A empresa a ser contratada deve obedecer, no que for possivel, as disposi¢cdes acerca dos critérios de
sustentabilidade ambiental, registradas na Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19 de janeiro de 2010.

14.1.2. Os materiais e produtos eventualmente empregados deverdo ser constituidos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2. Os produtos fornecidos deverdo ser,
preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, que utiliza
materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte e o armazenamento. Além disso, os
produtos fornecidos ndo deverdo conter substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)),
cadmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

14.1.3. Na gestdo e gerenciamento de residuos sélidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: ndo geracao,
reducao, reutilizacdo, reciclagem, tratamento dos residuos sélidos e disposicdo final ambientalmente adequada dos
rejeitos.

14.1.4. A empresa contratada devera responsabilizar-se pela adogdo das medidas necessdrias a protecdo ambiental e as
precaugdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislacdo federal,
estadual e municipal em vigor, e perante os 6rgaos e representantes do Poder Ptblico e terceiros por eventuais danos ao
meio ambiente causados por agdo ou omissdo sua, de seus empregados, prepostos ou contratados.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1.1. O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instrugdo Normativa n° 58/2022 — Secretaria de Gestdo do
MPDG, bem como em conformidade com os requisitos técnicos necessarios ao cumprimento das necessidades e objeto da
contratagdo.

15.1.2. O presente planejamento atende adequadamente as demandas de negdcio formuladas, os beneficios pretendidos sdo
adequados, 0s custos previstos sdo compativeis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos sdo administraveis e a drea
requisitante priorizard o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessédrios a consecucdo dos beneficios
pretendidos.

15.1.3. Assim, declaramos a viabilidade da contratagdo e recomendamos a aquisi¢do proposta.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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RAQUEL LAUTERT
Integrante Administrativo da EPC

1Y
tf Assinou eletronicamente em 22/01/2025 as 10:05:32.

ALESSANDRO DE BARROS VIVONE
Integrante Requisitante da EPC

1Y
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