



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

ANEXO 1 DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
DESCRIÇÃO DAS ÁREAS, DEFINIÇÃO DOS ÍNDICES DE PRODUTIVIDADE E NÚMERO DE POSTOS

CURITIBA (SEI 32940231)	Áreas (m²)			Cálculo		
	Sede Santa Cândida	Pátio de Veículos Hauer	Área Total Contratada	Produtividade de Referência Administração	Índice de Produtividade	Frequência em meses (Horas)
1.TOTAL DE ÁREAS INTERNAS (AI)	16.476,96	39,00	16.515,96			
1.1.Pisos Acarpetados	5056,29	0,00	5.056,29	1.600	0,00062500	N/A
1.2.Pisos Frios	7492,62	24,00	7.516,62	1.600	0,00062500	N/A
1.3.Laboratórios	305,26	0,00	305,26	600	0,00166667	N/A
1.4.Almoxarifados, galpões e depósitos	0,00	10,00	10,00	3.500	0,00028571	N/A
1.5.Academias	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
1.6.Oficinas	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
1.7.Áreas vãos e espaços livres	3144,51	0,00	3.144,51	2.200	0,00045455	N/A
1.8.Banheiros	478,28	5,00	483,28	390	0,00256410	N/A
2.TOTAL DE ÁREAS EXTERNAS (AE)	12.280,84	9.406,00	21.686,84			
2.1.Pisos e lajes pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	1174,32	0,00	1.174,32	3.510	0,00028490	N/A
2.2.Varrição de passeios, estacionamento e arruamentos	1080,57	0,00	1.080,57	11.700	0,00008547	N/A
2.3.Pátios e áreas verdes com alta frequência	76,23	0,00	76,23	3.510	0,00028490	N/A
2.4.Pátios e áreas verdes com média frequência	7275,07	9406,00	16.681,07	3.510	0,00028490	N/A
2.5.Pátios e áreas verdes com baixa frequência	2674,65	0,00	2.674,65	3.510	0,00028490	N/A
2.6.Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
3.ESQUADRIAS EXTERNAS (EE)	2.037,10	0,00	2.037,10			
3.1.Face externa com exposição a situação de risco	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
3.2.Face externa sem exposição a situação de risco	509,42	0,00	509,42	342	0,00292398	16,00
3.3.Face interna	1527,68	0,00	1.527,68	342	0,00292398	16,00
4.FACHADAS ENVIDRAÇADAS (FE)	0,00	0,00	0,00			
4.1.Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
ÁREAS TOTAIS	30.794,90	9.445,00	40.239,90			

CURITIBA GISE (SEI 32712455)	Áreas (m²)		Cálculo do Nº de Postos			
	GISE Centro	Área Total Contratada	Produtividade de Referência Administração	Índice de Produtividade	Frequência no mês (Horas)	Jornada Trabalho em meses (Hor)
1.TOTAL DE ÁREAS INTERNAS (AI)	550,00	550,00				
1.1.Pisos Acarpetados	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
1.2.Pisos Frios	526,62	526,62	605	0,00165289	N/A	N/A
1.3.Laboratórios	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
1.4.Almoxarifados, galpões e depósitos	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
1.5.Academias	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
1.6.Oficinas	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
1.7.Áreas vãos e espaços livres	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
1.8.Banheiros	23,38	23,38	180	0,00555556	N/A	N/A
2.TOTAL DE ÁREAS EXTERNAS (AE)	0,00	0,00				
2.1.Pisos e lajes pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
2.2.Varrição de passeios, estacionamento e arruamentos	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
2.3.Pátios e áreas verdes com alta frequência	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
2.4.Pátios e áreas verdes com média frequência	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
2.5.Pátios e áreas verdes com baixa frequência	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
2.6.Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
3.ESQUADRIAS EXTERNAS (EE)	140,00	140,00				
3.1.Face externa com exposição a situação de risco	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A

3.2.Face externa sem exposição a situação de risco	70,00	70,00	270	0,00370370	16,00	0,005827
3.3.Face interna	70,00	70,00	270	0,00370370	16,00	0,005827
4.FACHADAS ENVIDRAÇADAS (FE)	0,00	0,00				
4.1.Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
ÁREAS TOTAIS	690,00	690,00				

GUARAPUAVA (SEI 32766267)	Áreas (m²)		Cálculo de Produ			
	Sede	Área Total Contratada	Produtividade Adotada	Índice de Produtividade	Frequência no mês (Horas)	Jornada Trabalho mês (Hor
1.TOTAL DE ÁREAS INTERNAS (AI)	1.780,00	1.780,00				
1.1.Pisos Acarpetados	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
1.2.Pisos Frios	1338,70	1.338,70	1.200	0,00083333	N/A	N/A
1.3.Laboratórios	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
1.4.Almoxarifados, galpões e depósitos	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
1.5.Academias	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
1.6.Oficinas	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
1.7.Áreas vãos e espaços livres	346,79	346,79	1.500	0,00066667	N/A	N/A
1.8.Banheiros	94,51	94,51	300	0,00333333	N/A	N/A
2.TOTAL DE ÁREAS EXTERNAS (AE)	10.000,00	10.000,00				
2.1.Pisos e lajes pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	940,50	940,50	6.300	0,00015873	N/A	N/A
2.2.Varrição de passeios, estacionamento e arruamentos	2561,50	2.561,50	15.000	0,00006667	N/A	N/A
2.3.Pátios e áreas verdes com alta frequência	2561,50	2.561,50	6.000	0,00016667	N/A	N/A
2.4.Pátios e áreas verdes com média frequência	1872,00	1.872,00	6.615	0,00015117	N/A	N/A
2.5.Pátios e áreas verdes com baixa frequência	2064,50	2.064,50	6.615	0,00015117	N/A	N/A
2.6.Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
3.ESQUADRIAS EXTERNAS (EE)	299,00	299,00				
3.1.Face externa com exposição a situação de risco	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
3.2.Face externa sem exposição a situação de risco	149,50	149,50	342	0,00292398	16,00	0,005827
3.3.Face interna	149,50	149,50	342	0,00292398	16,00	0,005827
4.FACHADAS ENVIDRAÇADAS (FE)	0,00	0,00				
4.1.Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
ÁREAS TOTAIS	12.079,00	12.079,00				

LONDRINA (SEI 32740331 e 39306298)	Áreas (m²)		Cálculo de Produ			
	<u>Sede - Vila Nova</u>	Área Total Contratada	Produtividade Adotada	Índice de Produtividade	Frequência no mês (Horas)	Jornada Trabalho mês (Hor
1.TOTAL DE ÁREAS INTERNAS (AI)	2.104,29	2.104,29				
1.1.Pisos Acarpetados	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
1.2.Pisos Frios	1847,88	1.847,88	635	0,00157480	N/A	N/A
1.3.Laboratórios	41,39	41,39	324	0,00308642	N/A	N/A
1.4.Almoxarifados, galpões e depósitos	37,78	37,78	1.350	0,00074074	N/A	N/A
1.5.Academias	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
1.6.Oficinas	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
1.7.Áreas vãos e espaços livres	107,29	107,29	900	0,00111111	N/A	N/A
1.8.Banheiros	69,95	69,95	180	0,00555556	N/A	N/A
2.TOTAL DE ÁREAS EXTERNAS (AE)	6.555,05	6.555,05				
2.1.Pisos e lajes pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	363,35	363,35	1.620	0,00061728	N/A	N/A
2.2.Varrição de passeios, estacionamento e arruamentos	1561,65	1.561,65	5.400	0,00018519	N/A	N/A
2.3.Pátios e áreas verdes com alta frequência	582,42	582,42	1.620	0,00061728	N/A	N/A
2.4.Pátios e áreas verdes com média frequência	184,36	184,36	1.620	0,00061728	N/A	N/A
2.5.Pátios e áreas verdes com baixa frequência	2301,62	2.301,62	1.620	0,00061728	N/A	N/A
2.6.Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	1561,65	1.561,65	90.000	0,00001111	N/A	N/A
3.ESQUADRIAS EXTERNAS (EE)	872,46	872,46				
3.1.Face externa com exposição a situação de risco	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
3.2.Face externa sem exposição a situação de risco	436,23	436,23	270	0,00370370	16,00	0,005827
3.3.Face interna	436,23	436,23	270	0,00370370	16,00	0,005827
4.FACHADAS ENVIDRAÇADAS (FE)	0,00	0,00				
4.1.Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
ÁREAS TOTAIS	9.531,80	9.531,80				

LONDRINA GISE (SEI 32654390 e 37330712)	Áreas (m²)	Cálculo de Produ
---	------------	------------------

	<u>GISE</u>	Área Total Contratada	Produtividade Adotada	Índice de Produtividade	Frequência no mês (Horas)	Jornada Trabalho mês (Hor
1.TOTAL DE ÁREAS INTERNAS (AI)	786,00	786,00				
1.1.Pisos Acarpetados	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
1.2.Pisos Frios	739,00	739,00	1.600	0,00062500	N/A	N/A
1.3.Laboratórios	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
1.4.Almoxarifados, galpões e depósitos	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
1.5.Academias	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
1.6.Oficinas	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
1.7.Áreas vãos e espaços livres	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
1.8.Banheiros	47,00	47,00	270	0,00370370	N/A	N/A
2.TOTAL DE ÁREAS EXTERNAS (AE)	1.750,00	1.750,00				
2.1.Pisos e lajes pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	550,00	550,00	3.000	0,00033333	N/A	N/A
2.2.Varrição de passeios, estacionamento e arruamentos	700,00	700,00	8.100	0,00012346	N/A	N/A
2.3.Pátios e áreas verdes com alta frequência	280,00	280,00	3.000	0,00033333	N/A	N/A
2.4.Pátios e áreas verdes com média frequência	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
2.5.Pátios e áreas verdes com baixa frequência	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
2.6.Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	220,00	220,00	90.000	0,00001111	N/A	N/A
3.ESQUADRIAS EXTERNAS (EE)	140,00	140,00				
3.1.Face externa com exposição a situação de risco	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
3.2.Face externa sem exposição a situação de risco	70,00	70,00	342	0,00292398	16,00	0,005827
3.3.Face interna	70,00	70,00	342	0,00292398	16,00	0,005827
4.FACHADAS ENVIDRAÇADAS (FE)	0,00	0,00				
4.1.Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
ÁREAS TOTAIS	2.676,00	2.676,00				

MARINGÁ (SEI 47680974)	Áreas (m²)		Cálculo de Produ			
	Sede	Área Total Contratada	Produtividade Adotada	Índice de Produtividade	Frequência no mês (Horas)	Jornada Trabalho mês (Hor
1.TOTAL DE ÁREAS INTERNAS (AI)	2.069,00	2.069,00				
1.1.Pisos Acarpetados	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
1.2.Pisos Frios	1919,00	1.919,00	965	0,00103627	N/A	N/A
1.3.Laboratórios	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
1.4.Almoxarifados, galpões e depósitos	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
1.5.Academias	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
1.6.Oficinas	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
1.7.Áreas vãos e espaços livres	60,00	60,00	900	0,00111111	N/A	N/A
1.8.Banheiros	90,00	90,00	180	0,00555556	N/A	N/A
2.TOTAL DE ÁREAS EXTERNAS (AE)	4.800,00	4.800,00				
2.1.Pisos e lajes pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	300,00	300,00	1.620,00	0,00061728	N/A	N/A
2.2.Varrição de passeios, estacionamento e arruamentos	500,00	500,00	5.400	0,00018519	N/A	N/A
2.3.Pátios e áreas verdes com alta frequência	1000,00	1.000,00	1.620	0,00061728	N/A	N/A
2.4.Pátios e áreas verdes com média frequência	500,00	500,00	1.620	0,00061728	N/A	N/A
2.5.Pátios e áreas verdes com baixa frequência	2000,00	2.000,00	1.620	0,00061728	N/A	N/A
2.6.Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	500,00	500,00	90.000	0,00001111	N/A	N/A
3.ESQUADRIAS EXTERNAS (EE)	500,00	500,00				
3.1.Face externa com exposição a situação de risco	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
3.2.Face externa sem exposição a situação de risco	250,00	250,00	270	0,00370370	16,00	0,005827
3.3.Face interna	250,00	250,00	270	0,00370370	16,00	0,005827
4.FACHADAS ENVIDRAÇADAS (FE)	0,00	0,00				
4.1.Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
ÁREAS TOTAIS	7.369,00	7.369,00				

PARANAGUÁ (47182282)	Áreas (m²)					
	Sede	NEPOM	Área Total Contratada	Produtividade Adotada	Índice de Produtividade	Frequênci: mês (Horas
1.TOTAL DE ÁREAS INTERNAS (AI)	6.984,30	909,60	7.893,90			
1.1.Pisos Acarpetados	101,00	0,00	101,00	1.080	0,00092593	N/A
1.2.Pisos Frios	1444,00	572,00	2.016,00	1.500	0,00066667	N/A
1.3.Laboratórios	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
1.4.Almoxarifados, galpões e depósitos	24,30	0,00	24,30	2.250	0,00044444	N/A

1.5.Academias	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
1.6.Oficinas	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
1.7.Áreas vãos e espaços livres	5125,00	295,60	5.420,60	5.210	0,00019194	N/A
1.8.Banheiros	290,00	42,00	332,00	270	0,00370370	N/A
2.TOTAL DE ÁREAS EXTERNAS (AE)	1.296,00	1.824,00	3.120,00			
2.1.Pisos e lajes pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	1296,00	1824,00	3.120,00	2.430	0,00041152	N/A
2.2.Varrição de passeios, estacionamento e arruamentos	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
2.3.Pátios e áreas verdes com alta frequência	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
2.4.Pátios e áreas verdes com média frequência	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
2.5.Pátios e áreas verdes com baixa frequência	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
2.6.Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
3.ESQUADRIAS EXTERNAS (EE)	1.228,67	250,00	1.478,67			
3.1.Face externa com exposição a situação de risco	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
3.2.Face externa sem exposição a situação de risco	307,17	125,00	432,17	342	0,00292398	16,00
3.3.Face interna	921,50	125,00	1.046,50	342	0,00292398	16,00
4.FACHADAS ENVIDRAÇADAS (FE)	0,00	0,00	0,00			
4.1.Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
ÁREAS TOTAIS	9.508,97	2.983,60	12.492,57			

PONTA GROSSA (37357468 E 39268999)	Áreas (m²)		Cálculo de Produ			
	Sede	Área Total Contratada	Produtividade Adotada	Índice de Produtividade	Frequência no mês (Horas)	Jornada Trabalho mês (Hor
1.TOTAL DE ÁREAS INTERNAS (AI)	1.513,35	1.513,35				
1.1.Pisos Acarpetados	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
1.2.Pisos Frios	1203,06	1.203,06	800	0,00125000	N/A	N/A
1.3.Laboratórios	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
1.4.Almoxarifados, galpões e depósitos	291,70	291,70	1.800	0,00055556	N/A	N/A
1.5.Academias	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
1.6.Oficinas	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
1.7.Áreas vãos e espaços livres	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
1.8.Banheiros	18,59	18,59	200	0,00500000	N/A	N/A
2.TOTAL DE ÁREAS EXTERNAS (AE)	1.311,45	1.311,45				
2.1.Pisos e lajes pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
2.2.Varrição de passeios, estacionamento e arruamentos	1311,45	1.311,45	5.400,00	0,000185	N/A	N/A
2.3.Pátios e áreas verdes com alta frequência	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
2.4.Pátios e áreas verdes com média frequência	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
2.5.Pátios e áreas verdes com baixa frequência	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
2.6.Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
3.ESQUADRIAS EXTERNAS (EE)	251,10	251,10				
3.1.Face externa com exposição a situação de risco	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
3.2.Face externa sem exposição a situação de risco	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
3.3.Face interna	251,10	251,10	270	0,00370370	16,00	0,005827
4.FACHADAS ENVIDRAÇADAS (FE)	0,00	0,00				
4.1.Fachadas Envidraçadas	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
ÁREAS TOTAIS	3.075,90	3.075,90				

MOZART PERSON FUCHS
 Integrante Requisitante Titular
 Equipe de Planejamento da Contratação
(assinado eletronicamente)

MARCELO KEITI SUGIMATI
 Integrante Técnico Titular
 Equipe de Planejamento da Contratação
(assinado eletronicamente)

RICARDO RODOLFO BORN
 Integrante Técnico
 Equipe de Planejamento da Contratação
(assinado eletronicamente)

RODRIGO HENRIQUE SCHERNOVSKI

Integrante Técnico
Equipe de Planejamento da Contratação
(assinado eletronicamente)

MARIA LIMIRO FERREIRA IKIMOTO

Integrante Técnica
Equipe de Planejamento da Contratação
(assinado eletronicamente)

MARCOS YOSHIO FUCUDA

Integrante Técnico
Equipe de Planejamento da Contratação
(assinado eletronicamente)

EDUARDO YANAGA

Integrante Técnico
Equipe de Planejamento da Contratação
(assinado eletronicamente)

ANDRÉ LEÃO DE ALMEIDA

Integrante Técnico
Equipe de Planejamento da Contratação
(assinado eletronicamente)

WILIGTON GABRIEL PEREIRA

Integrante Técnico
Equipe de Planejamento da Contratação
(assinado eletronicamente)

BEATRIZ MARTINS RAMOS SCHLICKMANN

Integrante Administrativa Titular
Equipe de Planejamento da Contratação
(assinado eletronicamente)



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO KEITI SUGUIMATI**, **Agente de Polícia Federal**, em 01/10/2025, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO RODOLFO BORN**, **Agente de Polícia Federal**, em 01/10/2025, às 15:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARIA LIMIRO FERREIRA IKIMOTO**, **Agente Administrativo(a)**, em 02/10/2025, às 10:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **MOZART PERSON FUCHS**, **Chefe de Setor**, em 02/10/2025, às 12:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS YOSHIO FUCUDA**, **Escrivão(ã) de Polícia Federal**, em 01/10/2025, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO HENRIQUE SCHERNOVSKI**, **Escrivão(ã) de Polícia Federal**, em 01/10/2025, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO YANAGA**, **Agente de Polícia Federal**, em 01/10/2025, às 15:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LEO DE ALMEIDA**, **Agente de Polícia Federal**, em 02/10/2025, às 08:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **WILIGTON GABRIEL PEREIRA**, **Agente de Polícia Federal**, em 02/10/2025, às 08:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **BEATRIZ MARTINS RAMOS SCHLICKMANN**, **Agente Administrativo(a)**, em 02/10/2025, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=142819500&crc=704A37C4.
Código verificador: **142819500** e Código CRC: **704A37C4**.