

		BDI 21,26%		
ITEM	DESCRIÇÃO	SINAPI NÃO DESONERADO		
		SUBTOTAL S/ BDI	SUBTOTAL C/BDI	% ITEM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.338,05	7.685,66	15,2%
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	357,93	434,04	0,9%
3	PREPARAÇÃO DA BASE PARA BOMBAS	257,16	311,83	0,6%
4	INSTALAÇÃO SISTEMA DE ELEVAÇÃO	25.363,62	30.756,50	60,7%
5	SERVIÇOS DE ACABAMENTO ALVENARIAS	4.013,05	4.866,31	9,6%
6	SERVIÇOS FINAIS	5.465,10	6.627,11	13,1%
TOTAL		41.794,91	50.681,44	100,00%