
ANEXO V
Planilha Orçamentária

RESUMO DO ORÇAMENTO

GRUPO ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE 

ANUAL
QUANTIDADE 

TOTAL
VALOR MÉDIO 

MENSAL
VALOR MÉDIO 

ANUAL
VALOR TOTAL PERCENTUAL

1
MÃO DE OBRA FIXA
Execução de serviços ordinários de manutenção predial

MÊS 12 60 81.811,99R$       981.743,83R$         4.908.719,15R$    58,60%

2
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
Execução de serviços especializados (ordinários e extraordinários) de manutenção predial

MÊS 12 60 46.034,80R$       552.417,55R$         2.762.087,74R$    32,97%

3
MATERIAIS E INSUMOS
Provisão para custeio de materiais e insumos da manutenção predial

MÊS 12 60 11.771,41R$       141.256,94R$         706.284,69R$         8,43%

139.618,19R$    1.675.418,32R$    8.377.091,58R$    100,00%TOTAL
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ANEXO V
Planilha Orçamentária

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM FONTE CÓDIGO NA FONTE DATA-BASE DISCRIMINAÇÃO OBSERVAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
MENSAL

QUANTIDADE 
ANUAL

QUANTIDADE 
TOTAL

BDI CITL

Mão de Obra Material Total Mão de Obra Material Total Mão de Obra Material Total Mão de Obra Material Total Mão de Obra Material Total Mão de Obra Material Total Mão de Obra Material Total
85.481,44R$       18.565,80R$       104.047,24R$      1.079.297,99R$      225.287,04R$        1.304.585,03R$      5.441.445,53R$        1.128.339,13R$      6.569.784,66R$        109.971,73R$      22.526,96R$       132.498,69R$      1.388.409,24R$      273.579,33R$        1.661.988,57R$      7.006.722,48R$        1.370.369,10R$      8.377.091,58R$        

1 MÃO DE OBRA FIXA 55.662,23R$     7.877,08R$        63.539,31R$      667.947,03R$        94.525,24R$        762.472,27R$        3.339.735,18R$      472.626,38R$        3.812.361,56R$      71.669,42R$      10.142,36R$     81.811,78R$      860.034,83R$        121.708,80R$     981.743,63R$        4.300.175,03R$      608.544,12R$        4.908.719,15R$      
1.1 Técnico em Eletrotécnica (Supervisor) CBO 3131-05 | 40h/sem HOMEM-MÊS 1,00                        12,00                     60,00                     8.222,79R$        1.412,42R$        9.635,21R$         98.673,48R$           16.949,05R$        115.622,53R$        493.367,40R$          84.745,29R$           578.112,69R$          10.587,48R$      1.818,60R$        12.406,08R$      127.049,94R$        21.823,26R$        148.873,20R$        635.249,82R$          109.116,31R$        744.366,13R$          

Módulo 1
Para detalhamento, ver aba "Eletrotécnico Supervisor"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        5.005,38R$          -R$                     5.005,38R$         5.005,38R$            -R$                        5.005,38R$             60.064,56R$                -R$                           60.064,56R$                300.322,80R$               -R$                              300.322,80R$               0,00% 28,76% 6.444,82R$             -R$                        6.444,82R$             77.337,90R$                -R$                           77.337,90R$                386.689,53R$               -R$                              386.689,53R$               

Módulo 2
Para detalhamento, ver aba "Eletrotécnico Supervisor"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        2.514,69R$          -R$                     2.514,69R$         2.514,69R$            -R$                        2.514,69R$             30.176,28R$                -R$                           30.176,28R$                150.881,40R$               -R$                              150.881,40R$               0,00% 28,76% 3.237,86R$             -R$                        3.237,86R$             38.854,36R$                -R$                           38.854,36R$                194.271,82R$               -R$                              194.271,82R$               

Módulo 3
Para detalhamento, ver aba "Eletrotécnico Supervisor"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        197,69R$              -R$                     197,69R$             197,69R$                -R$                        197,69R$                 2.372,28R$                  -R$                           2.372,28R$                  11.861,40R$                  -R$                              11.861,40R$                  0,00% 28,76% 254,54R$                 -R$                        254,54R$                 3.054,49R$                  -R$                           3.054,49R$                  15.272,49R$                  -R$                              15.272,49R$                  

Módulo 4
Para detalhamento, ver aba "Eletrotécnico Supervisor"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        505,03R$              -R$                     505,03R$             505,03R$                -R$                        505,03R$                 6.060,36R$                  -R$                           6.060,36R$                  30.301,80R$                  -R$                              30.301,80R$                  0,00% 28,76% 650,26R$                 -R$                        650,26R$                 7.803,19R$                  -R$                           7.803,19R$                  39.015,98R$                  -R$                              39.015,98R$                  

Módulo 5
Para detalhamento, ver aba "Eletrotécnico Supervisor"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        -R$                      1.412,42R$         1.412,42R$         -R$                        1.412,42R$            1.412,42R$             -R$                              16.949,05R$             16.949,05R$                -R$                                84.745,29R$                84.745,29R$                  0,00% 28,76% -R$                         1.818,60R$            1.818,60R$             -R$                              21.823,26R$             21.823,26R$                -R$                                109.116,31R$             109.116,31R$               

1.2 Técnico em Eletrotécnica I CBO 3131-05 | 40 h/sem HOMEM-MÊS 1,00                        12,00                     60,00                     7.212,40R$        878,67R$             8.091,07R$         86.548,89R$           10.544,07R$        97.092,96R$           432.744,46R$          52.720,39R$           485.464,85R$          9.286,54R$         1.131,36R$        10.417,90R$      111.438,57R$        13.576,34R$        125.014,91R$        557.192,97R$          67.881,70R$           625.074,67R$          
Módulo 1
Para detalhamento, ver aba "Eletrotécnico"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        4.338,00R$          -R$                     4.338,00R$         4.338,00R$            -R$                        4.338,00R$             52.056,00R$                -R$                           52.056,00R$                260.280,00R$               -R$                              260.280,00R$               0,00% 28,76% 5.585,52R$             -R$                        5.585,52R$             67.026,24R$                -R$                           67.026,24R$                335.131,24R$               -R$                              335.131,24R$               

Módulo 2
Para detalhamento, ver aba "Eletrotécnico"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        2.251,03R$          -R$                     2.251,03R$         2.251,03R$            -R$                        2.251,03R$             27.012,36R$                -R$                           27.012,36R$                135.061,80R$               -R$                              135.061,80R$               0,00% 28,76% 2.898,38R$             -R$                        2.898,38R$             34.780,56R$                -R$                           34.780,56R$                173.902,83R$               -R$                              173.902,83R$               

Módulo 3
Para detalhamento, ver aba "Eletrotécnico"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        171,33R$              -R$                     171,33R$             171,33R$                -R$                        171,33R$                 2.055,96R$                  -R$                           2.055,96R$                  10.279,80R$                  -R$                              10.279,80R$                  0,00% 28,76% 220,60R$                 -R$                        220,60R$                 2.647,21R$                  -R$                           2.647,21R$                  13.236,06R$                  -R$                              13.236,06R$                  

Módulo 4
Para detalhamento, ver aba "Eletrotécnico"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        452,05R$              -R$                     452,05R$             452,04R$                -R$                        452,04R$                 5.424,57R$                  -R$                           5.424,57R$                  27.122,86R$                  -R$                              27.122,86R$                  0,00% 28,76% 582,04R$                 -R$                        582,04R$                 6.984,56R$                  -R$                           6.984,56R$                  34.922,84R$                  -R$                              34.922,84R$                  

Módulo 5
Para detalhamento, ver aba "Eletrotécnico"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        -R$                      878,67R$             878,67R$             -R$                        878,67R$                878,67R$                 -R$                              10.544,07R$             10.544,07R$                -R$                                52.720,39R$                52.720,39R$                  0,00% 28,76% -R$                         1.131,36R$            1.131,36R$             -R$                              13.576,34R$             13.576,34R$                -R$                                67.881,70R$                67.881,70R$                  

1.3 Técnico em Eletrotécnica II CBO 3131-05 | 40 h/sem HOMEM-MÊS 1,00                        12,00                     60,00                     7.212,40R$        878,67R$             8.091,07R$         86.548,89R$           10.544,07R$        97.092,96R$           432.744,46R$          52.720,39R$           485.464,85R$          9.286,54R$         1.131,36R$        10.417,90R$      111.438,57R$        13.576,34R$        125.014,91R$        557.192,97R$          67.881,70R$           625.074,67R$          
Módulo 1
Para detalhamento, ver aba "Eletrotécnico"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        4.338,00R$          -R$                     4.338,00R$         4.338,00R$            -R$                        4.338,00R$             52.056,00R$                -R$                           52.056,00R$                260.280,00R$               -R$                              260.280,00R$               0,00% 28,76% 5.585,52R$             -R$                        5.585,52R$             67.026,24R$                -R$                           67.026,24R$                335.131,24R$               -R$                              335.131,24R$               

Módulo 2
Para detalhamento, ver aba "Eletrotécnico"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        2.251,03R$          -R$                     2.251,03R$         2.251,03R$            -R$                        2.251,03R$             27.012,36R$                -R$                           27.012,36R$                135.061,80R$               -R$                              135.061,80R$               0,00% 28,76% 2.898,38R$             -R$                        2.898,38R$             34.780,56R$                -R$                           34.780,56R$                173.902,83R$               -R$                              173.902,83R$               

Módulo 3
Para detalhamento, ver aba "Eletrotécnico"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        171,33R$              -R$                     171,33R$             171,33R$                -R$                        171,33R$                 2.055,96R$                  -R$                           2.055,96R$                  10.279,80R$                  -R$                              10.279,80R$                  0,00% 28,76% 220,60R$                 -R$                        220,60R$                 2.647,21R$                  -R$                           2.647,21R$                  13.236,06R$                  -R$                              13.236,06R$                  

Módulo 4
Para detalhamento, ver aba "Eletrotécnico"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        452,05R$              -R$                     452,05R$             452,04R$                -R$                        452,04R$                 5.424,57R$                  -R$                           5.424,57R$                  27.122,86R$                  -R$                              27.122,86R$                  0,00% 28,76% 582,04R$                 -R$                        582,04R$                 6.984,56R$                  -R$                           6.984,56R$                  34.922,84R$                  -R$                              34.922,84R$                  

Módulo 5
Para detalhamento, ver aba "Eletrotécnico"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        -R$                      878,67R$             878,67R$             -R$                        878,67R$                878,67R$                 -R$                              10.544,07R$             10.544,07R$                -R$                                52.720,39R$                52.720,39R$                  0,00% 28,76% -R$                         1.131,36R$            1.131,36R$             -R$                              13.576,34R$             13.576,34R$                -R$                                67.881,70R$                67.881,70R$                  

1.4 Técnico em Eletrotécnica III CBO 3131-05 | 40 h/sem HOMEM-MÊS 1,00                        12,00                     60,00                     7.212,40R$        878,67R$             8.091,07R$         86.548,89R$           10.544,07R$        97.092,96R$           432.744,46R$          52.720,39R$           485.464,85R$          9.286,54R$         1.131,36R$        10.417,90R$      111.438,57R$        13.576,34R$        125.014,91R$        557.192,97R$          67.881,70R$           625.074,67R$          
Módulo 1
Para detalhamento, ver aba "Eletrotécnico"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        4.338,00R$          -R$                     4.338,00R$         4.338,00R$            -R$                        4.338,00R$             52.056,00R$                -R$                           52.056,00R$                260.280,00R$               -R$                              260.280,00R$               0,00% 28,76% 5.585,52R$             -R$                        5.585,52R$             67.026,24R$                -R$                           67.026,24R$                335.131,24R$               -R$                              335.131,24R$               

Módulo 2
Para detalhamento, ver aba "Eletrotécnico"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        2.251,03R$          -R$                     2.251,03R$         2.251,03R$            -R$                        2.251,03R$             27.012,36R$                -R$                           27.012,36R$                135.061,80R$               -R$                              135.061,80R$               0,00% 28,76% 2.898,38R$             -R$                        2.898,38R$             34.780,56R$                -R$                           34.780,56R$                173.902,83R$               -R$                              173.902,83R$               

Módulo 3
Para detalhamento, ver aba "Eletrotécnico"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        171,33R$              -R$                     171,33R$             171,33R$                -R$                        171,33R$                 2.055,96R$                  -R$                           2.055,96R$                  10.279,80R$                  -R$                              10.279,80R$                  0,00% 28,76% 220,60R$                 -R$                        220,60R$                 2.647,21R$                  -R$                           2.647,21R$                  13.236,06R$                  -R$                              13.236,06R$                  

Módulo 4
Para detalhamento, ver aba "Eletrotécnico"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        452,05R$              -R$                     452,05R$             452,04R$                -R$                        452,04R$                 5.424,57R$                  -R$                           5.424,57R$                  27.122,86R$                  -R$                              27.122,86R$                  0,00% 28,76% 582,04R$                 -R$                        582,04R$                 6.984,56R$                  -R$                           6.984,56R$                  34.922,84R$                  -R$                              34.922,84R$                  

Módulo 5
Para detalhamento, ver aba "Eletrotécnico"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        -R$                      878,67R$             878,67R$             -R$                        878,67R$                878,67R$                 -R$                              10.544,07R$             10.544,07R$                -R$                                52.720,39R$                52.720,39R$                  0,00% 28,76% -R$                         1.131,36R$            1.131,36R$             -R$                              13.576,34R$             13.576,34R$                -R$                                67.881,70R$                67.881,70R$                  

1.5 Técnico em Refrigeração II CBO 3141-05 | 40 h/sem HOMEM-MÊS 1,00                        12,00                     60,00                     5.660,85R$        801,37R$             6.462,22R$         67.930,20R$           9.616,53R$           77.546,73R$           339.651,00R$          48.082,66R$           387.733,66R$          7.288,77R$         1.031,83R$        8.320,60R$         87.465,52R$           12.382,05R$        99.847,57R$           437.327,71R$          61.910,26R$           499.237,97R$          
Módulo 1
Para detalhamento, ver aba "Técnico em Refrigeração"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        3.336,93R$          -R$                     3.336,93R$         3.336,93R$            -R$                        3.336,93R$             40.043,16R$                -R$                           40.043,16R$                200.215,80R$               -R$                              200.215,80R$               0,00% 28,76% 4.296,56R$             -R$                        4.296,56R$             51.558,75R$                -R$                           51.558,75R$                257.793,79R$               -R$                              257.793,79R$               

Módulo 2
Para detalhamento, ver aba "Técnico em Refrigeração"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        1.855,48R$          -R$                     1.855,48R$         1.855,48R$            -R$                        1.855,48R$             22.265,76R$                -R$                           22.265,76R$                111.328,80R$               -R$                              111.328,80R$               0,00% 28,76% 2.389,07R$             -R$                        2.389,07R$             28.668,94R$                -R$                           28.668,94R$                143.344,70R$               -R$                              143.344,70R$               

Módulo 3
Para detalhamento, ver aba "Técnico em Refrigeração"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        131,78R$              -R$                     131,78R$             131,78R$                -R$                        131,78R$                 1.581,36R$                  -R$                           1.581,36R$                  7.906,80R$                    -R$                              7.906,80R$                    0,00% 28,76% 169,67R$                 -R$                        169,67R$                 2.036,12R$                  -R$                           2.036,12R$                  10.180,63R$                  -R$                              10.180,63R$                  

Módulo 4
Para detalhamento, ver aba "Técnico em Refrigeração"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        336,66R$              -R$                     336,66R$             336,66R$                -R$                        336,66R$                 4.039,92R$                  -R$                           4.039,92R$                  20.199,60R$                  -R$                              20.199,60R$                  0,00% 28,76% 433,47R$                 -R$                        433,47R$                 5.201,71R$                  -R$                           5.201,71R$                  26.008,59R$                  -R$                              26.008,59R$                  

Módulo 5
Para detalhamento, ver aba "Técnico em Refrigeração"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        -R$                      801,38R$             801,38R$             -R$                        801,37R$                801,37R$                 -R$                              9.616,53R$                9.616,53R$                  -R$                                48.082,66R$                48.082,66R$                  0,00% 28,76% -R$                         1.031,83R$            1.031,83R$             -R$                              12.382,05R$             12.382,05R$                -R$                                61.910,26R$                61.910,26R$                  

1.6 Técnico em Refrigeração II CBO 3141-05 | 40 h/sem HOMEM-MÊS 1,00                        12,00                     60,00                     5.660,85R$        801,37R$             6.462,22R$         67.930,20R$           9.616,53R$           77.546,73R$           339.651,00R$          48.082,66R$           387.733,66R$          7.288,77R$         1.031,83R$        8.320,60R$         87.465,52R$           12.382,05R$        99.847,57R$           437.327,71R$          61.910,26R$           499.237,97R$          
Módulo 1
Para detalhamento, ver aba "Técnico em Refrigeração"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        3.336,93R$          -R$                     3.336,93R$         3.336,93R$            -R$                        3.336,93R$             40.043,16R$                -R$                           40.043,16R$                200.215,80R$               -R$                              200.215,80R$               0,00% 28,76% 4.296,56R$             -R$                        4.296,56R$             51.558,75R$                -R$                           51.558,75R$                257.793,79R$               -R$                              257.793,79R$               

Módulo 2
Para detalhamento, ver aba "Técnico em Refrigeração"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        1.855,48R$          -R$                     1.855,48R$         1.855,48R$            -R$                        1.855,48R$             22.265,76R$                -R$                           22.265,76R$                111.328,80R$               -R$                              111.328,80R$               0,00% 28,76% 2.389,07R$             -R$                        2.389,07R$             28.668,94R$                -R$                           28.668,94R$                143.344,70R$               -R$                              143.344,70R$               

Módulo 3
Para detalhamento, ver aba "Técnico em Refrigeração"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        131,78R$              -R$                     131,78R$             131,78R$                -R$                        131,78R$                 1.581,36R$                  -R$                           1.581,36R$                  7.906,80R$                    -R$                              7.906,80R$                    0,00% 28,76% 169,67R$                 -R$                        169,67R$                 2.036,12R$                  -R$                           2.036,12R$                  10.180,63R$                  -R$                              10.180,63R$                  

Módulo 4
Para detalhamento, ver aba "Técnico em Refrigeração"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        336,66R$              -R$                     336,66R$             336,66R$                -R$                        336,66R$                 4.039,92R$                  -R$                           4.039,92R$                  20.199,60R$                  -R$                              20.199,60R$                  0,00% 28,76% 433,47R$                 -R$                        433,47R$                 5.201,71R$                  -R$                           5.201,71R$                  26.008,59R$                  -R$                              26.008,59R$                  

Módulo 5
Para detalhamento, ver aba "Técnico em Refrigeração"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        -R$                      801,38R$             801,38R$             -R$                        801,37R$                801,37R$                 -R$                              9.616,53R$                9.616,53R$                  -R$                                48.082,66R$                48.082,66R$                  0,00% 28,76% -R$                         1.031,83R$            1.031,83R$             -R$                              12.382,05R$             12.382,05R$                -R$                                61.910,26R$                61.910,26R$                  

1.7 Oficial de Manutenção I CBO 5143-25 | 44 h/sem HOMEM-MÊS 1,00                        12,00                     60,00                     4.025,50R$        741,97R$             4.767,47R$         48.306,00R$           8.903,64R$           57.209,64R$           241.530,00R$          44.518,20R$           286.048,20R$          5.183,13R$         955,34R$             6.138,47R$         62.197,81R$           11.464,14R$        73.661,95R$           310.989,10R$          57.320,73R$           368.309,83R$          
Módulo 1
Para detalhamento, ver aba "Oficial de Manutenção"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        2.228,60R$          -R$                     2.228,60R$         2.228,60R$            -R$                        2.228,60R$             26.743,20R$                -R$                           26.743,20R$                133.716,00R$               -R$                              133.716,00R$               0,00% 28,76% 2.869,50R$             -R$                        2.869,50R$             34.434,00R$                -R$                           34.434,00R$                172.170,00R$               -R$                              172.170,00R$               

Módulo 2
Para detalhamento, ver aba "Oficial de Manutenção"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        1.484,05R$          -R$                     1.484,05R$         1.484,05R$            -R$                        1.484,05R$             17.808,60R$                -R$                           17.808,60R$                89.043,00R$                  -R$                              89.043,00R$                  0,00% 28,76% 1.910,83R$             -R$                        1.910,83R$             22.929,99R$                -R$                           22.929,99R$                114.649,95R$               -R$                              114.649,95R$               

Módulo 3
Para detalhamento, ver aba "Oficial de Manutenção"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        88,01R$                 -R$                     88,01R$                88,01R$                   -R$                        88,01R$                    1.056,12R$                  -R$                           1.056,12R$                  5.280,60R$                    -R$                              5.280,60R$                    0,00% 28,76% 113,31R$                 -R$                        113,31R$                 1.359,83R$                  -R$                           1.359,83R$                  6.799,19R$                    -R$                              6.799,19R$                    

Módulo 4
Para detalhamento, ver aba "Oficial de Manutenção"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        224,84R$              -R$                     224,84R$             224,84R$                -R$                        224,84R$                 2.698,08R$                  -R$                           2.698,08R$                  13.490,40R$                  -R$                              13.490,40R$                  0,00% 28,76% 289,49R$                 -R$                        289,49R$                 3.473,99R$                  -R$                           3.473,99R$                  17.369,96R$                  -R$                              17.369,96R$                  

Módulo 5
Para detalhamento, ver aba "Oficial de Manutenção"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        -R$                      741,97R$             741,97R$             -R$                        741,97R$                741,97R$                 -R$                              8.903,64R$                8.903,64R$                  -R$                                44.518,20R$                44.518,20R$                  0,00% 28,76% -R$                         955,34R$                955,34R$                 -R$                              11.464,14R$             11.464,14R$                -R$                                57.320,73R$                57.320,73R$                  

1.8 Oficial de Manutenção II CBO 5143-25 | 44 h/sem HOMEM-MÊS 1,00                        12,00                     60,00                     4.025,50R$        741,97R$             4.767,47R$         48.306,00R$           8.903,64R$           57.209,64R$           241.530,00R$          44.518,20R$           286.048,20R$          5.183,13R$         955,34R$             6.138,47R$         62.197,81R$           11.464,14R$        73.661,95R$           310.989,10R$          57.320,73R$           368.309,83R$          
Módulo 1
Para detalhamento, ver aba "Oficial de Manutenção"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        2.228,60R$          -R$                     2.228,60R$         2.228,60R$            -R$                        2.228,60R$             26.743,20R$                -R$                           26.743,20R$                133.716,00R$               -R$                              133.716,00R$               0,00% 28,76% 2.869,50R$             -R$                        2.869,50R$             34.434,00R$                -R$                           34.434,00R$                172.170,00R$               -R$                              172.170,00R$               

Módulo 2
Para detalhamento, ver aba "Oficial de Manutenção"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        1.484,05R$          -R$                     1.484,05R$         1.484,05R$            -R$                        1.484,05R$             17.808,60R$                -R$                           17.808,60R$                89.043,00R$                  -R$                              89.043,00R$                  0,00% 28,76% 1.910,83R$             -R$                        1.910,83R$             22.929,99R$                -R$                           22.929,99R$                114.649,95R$               -R$                              114.649,95R$               

Módulo 3
Para detalhamento, ver aba "Oficial de Manutenção"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        88,01R$                 -R$                     88,01R$                88,01R$                   -R$                        88,01R$                    1.056,12R$                  -R$                           1.056,12R$                  5.280,60R$                    -R$                              5.280,60R$                    0,00% 28,76% 113,31R$                 -R$                        113,31R$                 1.359,83R$                  -R$                           1.359,83R$                  6.799,19R$                    -R$                              6.799,19R$                    

Módulo 4
Para detalhamento, ver aba "Oficial de Manutenção"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        224,84R$              -R$                     224,84R$             224,84R$                -R$                        224,84R$                 2.698,08R$                  -R$                           2.698,08R$                  13.490,40R$                  -R$                              13.490,40R$                  0,00% 28,76% 289,49R$                 -R$                        289,49R$                 3.473,99R$                  -R$                           3.473,99R$                  17.369,96R$                  -R$                              17.369,96R$                  

Módulo 5
Para detalhamento, ver aba "Oficial de Manutenção"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        -R$                      741,97R$             741,97R$             -R$                        741,97R$                741,97R$                 -R$                              8.903,64R$                8.903,64R$                  -R$                                44.518,20R$                44.518,20R$                  0,00% 28,76% -R$                         955,34R$                955,34R$                 -R$                              11.464,14R$             11.464,14R$                -R$                                57.320,73R$                57.320,73R$                  

1.9 Oficial de Manutenção III CBO 5143-25 | 44 h/sem HOMEM-MÊS 1,00                        12,00                     60,00                     4.025,50R$        741,97R$             4.767,47R$         48.306,00R$           8.903,64R$           57.209,64R$           241.530,00R$          44.518,20R$           286.048,20R$          5.183,13R$         955,34R$             6.138,47R$         62.197,81R$           11.464,14R$        73.661,95R$           310.989,10R$          57.320,73R$           368.309,83R$          
Módulo 1
Para detalhamento, ver aba "Oficial de Manutenção"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        2.228,60R$          -R$                     2.228,60R$         2.228,60R$            -R$                        2.228,60R$             26.743,20R$                -R$                           26.743,20R$                133.716,00R$               -R$                              133.716,00R$               0,00% 28,76% 2.869,50R$             -R$                        2.869,50R$             34.434,00R$                -R$                           34.434,00R$                172.170,00R$               -R$                              172.170,00R$               

Módulo 2
Para detalhamento, ver aba "Oficial de Manutenção"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        1.484,05R$          -R$                     1.484,05R$         1.484,05R$            -R$                        1.484,05R$             17.808,60R$                -R$                           17.808,60R$                89.043,00R$                  -R$                              89.043,00R$                  0,00% 28,76% 1.910,83R$             -R$                        1.910,83R$             22.929,99R$                -R$                           22.929,99R$                114.649,95R$               -R$                              114.649,95R$               

Módulo 3
Para detalhamento, ver aba "Oficial de Manutenção"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        88,01R$                 -R$                     88,01R$                88,01R$                   -R$                        88,01R$                    1.056,12R$                  -R$                           1.056,12R$                  5.280,60R$                    -R$                              5.280,60R$                    0,00% 28,76% 113,31R$                 -R$                        113,31R$                 1.359,83R$                  -R$                           1.359,83R$                  6.799,19R$                    -R$                              6.799,19R$                    

Módulo 4
Para detalhamento, ver aba "Oficial de Manutenção"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        224,84R$              -R$                     224,84R$             224,84R$                -R$                        224,84R$                 2.698,08R$                  -R$                           2.698,08R$                  13.490,40R$                  -R$                              13.490,40R$                  0,00% 28,76% 289,49R$                 -R$                        289,49R$                 3.473,99R$                  -R$                           3.473,99R$                  17.369,96R$                  -R$                              17.369,96R$                  

Módulo 5
Para detalhamento, ver aba "Oficial de Manutenção"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        -R$                      741,97R$             741,97R$             -R$                        741,97R$                741,97R$                 -R$                              8.903,64R$                8.903,64R$                  -R$                                44.518,20R$                44.518,20R$                  0,00% 28,76% -R$                         955,34R$                955,34R$                 -R$                              11.464,14R$             11.464,14R$                -R$                                57.320,73R$                57.320,73R$                  

1.10 Horas Extras e Sobreaviso Provisão para remuneração das horas extras e sobreaviso. MÊS 1,00                        12,00                     60,00                     2.404,04R$        -R$                      2.404,04R$         28.848,48R$           -R$                         28.848,48R$           144.242,40R$          -R$                           144.242,40R$          3.095,39R$         -R$                      3.095,39R$         37.144,71R$           -R$                         37.144,71R$           185.723,58R$          -R$                           185.723,58R$          
Horas Extras eventualmente necessárias para os serviços de manutenção.
Para detalhamento, ver aba "Horas Extras"

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        2.404,04R$          -R$                     2.404,04R$         2.404,04R$            -R$                        2.404,04R$             28.848,48R$                -R$                           28.848,48R$                144.242,40R$               -R$                              144.242,40R$               0,00% 28,76% 3.095,39R$             -R$                        3.095,39R$             37.144,71R$                -R$                           37.144,71R$                185.723,58R$               -R$                              185.723,58R$               

2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 29.819,21R$     477,40R$             30.296,61R$      411.350,96R$        8.225,95R$           419.576,91R$        2.101.710,35R$      43.033,49R$           2.144.743,84R$      38.302,31R$      613,19R$             38.915,50R$      528.374,41R$        10.613,60R$        538.988,01R$        2.706.547,45R$      55.540,29R$           2.762.087,74R$      
2.1 Serviços Especializados Ordinários Provisão para serviços especializados ordinários. 24.657,59R$     477,40R$             25.134,99R$      349.411,45R$        8.225,95R$           357.637,40R$        1.792.012,80R$      43.033,49R$           1.835.046,29R$      31.672,28R$      613,19R$             32.285,47R$      448.813,95R$        10.613,60R$        459.427,55R$        2.308.745,12R$      55.540,29R$           2.364.285,41R$      

2.1.1 Geral 17.074,69R$     327,69R$             17.402,38R$      204.896,30R$        3.895,29R$           208.791,59R$        1.024.481,52R$      19.661,94R$           1.044.143,46R$      21.932,19R$      420,91R$             22.353,10R$      263.186,52R$        5.051,08R$           268.237,60R$        1.315.932,67R$      25.255,48R$           1.341.188,15R$      
2.1.1.1 Gerenciamento e Responsabilidade Técnica sobre a Manutenção Predial Serviço mensal. MÊS 1,00                    12,00                  60,00                  16.108,20R$    309,15R$           16.417,35R$     193.298,40R$       3.709,80R$          197.008,20R$       966.492,00R$         18.549,00R$         985.041,00R$         20.690,76R$     397,09R$           21.087,85R$     248.289,18R$       4.765,18R$          253.054,36R$       1.241.445,93R$     23.825,94R$         1.265.271,87R$     

SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 135,00                     1.620,00                 8.100,00                 119,32R$              2,29R$                   121,61R$             16.108,20R$          309,15R$                16.417,35R$           193.298,40R$             3.709,80R$                197.008,20R$             966.492,00R$               18.549,00R$                985.041,00R$               28,45% 0,00% 20.690,76R$           397,09R$                21.087,85R$           248.289,18R$             4.765,18R$                253.054,36R$             1.241.445,93R$           23.825,94R$                1.265.271,87R$           

2.1.1.2 Elaboração de Relatórios Técnicos de Engenharia Serviço mensal. SERVIÇO 1,00                    12,00                  60,00                  805,41R$           15,45R$             820,86R$            9.664,92R$            185,49R$             9.850,41R$            48.324,60R$           927,45R$                49.252,05R$           1.034,53R$        19,85R$             1.054,38R$        12.414,45R$         238,25R$             12.652,70R$         62.072,29R$           1.191,29R$            63.263,58R$           
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,75                          81,00                        405,00                     119,32R$              2,29R$                   121,61R$             805,41R$                15,45R$                   820,86R$                 9.664,92R$                  185,49R$                    9.850,41R$                  48.324,60R$                  927,45R$                      49.252,05R$                  28,45% 0,00% 1.034,53R$             19,85R$                   1.054,38R$             12.414,45R$                238,25R$                    12.652,70R$                62.072,29R$                  1.191,29R$                  63.263,58R$                  

2.1.1.3 Elaboração e Conservação dos Planos de Manutenção Serviço mensal. SERVIÇO 1,00                    12,00                  60,00                  161,08R$           3,09R$                164,17R$            1.932,98R$            37,09R$                1.970,07R$            9.664,92R$              185,49R$                9.850,41R$              206,90R$            3,97R$                210,87R$            2.482,89R$            47,65R$                2.530,54R$            12.414,45R$           238,25R$                12.652,70R$           
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,35                          16,20                        81,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             161,08R$                3,09R$                      164,17R$                 1.932,98R$                  37,09R$                      1.970,07R$                  9.664,92R$                    185,49R$                      9.850,41R$                    28,45% 0,00% 206,90R$                 3,97R$                      210,87R$                 2.482,89R$                  47,65R$                      2.530,54R$                  12.414,45R$                  238,25R$                      12.652,70R$                  

2.1.2 Superintendência Regional 5.449,14R$        68,29R$                5.517,43R$         95.043,62R$           2.365,55R$           97.409,17R$           496.796,75R$          12.652,48R$           509.449,23R$          6.999,33R$         87,70R$                7.087,03R$         122.082,12R$        3.038,47R$           125.120,59R$        645.057,85R$          16.516,52R$           661.574,37R$          
2.1.2.1 Desratização e Desinsetização da Superintendência Regional Serviço anual. SERVIÇO 0,08                    1,00                    5,00                    -R$                  -R$                  -R$                   1.653,33R$            -R$                     1.653,33R$            8.266,65R$              -R$                       8.266,65R$              -R$                   -R$                  -R$                   2.123,68R$            -R$                     2.123,68R$            10.618,40R$           -R$                       10.618,40R$           

Cotação Cotacao.SRRS.Manutencao.0001 dez/24 Média das cotações. SERVIÇO 0,08                          1,00                          5,00                          1.653,33R$          -R$                     1.653,33R$         -R$                        -R$                        -R$                         1.653,33R$                  -R$                           1.653,33R$                  8.266,65R$                    -R$                              8.266,65R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         2.123,68R$                  -R$                           2.123,68R$                  10.618,40R$                  -R$                              10.618,40R$                  

2.1.2.2 Limpeza dos Reservatórios de Água Potável da Superintendência Regional Serviço anual. SERVIÇO 0,08                    1,00                    5,00                    -R$                  -R$                  -R$                   1.388,16R$            -R$                     1.388,16R$            6.940,80R$              -R$                       6.940,80R$              -R$                   -R$                  -R$                   1.783,07R$            -R$                     1.783,07R$            8.915,36R$              -R$                       8.915,36R$              
Cotação Cotacao.SRRS.Manutencao.0002 Média das cotações. SERVIÇO 0,08                          1,00                          5,00                          1.388,16R$          -R$                     1.388,16R$         -R$                        -R$                        -R$                         1.388,16R$                  -R$                           1.388,16R$                  6.940,80R$                    -R$                              6.940,80R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         1.783,07R$                  -R$                           1.783,07R$                  8.915,36R$                    -R$                              8.915,36R$                    

2.1.2.3 Manutenção Preventiva Especializada do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio da Superintendência Regional Serviço semestral. SERVIÇO 0,17                    2,00                    10,00                  -R$                  -R$                  -R$                   4.315,68R$            164,88R$             4.480,56R$            21.578,40R$           824,40R$                22.402,80R$           -R$                   -R$                  -R$                   5.543,42R$            211,78R$             5.755,20R$            27.717,16R$           1.058,92R$            28.776,08R$           
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00                          24,00                        120,00                     119,32R$              2,29R$                   121,61R$             -R$                        -R$                        -R$                         2.863,68R$                  54,96R$                      2.918,64R$                  14.318,40R$                  274,80R$                      14.593,20R$                  28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         3.678,35R$                  70,59R$                      3.748,94R$                  18.391,79R$                  352,97R$                      18.744,76R$                  
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00                          48,00                        240,00                     30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                -R$                        -R$                        -R$                         1.452,00R$                  109,92R$                    1.561,92R$                  7.260,00R$                    549,60R$                      7.809,60R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         1.865,07R$                  141,19R$                    2.006,26R$                  9.325,37R$                    705,95R$                      10.031,32R$                  

2.1.2.4 Manutenção Preventiva Especializada da Subestação da Superintendência Regional Serviço anual. SERVIÇO 0,08                    1,00                    5,00                    -R$                  -R$                  -R$                   11.198,27R$         1.298,00R$          12.496,27R$         55.991,46R$           6.490,09R$            62.481,55R$           -R$                   -R$                  -R$                   14.384,02R$         1.667,28R$          16.051,30R$         71.920,27R$           8.336,46R$            80.256,73R$           
Cotacao.SRRS.Manutencao.0003 Emissão de documento de responsabilidade técnica SERVIÇO 0,08                          1,00                          5,00                          57,43R$                 6,40R$                   63,82R$                -R$                        -R$                        -R$                         57,42R$                         6,39R$                         63,81R$                         287,14R$                        31,97R$                         319,11R$                        28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         73,76R$                         8,21R$                         81,97R$                         368,83R$                        41,07R$                         409,90R$                        
Cotacao.SRRS.Manutencao.0003 Agendamento do desligamento junto à concessionária SERVIÇO 0,08                          1,00                          5,00                          1,91R$                   0,21R$                   2,13R$                   -R$                        -R$                        -R$                         1,91R$                           0,21R$                         2,12R$                           9,57R$                              1,06R$                           10,63R$                           28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         2,45R$                           0,27R$                         2,72R$                           12,29R$                           1,37R$                           13,66R$                           
Cotacao.SRRS.Manutencao.0003 Mobilização de equipe SERVIÇO 0,08                          1,00                          5,00                          19,18R$                 2,13R$                   21,31R$                -R$                        -R$                        -R$                         19,18R$                         2,13R$                         21,31R$                         95,90R$                           10,66R$                         106,56R$                        28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         24,63R$                         2,74R$                         27,37R$                         123,18R$                        13,70R$                         136,88R$                        
Cotacao.SRRS.Manutencao.0003 Serviço de manutenção preventiva SERVIÇO 0,08                          1,00                          5,00                          10.414,08R$        1.157,12R$         11.571,20R$       -R$                        -R$                        -R$                         10.414,08R$                1.157,11R$                11.571,19R$                52.070,42R$                  5.785,58R$                  57.856,00R$                  28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         13.376,75R$                1.486,30R$                14.863,05R$                66.883,75R$                  7.431,50R$                  74.315,25R$                  
Cotacao.SRRS.Manutencao.0003 Emissão re latório final da manutenção SERVIÇO 0,08                          1,00                          5,00                          231,03R$              25,67R$                256,70R$             -R$                        -R$                        -R$                         231,02R$                      25,67R$                      256,69R$                      1.155,13R$                    128,36R$                      1.283,49R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         296,75R$                      32,97R$                      329,72R$                      1.483,75R$                    164,87R$                      1.648,62R$                    
Cotacao.SRRS.Manutencao.0003 Desmobilização da equipe SERVIÇO 0,08                          1,00                          5,00                          19,18R$                 2,13R$                   21,31R$                -R$                        -R$                        -R$                         19,18R$                         2,13R$                         21,31R$                         95,90R$                           10,66R$                         106,56R$                        28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         24,63R$                         2,74R$                         27,37R$                         123,18R$                        13,70R$                         136,88R$                        
Cotacao.SRRS.Manutencao.0003 Especificação e orçamentação das pendências apontadas na preventiva SERVIÇO 0,08                          1,00                          5,00                          455,48R$              104,36R$             559,84R$             -R$                        -R$                        -R$                         455,48R$                      104,36R$                    559,84R$                      2.277,40R$                    521,80R$                      2.799,20R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         585,05R$                      134,05R$                    719,10R$                      2.925,29R$                    670,25R$                      3.595,54R$                    

2.1.2.5 Manutenção Preventiva Especializada no Grupo Motor-Gerador na Superintendência Regional Serviço semestral. SERVIÇO 0,17                    2,00                    10,00                  -R$                  -R$                  -R$                   2.848,02R$            -R$                     2.848,02R$            14.240,10R$           -R$                       14.240,10R$           -R$                   -R$                  -R$                   3.658,24R$            -R$                     3.658,24R$            18.291,21R$           -R$                       18.291,21R$           
Cotação Cotacao.SRRS.Manutencao.0004 Média das cotações obtidas. SERVIÇO 0,17                          2,00                          10,00                        1.424,01R$          -R$                     1.424,01R$         -R$                        -R$                        -R$                         2.848,02R$                  -R$                           2.848,02R$                  14.240,10R$                  -R$                              14.240,10R$                  28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         3.658,24R$                  -R$                           3.658,24R$                  18.291,21R$                  -R$                              18.291,21R$                  

2.1.2.6 Manutenção Preventiva Especializada de Nobreaks e Bancos de Baterias do NTI na Superintendência Regional Serviço semestral. SERVIÇO 0,17                    2,00                    10,00                  -R$                  -R$                  -R$                   1.078,92R$            41,22R$                1.120,14R$            5.394,60R$              206,10R$                5.600,70R$              -R$                   -R$                  -R$                   1.385,84R$            52,93R$                1.438,77R$            6.929,28R$              264,72R$                7.194,00R$              
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                          6,00                          30,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             -R$                        -R$                        -R$                         715,92R$                      13,74R$                      729,66R$                      3.579,60R$                    68,70R$                         3.648,30R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         919,58R$                      17,64R$                      937,22R$                      4.597,94R$                    88,24R$                         4.686,18R$                    
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00                          12,00                        60,00                        30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                -R$                        -R$                        -R$                         363,00R$                      27,48R$                      390,48R$                      1.815,00R$                    137,40R$                      1.952,40R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         466,26R$                      35,29R$                      501,55R$                      2.331,34R$                    176,48R$                      2.507,82R$                    

2.1.2.7 Manutenção Preventiva Especializada de Nobreaks e Bancos de Baterias do SETEC na Superintendência Regional Serviço semestral. SERVIÇO 0,17                    2,00                    10,00                  -R$                  -R$                  -R$                   1.078,92R$            41,22R$                1.120,14R$            5.394,60R$              206,10R$                5.600,70R$              -R$                   -R$                  -R$                   1.385,84R$            52,93R$                1.438,77R$            6.929,28R$              264,72R$                7.194,00R$              
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                          6,00                          30,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             -R$                        -R$                        -R$                         715,92R$                      13,74R$                      729,66R$                      3.579,60R$                    68,70R$                         3.648,30R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         919,58R$                      17,64R$                      937,22R$                      4.597,94R$                    88,24R$                         4.686,18R$                    
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00                          12,00                        60,00                        30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                -R$                        -R$                        -R$                         363,00R$                      27,48R$                      390,48R$                      1.815,00R$                    137,40R$                      1.952,40R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         466,26R$                      35,29R$                      501,55R$                      2.331,34R$                    176,48R$                      2.507,82R$                    

2.1.2.8 Elaboração, Conservação e Atualização do Prontuário das Instalações Elétricas (PIE) da Superintendência Regional Serviço mensal. SERVIÇO 1,00                    12,00                  60,00                  719,28R$           27,48R$             746,76R$            8.631,36R$            329,76R$             8.961,12R$            43.156,80R$           1.648,80R$            44.805,60R$           923,89R$            35,29R$             959,18R$            11.086,85R$         423,57R$             11.510,42R$         55.434,32R$           2.117,85R$            57.552,17R$           
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00                          48,00                        240,00                     119,32R$              2,29R$                   121,61R$             477,28R$                9,16R$                      486,44R$                 5.727,36R$                  109,92R$                    5.837,28R$                  28.636,80R$                  549,60R$                      29.186,40R$                  28,45% 0,00% 613,05R$                 11,76R$                   624,81R$                 7.356,71R$                  141,19R$                    7.497,90R$                  36.783,58R$                  705,95R$                      37.489,53R$                  
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00                          96,00                        480,00                     30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                242,00R$                18,32R$                   260,32R$                 2.904,00R$                  219,84R$                    3.123,84R$                  14.520,00R$                  1.099,20R$                  15.619,20R$                  28,45% 0,00% 310,84R$                 23,53R$                   334,37R$                 3.730,14R$                  282,38R$                    4.012,52R$                  18.650,74R$                  1.411,90R$                  20.062,64R$                  

2.1.2.9 Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral da Subestação da Superintendência Regional Serviço mensal. SERVIÇO 1,00                    12,00                  60,00                  68,92R$             2,62R$                71,54R$              827,17R$                31,59R$                858,76R$                4.135,86R$              158,01R$                4.293,87R$              88,51R$              3,35R$                91,86R$              1.062,48R$            40,59R$                1.103,07R$            5.312,45R$              202,95R$                5.515,40R$              
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38                          4,60                          23,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             45,73R$                   0,87R$                      46,60R$                    548,87R$                      10,53R$                      559,40R$                      2.744,36R$                    52,67R$                         2.797,03R$                    28,45% 0,00% 58,73R$                    1,11R$                      59,84R$                    705,01R$                      13,53R$                      718,54R$                      3.525,09R$                    67,65R$                         3.592,74R$                    
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,77                          9,20                          46,00                        30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                23,19R$                   1,75R$                      24,94R$                    278,30R$                      21,06R$                      299,36R$                      1.391,50R$                    105,34R$                      1.496,84R$                    28,45% 0,00% 29,78R$                    2,24R$                      32,02R$                    357,47R$                      27,06R$                      384,53R$                      1.787,36R$                    135,30R$                      1.922,66R$                    

2.1.2.10 Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral dos QGBTs da Superintendência Regional Serviço mensal. SERVIÇO 1,00                    12,00                  60,00                  92,89R$             3,54R$                96,43R$              1.114,88R$            42,58R$                1.157,46R$            5.574,42R$              212,97R$                5.787,39R$              119,33R$            4,54R$                123,87R$            1.432,05R$            54,70R$                1.486,75R$            7.160,26R$              273,55R$                7.433,81R$              
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52                          6,20                          31,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             61,64R$                   1,18R$                      62,82R$                    739,78R$                      14,19R$                      753,97R$                      3.698,92R$                    70,99R$                         3.769,91R$                    28,45% 0,00% 79,18R$                    1,51R$                      80,69R$                    950,24R$                      18,23R$                      968,47R$                      4.751,21R$                    91,18R$                         4.842,39R$                    
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,03                          12,40                        62,00                        30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                31,25R$                   2,36R$                      33,61R$                    375,10R$                      28,39R$                      403,49R$                      1.875,50R$                    141,98R$                      2.017,48R$                    28,45% 0,00% 40,15R$                    3,03R$                      43,18R$                    481,81R$                      36,47R$                      518,28R$                      2.409,05R$                    182,37R$                      2.591,42R$                    

2.1.2.11 Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral dos QDCs da Superintendência Regional Serviço mensal. SERVIÇO 1,00                    12,00                  60,00                  116,87R$           4,45R$                121,32R$            1.402,59R$            53,58R$                1.456,17R$            7.012,98R$              267,93R$                7.280,91R$              150,13R$            5,73R$                155,86R$            1.801,60R$            68,82R$                1.870,42R$            9.008,07R$              344,14R$                9.352,21R$              
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65                          7,80                          39,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             77,55R$                   1,48R$                      79,03R$                    930,69R$                      17,86R$                      948,55R$                      4.653,48R$                    89,31R$                         4.742,79R$                    28,45% 0,00% 99,62R$                    1,91R$                      101,53R$                 1.195,46R$                  22,94R$                      1.218,40R$                  5.977,33R$                    114,71R$                      6.092,04R$                    
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30                          15,60                        78,00                        30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                39,32R$                   2,97R$                      42,29R$                    471,90R$                      35,72R$                      507,62R$                      2.359,50R$                    178,62R$                      2.538,12R$                    28,45% 0,00% 50,51R$                    3,82R$                      54,33R$                    606,14R$                      45,88R$                      652,02R$                      3.030,74R$                    229,43R$                      3.260,17R$                    

2.1.2.12 Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral dos Quadros Elétricos e de Automação da Casa de Bombas do Sistema Hidráulico 
da Superintendência Regional

Serviço mensal. SERVIÇO 1,00                    12,00                  60,00                  80,91R$             3,09R$                84,00R$              971,02R$                37,09R$                1.008,11R$            4.855,14R$              185,49R$                5.040,63R$              103,93R$            3,96R$                107,89R$            1.247,27R$            47,64R$                1.294,91R$            6.236,35R$              238,24R$                6.474,59R$              

SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45                          5,40                          27,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             53,69R$                   1,03R$                      54,72R$                    644,32R$                      12,36R$                      656,68R$                      3.221,64R$                    61,83R$                         3.283,47R$                    28,45% 0,00% 68,96R$                    1,32R$                      70,28R$                    827,63R$                      15,88R$                      843,51R$                      4.138,15R$                    79,41R$                         4.217,56R$                    
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90                          10,80                        54,00                        30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                27,22R$                   2,06R$                      29,28R$                    326,70R$                      24,73R$                      351,43R$                      1.633,50R$                    123,66R$                      1.757,16R$                    28,45% 0,00% 34,97R$                    2,64R$                      37,61R$                    419,64R$                      31,76R$                      451,40R$                      2.098,20R$                    158,83R$                      2.257,03R$                    

2.1.2.13 Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral dos Quadros Elétricos e de Automação da CAG Serviço mensal. SERVIÇO 1,00                    12,00                  60,00                  140,85R$           5,37R$                146,22R$            1.690,30R$            64,57R$                1.754,87R$            8.451,54R$              322,89R$                8.774,43R$              180,92R$            6,90R$                187,82R$            2.171,17R$            82,93R$                2.254,10R$            10.855,88R$           414,73R$                11.270,61R$           
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78                          9,40                          47,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             93,46R$                   1,79R$                      95,25R$                    1.121,60R$                  21,52R$                      1.143,12R$                  5.608,04R$                    107,63R$                      5.715,67R$                    28,45% 0,00% 120,05R$                 2,30R$                      122,35R$                 1.440,69R$                  27,64R$                      1.468,33R$                  7.203,45R$                    138,24R$                      7.341,69R$                    
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,57                          18,80                        94,00                        30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                47,39R$                   3,58R$                      50,97R$                    568,70R$                      43,05R$                      611,75R$                      2.843,50R$                    215,26R$                      3.058,76R$                    28,45% 0,00% 60,87R$                    4,60R$                      65,47R$                    730,48R$                      55,29R$                      785,77R$                      3.652,43R$                    276,49R$                      3.928,92R$                    

2.1.2.14 Manutenção Preventiva Especializada da CAG Serviço mensal. SERVIÇO 1,00                    12,00                  60,00                  3.660,00R$       -R$                  3.660,00R$        43.920,00R$         -R$                     43.920,00R$         219.600,00R$         -R$                       219.600,00R$         4.701,22R$        -R$                  4.701,22R$        56.414,64R$         -R$                     56.414,64R$         282.073,23R$         -R$                       282.073,23R$         
Cotação Cotacao.SRRS.Manutencao.0005 Média das cotações obtidas. SERVIÇO 1,00                          12,00                        60,00                        3.660,00R$          -R$                     3.660,00R$         3.660,00R$            -R$                        3.660,00R$             43.920,00R$                -R$                           43.920,00R$                219.600,00R$               -R$                              219.600,00R$               28,45% 0,00% 4.701,22R$             -R$                        4.701,22R$             56.414,64R$                -R$                           56.414,64R$                282.073,23R$               -R$                              282.073,23R$               

2.1.2.15 Análise e Tratamento Químico da Água da CAG Serviço semestral. SERVIÇO 0,17                    2,00                    10,00                  -R$                  -R$                  -R$                   3.079,34R$            -R$                     3.079,34R$            15.396,70R$           -R$                       15.396,70R$           -R$                   -R$                  -R$                   3.955,37R$            -R$                     3.955,37R$            19.776,85R$           -R$                       19.776,85R$           
Cotação Cotacao.SRRS.Manutencao.0005 Média das cotações obtidas. SERVIÇO 0,17                          2,00                          10,00                        1.539,67R$          -R$                     1.539,67R$         -R$                        -R$                        -R$                         3.079,34R$                  -R$                           3.079,34R$                  15.396,70R$                  -R$                              15.396,70R$                  28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         3.955,37R$                  -R$                           3.955,37R$                  19.776,85R$                  -R$                              19.776,85R$                  

2.1.2.16 Elaboração, Conservação e Atualização do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) da Superintendência Regional Serviço mensal. SERVIÇO 1,00                    12,00                  60,00                  299,69R$           11,44R$             311,13R$            3.596,40R$            137,40R$             3.733,80R$            17.982,00R$           687,00R$                18.669,00R$           384,95R$            14,70R$             399,65R$            4.619,51R$            176,47R$             4.795,98R$            23.097,63R$           882,43R$                23.980,06R$           

SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,67                          20,00                        100,00                     119,32R$              2,29R$                   121,61R$             198,86R$                3,81R$                      202,67R$                 2.386,40R$                  45,80R$                      2.432,20R$                  11.932,00R$                  229,00R$                      12.161,00R$                  28,45% 0,00% 255,44R$                 4,90R$                      260,34R$                 3.065,29R$                  58,82R$                      3.124,11R$                  15.326,49R$                  294,14R$                      15.620,63R$                  
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,33                          40,00                        200,00                     30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                100,83R$                7,63R$                      108,46R$                 1.210,00R$                  91,60R$                      1.301,60R$                  6.050,00R$                    458,00R$                      6.508,00R$                    28,45% 0,00% 129,51R$                 9,80R$                      139,31R$                 1.554,22R$                  117,65R$                    1.671,87R$                  7.771,14R$                    588,29R$                      8.359,43R$                    

2.1.2.17 Análise da Qualidade do Ar da Superintendência Regional Serviço semestral. SERVIÇO 0,17                    2,00                    10,00                  -R$                  -R$                  -R$                   3.012,50R$            -R$                     3.012,50R$            15.062,50R$           -R$                       15.062,50R$           -R$                   -R$                  -R$                   3.869,51R$            -R$                     3.869,51R$            19.347,57R$           -R$                       19.347,57R$           
Cotação Cotacao.SRRS.Manutencao.0006 dez/24 Média das cotações obtidas. SERVIÇO 0,17                          2,00                          10,00                        1.506,25R$          -R$                     1.506,25R$         -R$                        -R$                        -R$                         3.012,50R$                  -R$                           3.012,50R$                  15.062,50R$                  -R$                              15.062,50R$                  28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         3.869,51R$                  -R$                           3.869,51R$                  19.347,57R$                  -R$                              19.347,57R$                  
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ANEXO V
Planilha Orçamentária

ORÇAMENTO ANALÍTICO

2.1.2.18 Elaboração, Conservação e Atualização do Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (PGRS) da Superintendência Regional Serviço mensal. SERVIÇO 1,00                    12,00                  60,00                  269,73R$           10,30R$             280,03R$            3.236,76R$            123,66R$             3.360,42R$            16.183,80R$           618,30R$                16.802,10R$           346,45R$            13,23R$             359,68R$            4.157,56R$            158,83R$             4.316,39R$            20.787,86R$           794,19R$                21.582,05R$           

SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50                          18,00                        90,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             178,98R$                3,43R$                      182,41R$                 2.147,76R$                  41,22R$                      2.188,98R$                  10.738,80R$                  206,10R$                      10.944,90R$                  28,45% 0,00% 229,89R$                 4,41R$                      234,30R$                 2.758,76R$                  52,94R$                      2.811,70R$                  13.793,84R$                  264,73R$                      14.058,57R$                  
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00                          36,00                        180,00                     30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                90,75R$                   6,87R$                      97,62R$                    1.089,00R$                  82,44R$                      1.171,44R$                  5.445,00R$                    412,20R$                      5.857,20R$                    28,45% 0,00% 116,56R$                 8,82R$                      125,38R$                 1.398,80R$                  105,89R$                    1.504,69R$                  6.994,02R$                    529,46R$                      7.523,48R$                    

2.1.2.19 Elaboração do Relatório de Inspeção da Situação Física (RISF) da Superintendência Regional Serviço anual. SERVIÇO 0,08                    1,00                    5,00                    -R$                  -R$                  -R$                   1.078,92R$            41,22R$                1.120,14R$            5.394,60R$              206,10R$                5.600,70R$              -R$                   -R$                  -R$                   1.385,84R$            52,93R$                1.438,77R$            6.929,28R$              264,72R$                7.194,00R$              
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                          6,00                          30,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             -R$                        -R$                        -R$                         715,92R$                      13,74R$                      729,66R$                      3.579,60R$                    68,70R$                         3.648,30R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         919,58R$                      17,64R$                      937,22R$                      4.597,94R$                    88,24R$                         4.686,18R$                    
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00                          12,00                        60,00                        30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                -R$                        -R$                        -R$                         363,00R$                      27,48R$                      390,48R$                      1.815,00R$                    137,40R$                      1.952,40R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         466,26R$                      35,29R$                      501,55R$                      2.331,34R$                    176,48R$                      2.507,82R$                    

2.1.2.20 Elaboração do Laudo Técnico de Inspeção Predial (LTIP), conforme LC Nº 806/ 2016, para a Superintendência Regional Serviço quinquenal. SERVIÇO 0,02                    0,20                    1,00                    -R$                  -R$                  -R$                   -R$                       -R$                     -R$                       10.789,20R$           412,20R$                11.201,40R$           -R$                   -R$                  -R$                   -R$                       -R$                     -R$                       13.858,57R$           529,45R$                14.388,02R$           
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00                          12,00                        60,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             -R$                        -R$                        -R$                         -R$                              -R$                           -R$                              7.159,20R$                    137,40R$                      7.296,60R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         -R$                              -R$                           -R$                              9.195,89R$                    176,48R$                      9.372,37R$                    
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00                          24,00                        120,00                     30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                -R$                        -R$                        -R$                         -R$                              -R$                           -R$                              3.630,00R$                    274,80R$                      3.904,80R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         -R$                              -R$                           -R$                              4.662,68R$                    352,97R$                      5.015,65R$                    

2.1.2.21 Elaboração do Laudo de Proteção Contra Incêndio (LPCI), conforme LC Nº 420/1998, para a Superintendência Regional Serviço quinquenal. SERVIÇO 0,02                    0,20                    1,00                    -R$                  -R$                  -R$                   -R$                       -R$                     -R$                       10.789,20R$           412,20R$                11.201,40R$           -R$                   -R$                  -R$                   -R$                       -R$                     -R$                       13.858,57R$           529,45R$                14.388,02R$           
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00                          12,00                        60,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             -R$                        -R$                        -R$                         -R$                              -R$                           -R$                              7.159,20R$                    137,40R$                      7.296,60R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         -R$                              -R$                           -R$                              9.195,89R$                    176,48R$                      9.372,37R$                    
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00                          24,00                        120,00                     30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                -R$                        -R$                        -R$                         -R$                              -R$                           -R$                              3.630,00R$                    274,80R$                      3.904,80R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         -R$                              -R$                           -R$                              4.662,68R$                    352,97R$                      5.015,65R$                    

2.1.3 Sede Antiga 1.285,65R$        49,07R$                1.334,72R$         30.610,14R$           1.418,30R$           32.028,44R$           167.436,47R$          7.641,31R$              175.077,78R$          1.651,39R$         63,02R$                1.714,41R$         39.318,19R$           1.821,71R$           41.139,90R$           215.069,76R$          9.815,06R$              224.884,82R$          
2.1.3.1 Desratização e Desinsetização da Sede Antiga Serviço anual. SERVIÇO 0,08                    1,00                    5,00                    -R$                  -R$                  -R$                   1.653,33R$            -R$                     1.653,33R$            8.266,65R$              -R$                       8.266,65R$              -R$                   -R$                  -R$                   2.123,68R$            -R$                     2.123,68R$            10.618,40R$           -R$                       10.618,40R$           

Cotação Cotacao.SRRS.Manutencao.0001 dez/24 Média das cotações. SERVIÇO 0,08                          1,00                          5,00                          1.653,33R$          -R$                     1.653,33R$         -R$                        -R$                        -R$                         1.653,33R$                  -R$                           1.653,33R$                  8.266,65R$                    -R$                              8.266,65R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         2.123,68R$                  -R$                           2.123,68R$                  10.618,40R$                  -R$                              10.618,40R$                  

2.1.3.2 Limpeza dos Reservatórios de Água Potável da Sede Antiga Serviço anual. SERVIÇO 0,08                    1,00                    5,00                    -R$                  -R$                  -R$                   1.388,16R$            -R$                     1.388,16R$            6.940,80R$              -R$                       6.940,80R$              -R$                   -R$                  -R$                   1.783,07R$            -R$                     1.783,07R$            8.915,36R$              -R$                       8.915,36R$              
Cotação Cotacao.SRRS.Manutencao.0002 Média das cotações. SERVIÇO 0,08                          1,00                          5,00                          1.388,16R$          -R$                     1.388,16R$         -R$                        -R$                        -R$                         1.388,16R$                  -R$                           1.388,16R$                  6.940,80R$                    -R$                              6.940,80R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         1.783,07R$                  -R$                           1.783,07R$                  8.915,36R$                    -R$                              8.915,36R$                    

2.1.3.3 Manutenção Preventiva Especializada do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio da Sede Antiga Serviço semestral. SERVIÇO 0,17                    2,00                    10,00                  -R$                  -R$                  -R$                   3.596,40R$            137,40R$             3.733,80R$            17.982,00R$           687,00R$                18.669,00R$           -R$                   -R$                  -R$                   4.619,51R$            176,47R$             4.795,98R$            23.097,63R$           882,43R$                23.980,06R$           
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,67                          20,00                        100,00                     119,32R$              2,29R$                   121,61R$             -R$                        -R$                        -R$                         2.386,40R$                  45,80R$                      2.432,20R$                  11.932,00R$                  229,00R$                      12.161,00R$                  28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         3.065,29R$                  58,82R$                      3.124,11R$                  15.326,49R$                  294,14R$                      15.620,63R$                  
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,33                          40,00                        200,00                     30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                -R$                        -R$                        -R$                         1.210,00R$                  91,60R$                      1.301,60R$                  6.050,00R$                    458,00R$                      6.508,00R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         1.554,22R$                  117,65R$                    1.671,87R$                  7.771,14R$                    588,29R$                      8.359,43R$                    

2.1.3.4 Manutenção Preventiva Especializada da Subestação da Sede Antiga Serviço anual. SERVIÇO 0,08                    1,00                    5,00                    -R$                  -R$                  -R$                   5.059,44R$            615,91R$             5.675,35R$            25.297,29R$           3.079,63R$            28.376,92R$           -R$                   -R$                  -R$                   6.498,77R$            791,14R$             7.289,91R$            32.494,03R$           3.955,77R$            36.449,80R$           
Cotacao.SRRS.Manutencao.0003 Emissão de documento de responsabilidade técnica SERVIÇO 0,08                          1,00                          5,00                          57,43R$                 6,40R$                   63,82R$                -R$                        -R$                        -R$                         57,42R$                         6,39R$                         63,81R$                         287,14R$                        31,97R$                         319,11R$                        28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         73,76R$                         8,21R$                         81,97R$                         368,83R$                        41,07R$                         409,90R$                        
Cotacao.SRRS.Manutencao.0003 Agendamento do desligamento junto à concessionária SERVIÇO 0,08                          1,00                          5,00                          1,91R$                   0,21R$                   2,13R$                   -R$                        -R$                        -R$                         1,91R$                           0,21R$                         2,12R$                           9,57R$                              1,06R$                           10,63R$                           28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         2,45R$                           0,27R$                         2,72R$                           12,29R$                           1,37R$                           13,66R$                           
Cotacao.SRRS.Manutencao.0003 Mobilização de equipe SERVIÇO 0,08                          1,00                          5,00                          19,18R$                 2,13R$                   21,31R$                -R$                        -R$                        -R$                         19,18R$                         2,13R$                         21,31R$                         95,90R$                           10,66R$                         106,56R$                        28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         24,63R$                         2,74R$                         27,37R$                         123,18R$                        13,70R$                         136,88R$                        
Cotacao.SRRS.Manutencao.0003 Serviço de manutenção preventiva SERVIÇO 0,08                          1,00                          5,00                          4.275,25R$          475,03R$             4.750,28R$         -R$                        -R$                        -R$                         4.275,25R$                  475,02R$                    4.750,27R$                  21.376,25R$                  2.375,12R$                  23.751,37R$                  28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         5.491,50R$                  610,16R$                    6.101,66R$                  27.457,51R$                  3.050,81R$                  30.508,32R$                  
Cotacao.SRRS.Manutencao.0003 Emissão re latório final da manutenção SERVIÇO 0,08                          1,00                          5,00                          231,03R$              25,67R$                256,70R$             -R$                        -R$                        -R$                         231,02R$                      25,67R$                      256,69R$                      1.155,13R$                    128,36R$                      1.283,49R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         296,75R$                      32,97R$                      329,72R$                      1.483,75R$                    164,87R$                      1.648,62R$                    
Cotacao.SRRS.Manutencao.0003 Desmobilização da equipe SERVIÇO 0,08                          1,00                          5,00                          19,18R$                 2,13R$                   21,31R$                -R$                        -R$                        -R$                         19,18R$                         2,13R$                         21,31R$                         95,90R$                           10,66R$                         106,56R$                        28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         24,63R$                         2,74R$                         27,37R$                         123,18R$                        13,70R$                         136,88R$                        
Cotacao.SRRS.Manutencao.0003 Especificação e orçamentação das pendências apontadas na preventiva SERVIÇO 0,08                          1,00                          5,00                          455,48R$              104,36R$             559,84R$             -R$                        -R$                        -R$                         455,48R$                      104,36R$                    559,84R$                      2.277,40R$                    521,80R$                      2.799,20R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         585,05R$                      134,05R$                    719,10R$                      2.925,29R$                    670,25R$                      3.595,54R$                    

2.1.3.5 Manutenção Preventiva Especializada de Nobreaks e Bancos de Baterias do NTI na Sede Antiga Serviço semestral. SERVIÇO 0,17                    2,00                    10,00                  -R$                  -R$                  -R$                   1.078,92R$            41,22R$                1.120,14R$            5.394,60R$              206,10R$                5.600,70R$              -R$                   -R$                  -R$                   1.385,84R$            52,93R$                1.438,77R$            6.929,28R$              264,72R$                7.194,00R$              
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                          6,00                          30,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             -R$                        -R$                        -R$                         715,92R$                      13,74R$                      729,66R$                      3.579,60R$                    68,70R$                         3.648,30R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         919,58R$                      17,64R$                      937,22R$                      4.597,94R$                    88,24R$                         4.686,18R$                    
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00                          12,00                        60,00                        30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                -R$                        -R$                        -R$                         363,00R$                      27,48R$                      390,48R$                      1.815,00R$                    137,40R$                      1.952,40R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         466,26R$                      35,29R$                      501,55R$                      2.331,34R$                    176,48R$                      2.507,82R$                    

2.1.3.6 Elaboração, Conservação e Atualização do Prontuário das Instalações Elétricas (PIE) da Sede Antiga Serviço mensal. SERVIÇO 1,00                    12,00                  60,00                  449,55R$           17,17R$             466,72R$            5.394,60R$            206,10R$             5.600,70R$            26.973,00R$           1.030,50R$            28.003,50R$           577,43R$            22,05R$             599,48R$            6.929,28R$            264,72R$             7.194,00R$            34.646,44R$           1.323,66R$            35.970,10R$           
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50                          30,00                        150,00                     119,32R$              2,29R$                   121,61R$             298,30R$                5,72R$                      304,02R$                 3.579,60R$                  68,70R$                      3.648,30R$                  17.898,00R$                  343,50R$                      18.241,50R$                  28,45% 0,00% 383,16R$                 7,35R$                      390,51R$                 4.597,94R$                  88,24R$                      4.686,18R$                  22.989,73R$                  441,22R$                      23.430,95R$                  
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00                          60,00                        300,00                     30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                151,25R$                11,45R$                   162,70R$                 1.815,00R$                  137,40R$                    1.952,40R$                  9.075,00R$                    687,00R$                      9.762,00R$                    28,45% 0,00% 194,27R$                 14,70R$                   208,97R$                 2.331,34R$                  176,48R$                    2.507,82R$                  11.656,71R$                  882,44R$                      12.539,15R$                  

2.1.3.7 Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral da Subestação da Sede Antiga Serviço mensal. SERVIÇO 1,00                    12,00                  60,00                  56,93R$             2,17R$                59,10R$              683,31R$                26,10R$                709,41R$                3.416,58R$              130,53R$                3.547,11R$              73,11R$              2,78R$                75,89R$              877,70R$                33,52R$                911,22R$                4.388,54R$              167,65R$                4.556,19R$              
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32                          3,80                          19,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             37,78R$                   0,72R$                      38,50R$                    453,41R$                      8,70R$                         462,11R$                      2.267,08R$                    43,51R$                         2.310,59R$                    28,45% 0,00% 48,52R$                    0,92R$                      49,44R$                    582,40R$                      11,17R$                      593,57R$                      2.912,03R$                    55,88R$                         2.967,91R$                    
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63                          7,60                          38,00                        30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                19,15R$                   1,45R$                      20,60R$                    229,90R$                      17,40R$                      247,30R$                      1.149,50R$                    87,02R$                         1.236,52R$                    28,45% 0,00% 24,59R$                    1,86R$                      26,45R$                    295,30R$                      22,35R$                      317,65R$                      1.476,51R$                    111,77R$                      1.588,28R$                    

2.1.3.8 Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral dos QGBTs da Sede Antiga Serviço mensal. SERVIÇO 1,00                    12,00                  60,00                  62,93R$             2,40R$                65,33R$              755,24R$                28,84R$                784,08R$                3.776,22R$              144,27R$                3.920,49R$              80,83R$              3,07R$                83,90R$              970,09R$                37,05R$                1.007,14R$            4.850,50R$              185,31R$                5.035,81R$              
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35                          4,20                          21,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             41,76R$                   0,80R$                      42,56R$                    501,14R$                      9,61R$                         510,75R$                      2.505,72R$                    48,09R$                         2.553,81R$                    28,45% 0,00% 53,64R$                    1,02R$                      54,66R$                    643,71R$                      12,35R$                      656,06R$                      3.218,56R$                    61,77R$                         3.280,33R$                    
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70                          8,40                          42,00                        30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                21,17R$                   1,60R$                      22,77R$                    254,10R$                      19,23R$                      273,33R$                      1.270,50R$                    96,18R$                         1.366,68R$                    28,45% 0,00% 27,19R$                    2,05R$                      29,24R$                    326,38R$                      24,70R$                      351,08R$                      1.631,94R$                    123,54R$                      1.755,48R$                    

2.1.3.9 Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral dos QDCs da Sede Antiga Serviço mensal. SERVIÇO 1,00                    12,00                  60,00                  104,89R$           4,00R$                108,89R$            1.258,74R$            48,09R$                1.306,83R$            6.293,70R$              240,45R$                6.534,15R$              134,73R$            5,14R$                139,87R$            1.616,83R$            61,77R$                1.678,60R$            8.084,17R$              308,85R$                8.393,02R$              
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,58                          7,00                          35,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             69,60R$                   1,33R$                      70,93R$                    835,24R$                      16,03R$                      851,27R$                      4.176,20R$                    80,15R$                         4.256,35R$                    28,45% 0,00% 89,40R$                    1,71R$                      91,11R$                    1.072,85R$                  20,59R$                      1.093,44R$                  5.364,27R$                    102,95R$                      5.467,22R$                    
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,17                          14,00                        70,00                        30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                35,29R$                   2,67R$                      37,96R$                    423,50R$                      32,06R$                      455,56R$                      2.117,50R$                    160,30R$                      2.277,80R$                    28,45% 0,00% 45,33R$                    3,43R$                      48,76R$                    543,98R$                      41,18R$                      585,16R$                      2.719,90R$                    205,90R$                      2.925,80R$                    

2.1.3.10 Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral dos Quadros Elétricos e de Automação da Casa de Bombas do Sistema Hidráulico 
da Sede Antiga

Serviço mensal. SERVIÇO 1,00                    12,00                  60,00                  56,93R$             2,17R$                59,10R$              683,31R$                26,10R$                709,41R$                3.416,58R$              130,53R$                3.547,11R$              73,13R$              2,79R$                75,92R$              877,70R$                33,52R$                911,22R$                4.388,54R$              167,65R$                4.556,19R$              

SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32                          3,80                          19,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             37,78R$                   0,72R$                      38,50R$                    453,41R$                      8,70R$                         462,11R$                      2.267,08R$                    43,51R$                         2.310,59R$                    28,45% 0,00% 48,53R$                    0,93R$                      49,46R$                    582,40R$                      11,17R$                      593,57R$                      2.912,03R$                    55,88R$                         2.967,91R$                    
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63                          7,60                          38,00                        30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                19,15R$                   1,45R$                      20,60R$                    229,90R$                      17,40R$                      247,30R$                      1.149,50R$                    87,02R$                         1.236,52R$                    28,45% 0,00% 24,60R$                    1,86R$                      26,46R$                    295,30R$                      22,35R$                      317,65R$                      1.476,51R$                    111,77R$                      1.588,28R$                    

2.1.3.11 Elaboração, Conservação e Atualização do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) da Sede Antiga Serviço mensal. SERVIÇO 1,00                    12,00                  60,00                  299,69R$           11,44R$             311,13R$            3.596,40R$            137,40R$             3.733,80R$            17.982,00R$           687,00R$                18.669,00R$           384,95R$            14,70R$             399,65R$            4.619,51R$            176,47R$             4.795,98R$            23.097,63R$           882,43R$                23.980,06R$           
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,67                          20,00                        100,00                     119,32R$              2,29R$                   121,61R$             198,86R$                3,81R$                      202,67R$                 2.386,40R$                  45,80R$                      2.432,20R$                  11.932,00R$                  229,00R$                      12.161,00R$                  28,45% 0,00% 255,44R$                 4,90R$                      260,34R$                 3.065,29R$                  58,82R$                      3.124,11R$                  15.326,49R$                  294,14R$                      15.620,63R$                  
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,33                          40,00                        200,00                     30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                100,83R$                7,63R$                      108,46R$                 1.210,00R$                  91,60R$                      1.301,60R$                  6.050,00R$                    458,00R$                      6.508,00R$                    28,45% 0,00% 129,51R$                 9,80R$                      139,31R$                 1.554,22R$                  117,65R$                    1.671,87R$                  7.771,14R$                    588,29R$                      8.359,43R$                    

2.1.3.12 Análise da Qualidade do Ar da Sede Antiga Serviço anual. SERVIÇO 0,08                    1,00                    5,00                    -R$                  -R$                  -R$                   1.506,25R$            -R$                     1.506,25R$            7.531,25R$              -R$                       7.531,25R$              -R$                   -R$                  -R$                   1.934,75R$            -R$                     1.934,75R$            9.673,78R$              -R$                       9.673,78R$              
Cotação Cotacao.SRRS.Manutencao.0006 dez/24 Média das cotações obtidas. SERVIÇO 0,08                          1,00                          5,00                          1.506,25R$          -R$                     1.506,25R$         -R$                        -R$                        -R$                         1.506,25R$                  -R$                           1.506,25R$                  7.531,25R$                    -R$                              7.531,25R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         1.934,75R$                  -R$                           1.934,75R$                  9.673,78R$                    -R$                              9.673,78R$                    

2.1.3.13 Elaboração, Conservação e Atualização do Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (PGRS) da Sede Antiga Serviço mensal. SERVIÇO 1,00                    12,00                  60,00                  254,73R$           9,72R$                264,45R$            3.056,94R$            116,79R$             3.173,73R$            15.284,70R$           583,95R$                15.868,65R$           327,21R$            12,49R$             339,70R$            3.926,59R$            150,01R$             4.076,60R$            19.632,98R$           750,07R$                20.383,05R$           
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,42                          17,00                        85,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             169,03R$                3,24R$                      172,27R$                 2.028,44R$                  38,93R$                      2.067,37R$                  10.142,20R$                  194,65R$                      10.336,85R$                  28,45% 0,00% 217,12R$                 4,16R$                      221,28R$                 2.605,50R$                  50,00R$                      2.655,50R$                  13.027,51R$                  250,02R$                      13.277,53R$                  
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,83                          34,00                        170,00                     30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                85,70R$                   6,48R$                      92,18R$                    1.028,50R$                  77,86R$                      1.106,36R$                  5.142,50R$                    389,30R$                      5.531,80R$                    28,45% 0,00% 110,09R$                 8,33R$                      118,42R$                 1.321,09R$                  100,01R$                    1.421,10R$                  6.605,47R$                    500,05R$                      7.105,52R$                    

2.1.3.14 Elaboração do Relatório de Inspeção da Situação Física (RISF) da Sede Antiga Serviço anual. SERVIÇO 0,08                    1,00                    5,00                    -R$                  -R$                  -R$                   899,10R$                34,35R$                933,45R$                4.495,50R$              171,75R$                4.667,25R$              -R$                   -R$                  -R$                   1.154,87R$            44,11R$                1.198,98R$            5.774,40R$              220,60R$                5.995,00R$              
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42                          5,00                          25,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             -R$                        -R$                        -R$                         596,60R$                      11,45R$                      608,05R$                      2.983,00R$                    57,25R$                         3.040,25R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         766,32R$                      14,70R$                      781,02R$                      3.831,62R$                    73,53R$                         3.905,15R$                    
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,83                          10,00                        50,00                        30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                -R$                        -R$                        -R$                         302,50R$                      22,90R$                      325,40R$                      1.512,50R$                    114,50R$                      1.627,00R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         388,55R$                      29,41R$                      417,96R$                      1.942,78R$                    147,07R$                      2.089,85R$                    

2.1.3.15 Elaboração do Laudo Técnico de Inspeção Predial (LTIP), conforme LC Nº 806/2016, para a Sede Antiga Serviço quinquenal. SERVIÇO 0,02                    0,20                    1,00                    -R$                  -R$                  -R$                   -R$                       -R$                     -R$                       7.192,80R$              274,80R$                7.467,60R$              -R$                   -R$                  -R$                   -R$                       -R$                     -R$                       9.239,04R$              352,96R$                9.592,00R$              
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67                          8,00                          40,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             -R$                        -R$                        -R$                         -R$                              -R$                           -R$                              4.772,80R$                    91,60R$                         4.864,40R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         -R$                              -R$                           -R$                              6.130,59R$                    117,65R$                      6.248,24R$                    
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33                          16,00                        80,00                        30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                -R$                        -R$                        -R$                         -R$                              -R$                           -R$                              2.420,00R$                    183,20R$                      2.603,20R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         -R$                              -R$                           -R$                              3.108,45R$                    235,31R$                      3.343,76R$                    

2.1.3.16 Elaboração do Laudo de Proteção Contra Incêndio (LPCI), conforme LC Nº 420/1998, para a Sede Antiga Serviço quinquenal. SERVIÇO 0,02                    0,20                    1,00                    -R$                  -R$                  -R$                   -R$                       -R$                     -R$                       7.192,80R$              274,80R$                7.467,60R$              -R$                   -R$                  -R$                   -R$                       -R$                     -R$                       9.239,04R$              352,96R$                9.592,00R$              
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67                          8,00                          40,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             -R$                        -R$                        -R$                         -R$                              -R$                           -R$                              4.772,80R$                    91,60R$                         4.864,40R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         -R$                              -R$                           -R$                              6.130,59R$                    117,65R$                      6.248,24R$                    
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33                          16,00                        80,00                        30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                -R$                        -R$                        -R$                         -R$                              -R$                           -R$                              2.420,00R$                    183,20R$                      2.603,20R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         -R$                              -R$                           -R$                              3.108,45R$                    235,31R$                      3.343,76R$                    

2.1.4 Base FICCO 848,11R$             32,35R$                880,46R$              18.861,39R$           546,81R$                19.408,20R$           103.298,06R$          3.077,76R$              106.375,82R$          1.089,37R$         41,56R$                1.130,93R$         24.227,12R$           702,34R$                24.929,46R$           132.684,84R$          3.953,23R$              136.638,07R$          
2.1.4.1 Desratização e Desinsetização da Base FICCO Serviço anual. SERVIÇO 0,08                    1,00                    5,00                    -R$                  -R$                  -R$                   1.653,33R$            -R$                     1.653,33R$            8.266,65R$              -R$                       8.266,65R$              -R$                   -R$                  -R$                   2.123,68R$            -R$                     2.123,68R$            10.618,40R$           -R$                       10.618,40R$           

Cotação Cotacao.SRRS.Manutencao.0001 dez/24 Média das cotações. SERVIÇO 0,08                          1,00                          5,00                          1.653,33R$          -R$                     1.653,33R$         -R$                        -R$                        -R$                         1.653,33R$                  -R$                           1.653,33R$                  8.266,65R$                    -R$                              8.266,65R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         2.123,68R$                  -R$                           2.123,68R$                  10.618,40R$                  -R$                              10.618,40R$                  

2.1.4.2 Limpeza dos Reservatórios de Água Potável da Base FICCO Serviço anual. SERVIÇO 0,08                    1,00                    5,00                    -R$                  -R$                  -R$                   1.388,16R$            -R$                     1.388,16R$            6.940,80R$              -R$                       6.940,80R$              -R$                   -R$                  -R$                   1.783,07R$            -R$                     1.783,07R$            8.915,36R$              -R$                       8.915,36R$              
Cotação Cotacao.SRRS.Manutencao.0002 Média das cotações. SERVIÇO 0,08                          1,00                          5,00                          1.388,16R$          -R$                     1.388,16R$         -R$                        -R$                        -R$                         1.388,16R$                  -R$                           1.388,16R$                  6.940,80R$                    -R$                              6.940,80R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         1.783,07R$                  -R$                           1.783,07R$                  8.915,36R$                    -R$                              8.915,36R$                    

2.1.4.3 Manutenção Preventiva Especializada do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio da Base FICCO Serviço semestral. SERVIÇO 0,17                    2,00                    10,00                  -R$                  -R$                  -R$                   2.877,12R$            109,92R$             2.987,04R$            14.385,60R$           549,60R$                14.935,20R$           -R$                   -R$                  -R$                   3.695,61R$            141,18R$             3.836,79R$            18.478,10R$           705,94R$                19.184,04R$           
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33                          16,00                        80,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             -R$                        -R$                        -R$                         1.909,12R$                  36,64R$                      1.945,76R$                  9.545,60R$                    183,20R$                      9.728,80R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         2.452,23R$                  47,06R$                      2.499,29R$                  12.261,19R$                  235,31R$                      12.496,50R$                  
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,67                          32,00                        160,00                     30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                -R$                        -R$                        -R$                         968,00R$                      73,28R$                      1.041,28R$                  4.840,00R$                    366,40R$                      5.206,40R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         1.243,38R$                  94,12R$                      1.337,50R$                  6.216,91R$                    470,63R$                      6.687,54R$                    

2.1.4.4 Manutenção Preventiva Especializada de Nobreaks e Bancos de Baterias do NTI na Base FICCO Serviço semestral. SERVIÇO 0,17                    2,00                    10,00                  -R$                  -R$                  -R$                   539,46R$                20,61R$                560,07R$                2.697,30R$              103,05R$                2.800,35R$              -R$                   -R$                  -R$                   692,92R$                26,46R$                719,38R$                3.464,64R$              132,36R$                3.597,00R$              
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25                          3,00                          15,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             -R$                        -R$                        -R$                         357,96R$                      6,87R$                         364,83R$                      1.789,80R$                    34,35R$                         1.824,15R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         459,79R$                      8,82R$                         468,61R$                      2.298,97R$                    44,12R$                         2.343,09R$                    
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                          6,00                          30,00                        30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                -R$                        -R$                        -R$                         181,50R$                      13,74R$                      195,24R$                      907,50R$                        68,70R$                         976,20R$                        28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         233,13R$                      17,64R$                      250,77R$                      1.165,67R$                    88,24R$                         1.253,91R$                    

2.1.4.5 Elaboração, Conservação e Atualização do Prontuário das Instalações Elétricas (PIE) da Base FICCO Serviço mensal. SERVIÇO 1,00                    12,00                  60,00                  269,73R$           10,30R$             280,03R$            3.236,76R$            123,66R$             3.360,42R$            16.183,80R$           618,30R$                16.802,10R$           346,45R$            13,23R$             359,68R$            4.157,56R$            158,83R$             4.316,39R$            20.787,86R$           794,19R$                21.582,05R$           
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50                          18,00                        90,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             178,98R$                3,43R$                      182,41R$                 2.147,76R$                  41,22R$                      2.188,98R$                  10.738,80R$                  206,10R$                      10.944,90R$                  28,45% 0,00% 229,89R$                 4,41R$                      234,30R$                 2.758,76R$                  52,94R$                      2.811,70R$                  13.793,84R$                  264,73R$                      14.058,57R$                  
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00                          36,00                        180,00                     30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                90,75R$                   6,87R$                      97,62R$                    1.089,00R$                  82,44R$                      1.171,44R$                  5.445,00R$                    412,20R$                      5.857,20R$                    28,45% 0,00% 116,56R$                 8,82R$                      125,38R$                 1.398,80R$                  105,89R$                    1.504,69R$                  6.994,02R$                    529,46R$                      7.523,48R$                    

2.1.4.6 Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral dos QGBTs da Base FICCO Serviço mensal. SERVIÇO 1,00                    12,00                  60,00                  53,94R$             2,05R$                55,99R$              647,35R$                24,72R$                672,07R$                3.236,76R$              123,66R$                3.360,42R$              69,28R$              2,64R$                71,92R$              831,51R$                31,75R$                863,26R$                4.157,56R$              158,83R$                4.316,39R$              
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30                          3,60                          18,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             35,79R$                   0,68R$                      36,47R$                    429,55R$                      8,24R$                         437,79R$                      2.147,76R$                    41,22R$                         2.188,98R$                    28,45% 0,00% 45,97R$                    0,88R$                      46,85R$                    551,75R$                      10,58R$                      562,33R$                      2.758,76R$                    52,94R$                         2.811,70R$                    
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60                          7,20                          36,00                        30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                18,15R$                   1,37R$                      19,52R$                    217,80R$                      16,48R$                      234,28R$                      1.089,00R$                    82,44R$                         1.171,44R$                    28,45% 0,00% 23,31R$                    1,76R$                      25,07R$                    279,76R$                      21,17R$                      300,93R$                      1.398,80R$                    105,89R$                      1.504,69R$                    

2.1.4.7 Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral dos QDCs da Base FICCO Serviço mensal. SERVIÇO 1,00                    12,00                  60,00                  47,94R$             1,83R$                49,77R$              575,42R$                21,97R$                597,39R$                2.877,12R$              109,92R$                2.987,04R$              61,59R$              2,34R$                63,93R$              739,11R$                28,23R$                767,34R$                3.695,61R$              141,18R$                3.836,79R$              
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27                          3,20                          16,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             31,81R$                   0,61R$                      32,42R$                    381,82R$                      7,32R$                         389,14R$                      1.909,12R$                    36,64R$                         1.945,76R$                    28,45% 0,00% 40,87R$                    0,78R$                      41,65R$                    490,44R$                      9,41R$                         499,85R$                      2.452,23R$                    47,06R$                         2.499,29R$                    
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53                          6,40                          32,00                        30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                16,13R$                   1,22R$                      17,35R$                    193,60R$                      14,65R$                      208,25R$                      968,00R$                        73,28R$                         1.041,28R$                    28,45% 0,00% 20,72R$                    1,56R$                      22,28R$                    248,67R$                      18,82R$                      267,49R$                      1.243,38R$                    94,12R$                         1.337,50R$                    

2.1.4.8 Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral dos Quadros Elétricos e de Automação da Casa de Bombas do Sistema Hidráulico 
da Base FICCO

Serviço mensal. SERVIÇO 1,00                    12,00                  60,00                  50,94R$             1,93R$                52,87R$              611,38R$                23,35R$                634,73R$                3.056,94R$              116,79R$                3.173,73R$              65,43R$              2,49R$                67,92R$              785,31R$                30,00R$                815,31R$                3.926,59R$              150,01R$                4.076,60R$              

SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28                          3,40                          17,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             33,80R$                   0,64R$                      34,44R$                    405,68R$                      7,78R$                         413,46R$                      2.028,44R$                    38,93R$                         2.067,37R$                    28,45% 0,00% 43,42R$                    0,83R$                      44,25R$                    521,10R$                      10,00R$                      531,10R$                      2.605,50R$                    50,00R$                         2.655,50R$                    
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57                          6,80                          34,00                        30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                17,14R$                   1,29R$                      18,43R$                    205,70R$                      15,57R$                      221,27R$                      1.028,50R$                    77,86R$                         1.106,36R$                    28,45% 0,00% 22,01R$                    1,66R$                      23,67R$                    264,21R$                      20,00R$                      284,21R$                      1.321,09R$                    100,01R$                      1.421,10R$                    

2.1.4.9 Elaboração, Conservação e Atualização do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) da Base FICCO Serviço mensal. SERVIÇO 1,00                    12,00                  60,00                  215,78R$           8,23R$                224,01R$            2.589,40R$            98,92R$                2.688,32R$            12.947,04R$           494,64R$                13.441,68R$           277,16R$            10,57R$             287,73R$            3.326,05R$            127,06R$             3.453,11R$            16.630,29R$           635,35R$                17.265,64R$           
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20                          14,40                        72,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             143,18R$                2,74R$                      145,92R$                 1.718,20R$                  32,97R$                      1.751,17R$                  8.591,04R$                    164,88R$                      8.755,92R$                    28,45% 0,00% 183,91R$                 3,52R$                      187,43R$                 2.207,01R$                  42,35R$                      2.249,36R$                  11.035,07R$                  211,78R$                      11.246,85R$                  
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,40                          28,80                        144,00                     30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                72,60R$                   5,49R$                      78,09R$                    871,20R$                      65,95R$                      937,15R$                      4.356,00R$                    329,76R$                      4.685,76R$                    28,45% 0,00% 93,25R$                    7,05R$                      100,30R$                 1.119,04R$                  84,71R$                      1.203,75R$                  5.595,22R$                    423,57R$                      6.018,79R$                    

2.1.4.10 Análise da Qualidade do Ar da Base FICCO Serviço anual. SERVIÇO 0,08                    1,00                    5,00                    -R$                  -R$                  -R$                   1.506,25R$            -R$                     1.506,25R$            7.531,25R$              -R$                       7.531,25R$              -R$                   -R$                  -R$                   1.934,75R$            -R$                     1.934,75R$            9.673,78R$              -R$                       9.673,78R$              
Cotação Cotacao.SRRS.Manutencao.0006 dez/24 Média das cotações obtidas. SERVIÇO 0,08                          1,00                          5,00                          1.506,25R$          -R$                     1.506,25R$         -R$                        -R$                        -R$                         1.506,25R$                  -R$                           1.506,25R$                  7.531,25R$                    -R$                              7.531,25R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         1.934,75R$                  -R$                           1.934,75R$                  9.673,78R$                    -R$                              9.673,78R$                    

2.1.4.11 Elaboração, Conservação e Atualização do Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (PGRS) da Base FICCO Serviço mensal. SERVIÇO 1,00                    12,00                  60,00                  209,78R$           8,01R$                217,79R$            2.517,48R$            96,18R$                2.613,66R$            12.587,40R$           480,90R$                13.068,30R$           269,46R$            10,29R$             279,75R$            3.233,66R$            123,54R$             3.357,20R$            16.168,34R$           617,70R$                16.786,04R$           
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,17                          14,00                        70,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             139,20R$                2,67R$                      141,87R$                 1.670,48R$                  32,06R$                      1.702,54R$                  8.352,40R$                    160,30R$                      8.512,70R$                    28,45% 0,00% 178,80R$                 3,43R$                      182,23R$                 2.145,70R$                  41,18R$                      2.186,88R$                  10.728,54R$                  205,90R$                      10.934,44R$                  
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,33                          28,00                        140,00                     30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                70,58R$                   5,34R$                      75,92R$                    847,00R$                      64,12R$                      911,12R$                      4.235,00R$                    320,60R$                      4.555,60R$                    28,45% 0,00% 90,66R$                    6,86R$                      97,52R$                    1.087,96R$                  82,36R$                      1.170,32R$                  5.439,80R$                    411,80R$                      5.851,60R$                    

2.1.4.12 Elaboração do Relatório de Inspeção da Situação Física (RISF) da Base FICCO Serviço anual. SERVIÇO 0,08                    1,00                    5,00                    -R$                  -R$                  -R$                   719,28R$                27,48R$                746,76R$                3.596,40R$              137,40R$                3.733,80R$              -R$                   -R$                  -R$                   923,89R$                35,29R$                959,18R$                4.619,51R$              176,47R$                4.795,98R$              
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33                          4,00                          20,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             -R$                        -R$                        -R$                         477,28R$                      9,16R$                         486,44R$                      2.386,40R$                    45,80R$                         2.432,20R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         613,05R$                      11,76R$                      624,81R$                      3.065,29R$                    58,82R$                         3.124,11R$                    
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67                          8,00                          40,00                        30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                -R$                        -R$                        -R$                         242,00R$                      18,32R$                      260,32R$                      1.210,00R$                    91,60R$                         1.301,60R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         310,84R$                      23,53R$                      334,37R$                      1.554,22R$                    117,65R$                      1.671,87R$                    

2.1.4.13 Elaboração do Laudo Técnico de Inspeção Predial (LTIP), conforme LC Nº 806/2016, para a Base FICCO Serviço quinquenal. SERVIÇO 0,02                    0,20                    1,00                    -R$                  -R$                  -R$                   -R$                       -R$                     -R$                       4.495,50R$              171,75R$                4.667,25R$              -R$                   -R$                  -R$                   -R$                       -R$                     -R$                       5.774,40R$              220,60R$                5.995,00R$              
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42                          5,00                          25,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             -R$                        -R$                        -R$                         -R$                              -R$                           -R$                              2.983,00R$                    57,25R$                         3.040,25R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         -R$                              -R$                           -R$                              3.831,62R$                    73,53R$                         3.905,15R$                    
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,83                          10,00                        50,00                        30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                -R$                        -R$                        -R$                         -R$                              -R$                           -R$                              1.512,50R$                    114,50R$                      1.627,00R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         -R$                              -R$                           -R$                              1.942,78R$                    147,07R$                      2.089,85R$                    

2.1.4.14 Elaboração do Laudo de Proteção Contra Incêndio (LPCI), conforme LC Nº 420/1998, para a Base FICCO Serviço quinquenal. SERVIÇO 0,02                    0,20                    1,00                    -R$                  -R$                  -R$                   -R$                       -R$                     -R$                       4.495,50R$              171,75R$                4.667,25R$              -R$                   -R$                  -R$                   -R$                       -R$                     -R$                       5.774,40R$              220,60R$                5.995,00R$              
SINAPI-RS 90778 jan/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42                          5,00                          25,00                        119,32R$              2,29R$                   121,61R$             -R$                        -R$                        -R$                         -R$                              -R$                           -R$                              2.983,00R$                    57,25R$                         3.040,25R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         -R$                              -R$                           -R$                              3.831,62R$                    73,53R$                         3.905,15R$                    
SINAPI-RS 88255 jan/25 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,83                          10,00                        50,00                        30,25R$                 2,29R$                   32,54R$                -R$                        -R$                        -R$                         -R$                              -R$                           -R$                              1.512,50R$                    114,50R$                      1.627,00R$                    28,45% 0,00% -R$                         -R$                        -R$                         -R$                              -R$                           -R$                              1.942,78R$                    147,07R$                      2.089,85R$                    

2.2 Serviços Especializados Extraordinários Provisão para serviços especializados extraordinários. MÊS 1,00                        12,00                     60,00                     5.161,62R$        -R$                      5.161,62R$         61.939,51R$           -R$                         61.939,51R$           309.697,55R$          -R$                           309.697,55R$          6.630,03R$         -R$                      6.630,03R$         79.560,46R$           -R$                         79.560,46R$           397.802,33R$          -R$                           397.802,33R$          

Contrato Nº 8/2020-SR/PF/RS Média de gastos com serviços extraordinários nos últimos 2 anos de contrato, corrigido pelo INCC e acrescido de 15% (percentual este relativo ao acréscimo de área a ser 
mantida em relação ao contrato anterior).

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        5.161,63R$          -R$                     5.161,63R$         5.161,62R$            -R$                        5.161,62R$             61.939,51R$                -R$                           61.939,51R$                309.697,55R$               -R$                              309.697,55R$               28,45% 0,00% 6.630,03R$             -R$                        6.630,03R$             79.560,46R$                -R$                           79.560,46R$                397.802,33R$               -R$                              397.802,33R$               

3 MATERIAIS E INSUMOS -R$                      10.211,32R$     10.211,32R$      -R$                           122.535,85R$     122.535,85R$        -R$                              612.679,26R$        612.679,26R$          -R$                       11.771,41R$     11.771,41R$      -R$                           141.256,93R$     141.256,93R$        -R$                              706.284,69R$        706.284,69R$          

3.1 Materiais e Insumos para Manutenção
Provisão para aquisição dos materiais necessários para os serviços 
de manutenção

MÊS 1,00                        12,00                     60,00                     -R$                      10.211,32R$     10.211,32R$      -R$                           122.535,85R$     122.535,85R$        -R$                              612.679,26R$        612.679,26R$          -R$                       11.771,41R$     11.771,41R$      -R$                           141.256,93R$     141.256,93R$        -R$                              706.284,69R$        706.284,69R$          

Contrato Nº 8/2020-SR/PF/RS Média de gastos com material nos últimos 2 anos de contrato, corrigido pelo INCC e acrescido de 15% (percentual este relativo ao acréscimo de área a ser mantida em 
relação ao contrato anterior).

MÊS 1,00                          12,00                        60,00                        -R$                      10.211,32R$       10.211,32R$       -R$                        10.211,32R$          10.211,32R$           -R$                              122.535,85R$          122.535,85R$             -R$                                612.679,26R$             612.679,26R$               15,28% 0,00% -R$                         11.771,41R$          11.771,41R$           -R$                              141.256,93R$          141.256,93R$             -R$                                706.284,69R$             706.284,69R$               
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ANEXO V
Planilha Orçamentária

CÁLCULO DO BDI

Variável Percentual Observação Variável Percentual Observação

AC Administração Central 4,00%
Fonte:
Quartil Médio do Acórdão TCU Nº 2.622/2013 (Construção de Edifícios).

AC Administração Central 3,45%
Fonte:
Quartil Médio do Acórdão TCU Nº 2.622/2013.

S+G Seguros e Garantias 0,80%
Fonte:
Quartil Médio do Acórdão TCU Nº 2.622/2013 (Construção de Edifícios).

S+G Seguros e Garantias 0,48%
Fonte:
Quartil Médio do Acórdão TCU Nº 2.622/2013.

R Riscos 1,27%
Fonte:
Quartil Médio do Acórdão TCU Nº 2.622/2013 (Construção de Edifícios).

R Riscos 0,85%
Fonte:
Quartil Médio do Acórdão TCU Nº 2.622/2013.

DF Despesas Financeiras 1,23%
Fonte:
Quartil Médio do Acórdão TCU Nº 2.622/2013 (Construção de Edifícios).

DF Despesas Financeiras 0,85%
Fonte:
Quartil Médio do Acórdão TCU Nº 2.622/2013.

L Lucro 7,40%
Fonte:
Quartil Médio do Acórdão TCU Nº 2.622/2013 (Construção de Edifícios).

L Lucro 5,11%
Fonte:
Quartil Médio do Acórdão TCU Nº 2.622/2013.

T Tributos 10,22%
Somatório dos Tributos:
T = ISS + PIS + COFINS + CPRB

T Tributos 3,65% Σ ISS+PIS+COFINS+CPRB

2,07%
Fonte:
Código Tributário de Porto Alegre (Lei Complementar Nº 7) e livro "Orientações para Elaboração de 
Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas" (TCU, 2014).

0,00%
Observação:
Fornecimento de materiais não incide ISS.

0,65%
Fonte:
Lei 10.833/2003 (Art. 31) e livro "Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras 
Públicas" (TCU, 2014).

0,65%
Fonte:
Lei 10.833/2003 (Art. 31) e livro "Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras 
Públicas" (TCU, 2014).

3,00%
Fonte:
Lei 10.833/2003 (Art. 31) e livro "Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras 
Públicas" (TCU, 2014).

3,00%
Fonte:
Lei 10.833/2003 (Art. 31) e livro "Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras 
Públicas" (TCU, 2014).

4,50%
Fonte:
Lei 12.546/2011 (Art. 7º-A) e livro "Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras 
Públicas" (TCU, 2014).

0,00%
Observação:
Fornecimento de materiais não incide CPRB.

Fórmula do BDI Fórmula do BDI
BDI = (1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-T) BDI = (1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)

BDI GERAL CALCULADO BDI ESPECÍFICO CALCULADO
28,45% 15,28%

BDI GERAL BDI MATERIAIS

COFINS COFINS

CPRB CPRB

ISS ISS

PIS PIS
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Planilha Orçamentária

REMUNERAÇÃO DO ELETROTÉCNICO SUPERVISOR

QUADRO-RESUMO DO POSTO MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Valor (R$) 1 Composição da Remuneração % Valor (R$) Observação

Eletrotécnico Supervisor A Salário Base (220 h/mês) 100,00% 3.336,93       
FONTE:
Parecer GESCON/SELOG/SR/PF/RS 38628038

Porto Alegre/RS B Adicional de Periculosidade 30,00% 1.001,07       
FONTE:
CLT (Art. 193, inciso III, §1º) e Laudo de Avaliação Ambiental Nº 03/2018-SES/CRH/DGP/PF.

3131-05 C Adicional de Insalubridade 0,00% -                   Não incide.

CCT RS002811-2024/2025-SINDUSCON/RS D Adicional Noturno 0,00% -                   Não incide.

Continuado E Adicional Hora Noturna Reduzida 0,00% -                   Não incide.

Homem-Mês F Gratificação de Supervisor 20,00% 667,38           
FONTE:
Contrato Nº 8/2020-SR/PF/RS

Total do Módulo 1 5.005,38       -----

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias % Valor (R$) Observação

A 13º Salário 8,33% 417,11           Aprovisionamento mensal de 1/12 da remuneração mensal.

B Férias 8,33% 417,11           Aprovisionamento de 1/12 da remuneração mensal.

C Adicional de 1/3 de Férias 2,78% 139,03           Aprovisionamento de 1/3 de 1/12 da remuneração mensal.

Total do Submódulo 2.1 973,25           -----

2.2 GPS, FGTS e outras contribuções % Valor (R$) Observação

A INSS 0,00% -                   
FONTE: 
Encargos Sociais SINAPI-RS, com utilização de mão de obra desonerada.

B Salário Educação 2,50% 149,46           
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

C SAT 3,00% 179,35           
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

D SESC ou SESI 1,50% 89,67              
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

E SENAI ou SENAC 1,00% 59,78              
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

F SEBRAE 0,60% 35,87              
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

G INCRA 0,20% 11,95              
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

H FGTS 8,00% 478,29           
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

Total do Submódulo 2.2 1.004,37       -----

2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor Unitário (R$) Valor (R$) Observação

A Transporte 4,80                                   10,98              
FONTE:
Parecer GESCON/SELOG/SR/PF/RS 38628038

B Auxílio-Refeição/Alimentação 526,09                             526,09           
FONTE:
Parecer GESCON/SELOG/SR/PF/RS 38628038

C Outros -                                      -                   -----

Total do Submódulo 2.3 537,07           -----

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo Valor (R$) Observação

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias 973,25           -----

2.2 GPS, FGTS e outras contribuções 1.004,37       -----

2.3 Benefícios Mensais e Diários 537,07           -----

Total do Módulo 2 2.514,69       -----

MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO

3 Provisão para Rescisão % Valor (R$) Observação

A API (Aviso Prévio Indenizado) 3,47% 173,68           
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

B Incidência do FGTS sobre o API 0,27% 13,51              Alíquota do FGTS multiplicado pelo percentual do API.

C Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o API 0,13% 6,50                 Alíquota do FGTS, multiplicado por 50% (40% da Lei 8036 e 10% da LC 110), multiplicado pela alíquota do API.

D APT (Aviso Prévio Trabalhado) 0,08% 4,00                 
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o APT 0,00% -                   Soma das alíquotas do submódulo 2.2, multiplicado pela alíquota do APT.

F Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o APT 0,00% -                   Alíquota do FGTS, multiplicado por 50% (40% da Lei 8036 e 10% da LC 110), multiplicado pela alíquota do APT.

Total do Módulo 3 197,69           -----

MÓDULO 4 - CUSTO DA REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

4.1 Ausências Legais % Valor (R$) Observação

A Férias 8,74% 437,47           
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

B Ausências Legais 0,64% 32,03              
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

C Licença-Paternidade 0,04% 2,00                 
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

D Ausência por Acidente de Trabalho 0,08% 4,00                 
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

E Afastamento Maternidade 0,03% 1,50                 
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

F Substituto na Cobertura de Outras Ausências 0,56% 28,03              
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

Total do Submódulo 4.1 505,03           -----

4.2 Intrajornada % Valor (R$) Observação

A Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% -                   Não incide.

Total do Submódulo 4.2 -                   -----

Quadro-Resumo - Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional

4.1 505,03           -----

4.2 -                   -----

Total do Módulo 4 505,03           -----

MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS

5 Insumos Diversos % Valor (R$) Observação

A Uniforme e EPI 50,00% 231,29           Insumos SINAPI-RS nº 43496 e 43499, com data-base de dezembro de 2024.

B Ferramentas 50,00% 89,23              Insumos SINAPI-RS nº 43475 e 43472, com data-base de dezembro de 2024.

C Exames 100,00% 252,08           Insumo SINAPI-RS nº 40863, com data-base de dezembro de 2024.

D Treinamentos 50,00% 154,08           Insumos SINAPI-RS nº 95222 e 101315, com data-base de dezembro de 2024.

E Seguro 100,00% 7,31                 Insumo SINAPI-RS nº 40864, com data-base de dezembro de 2024.

F Smartphones e Rádios 100,00% 38,65              
FONTE:
Cotação eletrônica no compras.gov.br

G Computador 100,00% 52,07              
FONTE:
Cotação eletrônica no compras.gov.br

H Câmera Termográfica 100,00% 89,58              
FONTE:
Cotação eletrônica no compras.gov.br

I Analisador de Energia 100,00% 447,50           
FONTE:
Cotação eletrônica no compras.gov.br

J Terrômetro 100,00% 25,80              
FONTE:
Cotação eletrônica no compras.gov.br

K Decibelímetro 100,00% 13,00              
FONTE:
Cotação eletrônica no compras.gov.br

L Luxímetro 100,00% 9,48                 
FONTE:
Cotação eletrônica no compras.gov.br

M Higrômetro 100,00% 1,63                 
FONTE:
Cotação eletrônica no compras.gov.br

N Termômetro 100,00% 0,74                 
FONTE:
Cotação eletrônica no compras.gov.br

Total do Módulo 5 ----- 1.412,42       -----

TOTAL PARCIAL: MÓDULO 1 + 2 + 3 + 4 9.635,21       -----

MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$) Observação

A Custos Indiretos 6,07% ----- Soma de A.1 + A.2 + A.3

A.1 Administração Central 4,00% ----- Quartil Médio do Acórdão Nº 2.622/2013, do TCU.

A.2 Seguros e Garantias 0,80% ----- Quartil Médio do Acórdão Nº 2.622/2013, do TCU.

A.3 Riscos 1,27% ----- Quartil Médio do Acórdão Nº 2.622/2013, do TCU.

A.4 Despesas Financeiras 0,00% ----- Quartil Médio do Acórdão Nº 2.622/2013, do TCU.

B Lucro 7,40% ----- Quartil Médio do Acórdão Nº 2.622/2013, do TCU.

C Tributos 10,22% ----- Soma de C.1 + C.2 + C.3 + C.4

C.1 PIS 0,65% ----- Alíquota vigente.

C.2 COFINS 3,00% ----- Alíquota vigente.

C.3 ISS 2,07% ----- Multiplicação da alíquota vigente para POA (2,50%) pelo percentual de mão de obra do contrato.

C.4 CPRB 4,50% ----- Uso de mão de obra desonerada.

Total do Módulo 6 28,76% 2.770,89       Uso de fórmula sugerida pela IN 05/2017.

QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL DO EMPREGADO

Item Módulo Valor Observação

A 5.005,38       -----

B 2.514,69       -----

C 197,69           -----

D 505,03           -----

E 1.412,42       -----

Subtotal (A + B + C + D + E) 9.635,21       -----

F 2.770,89       -----

Valor Total Mensal do Empregado 12.406,10    -----

MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS

MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Descrição

Posto

Município/UF

Código CBO
Acordo / Convenção Coletiva

Tipo de Serviço

Unidade de Medida

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO

Ausências Legais

Intrajornada

Descrição
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REMUNERAÇÃO DO ELETROTÉCNICO

QUADRO-RESUMO DO POSTO MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Valor (R$) 1 Composição da Remuneração % Valor (R$) Observação

Eletrotécnico A Salário Base (220 h/mês) 100,00% 3.336,93      
FONTE:
Parecer GESCON/SELOG/SR/PF/RS 38628038

Porto Alegre/RS B Adicional de Periculosidade 30,00% 1.001,07      
FONTE:
CLT (Art. 193, inciso III, §1º) e Laudo de Avaliação Ambiental Nº 03/2018-SES/CRH/DGP/PF.

3131-05 C Adicional de Insalubridade 0,00% -                   Não incide.

CCT RS002811-2024/2025-SINDUSCON/RS D Adicional Noturno 0,00% -                   Não incide.

Continuado E Adicional Hora Noturna Reduzida 0,00% -                   Não incide.

Homem-Mês F Gratificação de Supervisor 0,00% -                   Não incide.

Total do Módulo 1 4.338,00      -----

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias % Valor (R$) Observação

A 13º Salário 8,33% 361,50           Aprovisionamento mensal de 1/12 da remuneração mensal.

B Férias 8,33% 361,50           Aprovisionamento de 1/12 da remuneração mensal.

C Adicional de 1/3 de Férias 2,78% 120,50           Aprovisionamento de 1/3 de 1/12 da remuneração mensal.

Total do Submódulo 2.1 843,50           -----

2.2 GPS, FGTS e outras contribuções % Valor (R$) Observação

A INSS 0,00% -                   
FONTE: 
Encargos Sociais SINAPI-RS, com utilização de mão de obra desonerada.

B Salário Educação 2,50% 129,53           
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

C SAT 3,00% 155,44           
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

D SESC ou SESI 1,50% 77,72             
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

E SENAI ou SENAC 1,00% 51,81             
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

F SEBRAE 0,60% 31,08             
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

G INCRA 0,20% 10,36             
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

H FGTS 8,00% 414,52           
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

Total do Submódulo 2.2 870,46           -----

2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor Unitário (R$) Valor (R$) Observação

A Transporte 4,80                                  10,98             
FONTE:
Parecer GESCON/SELOG/SR/PF/RS 38628038

B Auxílio-Refeição/Alimentação 526,09                            526,09           
FONTE:
Parecer GESCON/SELOG/SR/PF/RS 38628038

C Outros -                                    -                   -----

Total do Submódulo 2.3 537,07           -----

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo Valor (R$) Observação

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias 843,50           -----

2.2 GPS, FGTS e outras contribuções 870,46           -----

2.3 Benefícios Mensais e Diários 537,07           -----

Total do Módulo 2 2.251,03      -----

MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO

3 Provisão para Rescisão % Valor (R$) Observação

A API (Aviso Prévio Indenizado) 3,47% 150,52           
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

B Incidência do FGTS sobre o API 0,27% 11,71             Alíquota do FGTS multiplicado pelo percentual do API.

C Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o API 0,13% 5,63                Alíquota do FGTS, multiplicado por 50% (40% da Lei 8036 e 10% da LC 110), multiplicado pela alíquota do API.

D APT (Aviso Prévio Trabalhado) 0,08% 3,47                
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o APT 0,00% -                   Soma das alíquotas do submódulo 2.2, multiplicado pela alíquota do APT.

F Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o APT 0,00% -                   Alíquota do FGTS, multiplicado por 50% (40% da Lei 8036 e 10% da LC 110), multiplicado pela alíquota do APT.

Total do Módulo 3 171,33           -----

MÓDULO 4 - CUSTO DA REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

4.1 Ausências Legais % Valor (R$) Observação

A Férias 8,74% 379,14           
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

B Ausências Legais 0,64% 27,76             
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

C Licença-Paternidade 0,04% 1,73                
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

D Ausência por Acidente de Trabalho 0,08% 3,47                
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

E Afastamento Maternidade 0,03% 1,30                
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

F Smartphones e Rádios 100,00% 38,65             
FONTE:
Cotação eletrônica de smarphone e rádio.

Total do Submódulo 4.1 452,05           -----

4.2 Intrajornada % Valor (R$) Observação

A Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% -                   Não incide.

Total do Submódulo 4.2 -                   -----

Quadro-Resumo - Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional

4.1 452,05           -----

4.2 -                   -----

Total do Módulo 4 452,05           -----

MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS

5 Insumos Diversos % Valor (R$) Observação

A Uniforme e EPI 100,00% 226,41           Insumo SINAPI-RS nº 43496, com data-base de dezembro de 2024.

B Ferramentas 100,00% 159,73           Insumos SINAPI-RS nº 43472, com data-base de dezembro de 2024.

C Exames 100,00% 252,08           Insumo SINAPI-RS nº 40863, com data-base de dezembro de 2024.

D Treinamentos 100,00% 117,20           Insumo SINAPI-RS nº 101315, com data-base de dezembro de 2024.

E Seguro 100,00% 7,31                Insumo SINAPI-RS nº 40864, com data-base de dezembro de 2024.

F Smartphones e Rádios 100,00% 115,94           
FONTE:
Cotação eletrônica de smarphone e rádio.

Total do Módulo 5 ----- 878,67           -----

TOTAL PARCIAL: MÓDULO 1 + 2 + 3 + 4 8.091,08      -----

MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$) Observação

A Custos Indiretos 6,07% ----- Soma de A.1 + A.2 + A.3

A.1 Administração Central 4,00% ----- Quartil Médio do Acórdão Nº 2.622/2013, do TCU.

A.2 Seguros e Garantias 0,80% ----- Quartil Médio do Acórdão Nº 2.622/2013, do TCU.

A.3 Riscos 1,27% ----- Quartil Médio do Acórdão Nº 2.622/2013, do TCU.

A.4 Despesas Financeiras 0,00% ----- Quartil Médio do Acórdão Nº 2.622/2013, do TCU.

B Lucro 7,40% ----- Quartil Médio do Acórdão Nº 2.622/2013, do TCU.

C Tributos 10,22% ----- Soma de C.1 + C.2 + C.3 + C.4

C.1 PIS 0,65% ----- Alíquota vigente.

C.2 COFINS 3,00% ----- Alíquota vigente.

C.3 ISS 2,07% ----- Multiplicação da alíquota vigente para POA (2,50%) pelo percentual de mão de obra do contrato.

C.4 CPRB 4,50% ----- Uso de mão de obra desonerada.

Total do Módulo 6 28,76% 2.326,83      Uso de fórmula sugerida pela IN 05/2017.

QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL DO EMPREGADO

Item Módulo Valor Observação

A 4.338,00      -----

B 2.251,03      -----

C 171,33           -----

D 452,05           -----

E 878,67           -----

Subtotal (A + B + C + D + E) 8.091,08      -----

F 2.326,83      -----

Valor Total Mensal do Empregado 10.417,91    -----

MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO

MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS

MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Intrajornada

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Ausências Legais

Descrição

Descrição

Posto

Município/UF

Código CBO

Acordo / Convenção Coletiva

Tipo de Serviço

Unidade de Medida

Processo SEI Nº 08430.007832/2024-84 Documento SEI Nº 38864888 GTED/SELOG/SR/PF/RS



ANEXO V
Planilha Orçamentária

REMUNERAÇÃO DO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

QUADRO-RESUMO DO POSTO MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Valor (R$) 1 Composição da Remuneração % Valor (R$) Observação

Técnico de Refrigeração A Salário Base (220 h/mês) 100,00% 3.336,93       
FONTE:
Parecer GESCON/SELOG/SR/PF/RS 38628038

Porto Alegre/RS B Adicional de Periculosidade 0,00% -                   Não incide.

9112-05 C Adicional de Insalubridade 0,00% -                   Não incide.

CCT RS002811-2024/2025-SINDUSCON/RS D Adicional Noturno 0,00% -                   Não incide.

Continuado E Adicional Hora Noturna Reduzida 0,00% -                   Não incide.

Homem-Mês F Gratificação de Supervisor 0,00% -                   Não incide.

Total do Módulo 1 3.336,93       -----

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias % Valor (R$) Observação

A 13º Salário 8,33% 278,07           Aprovisionamento mensal de 1/12 da remuneração mensal.

B Férias 8,33% 278,07           Aprovisionamento de 1/12 da remuneração mensal.

C Adicional de 1/3 de Férias 2,78% 92,69              Aprovisionamento de 1/3 de 1/12 da remuneração mensal.

Total do Submódulo 2.1 648,83           -----

2.2 GPS, FGTS e outras contribuções % Valor (R$) Observação

A INSS 0,00% -                   
FONTE: 
Encargos Sociais SINAPI-RS, com utilização de mão de obra desonerada.

B Salário Educação 2,50% 99,64              
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

C SAT 3,00% 119,57           
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

D SESC ou SESI 1,50% 59,78              
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

E SENAI ou SENAC 1,00% 39,85              
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

F SEBRAE 0,60% 23,91              
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

G INCRA 0,20% 7,97                 
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

H FGTS 8,00% 318,86           
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

Total do Submódulo 2.2 669,58           -----

2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor Unitário (R$) Valor (R$) Observação

A Transporte 4,80                                  10,98              
FONTE:
Parecer GESCON/SELOG/SR/PF/RS 38628038

B Auxílio-Refeição/Alimentação 526,09                            526,09           
FONTE:
Parecer GESCON/SELOG/SR/PF/RS 38628038

C Outros -                                    -                   -----

Total do Submódulo 2.3 537,07           -----

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo Valor (R$) Observação

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias 648,83           -----

2.2 GPS, FGTS e outras contribuções 669,58           -----

2.3 Benefícios Mensais e Diários 537,07           -----

Total do Módulo 2 1.855,48       -----

MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO

3 Provisão para Rescisão % Valor (R$) Observação

A API (Aviso Prévio Indenizado) 3,47% 115,79           
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

B Incidência do FGTS sobre o API 0,27% 9,00                 Alíquota do FGTS multiplicado pelo percentual do API.

C Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o API 0,13% 4,33                 Alíquota do FGTS, multiplicado por 50% (40% da Lei 8036 e 10% da LC 110), multiplicado pela alíquota do API.

D APT (Aviso Prévio Trabalhado) 0,08% 2,66                 
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o APT 0,00% -                   Soma das alíquotas do submódulo 2.2, multiplicado pela alíquota do APT.

F Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o APT 0,00% -                   Alíquota do FGTS, multiplicado por 50% (40% da Lei 8036 e 10% da LC 110), multiplicado pela alíquota do APT.

Total do Módulo 3 131,78           -----

MÓDULO 4 - CUSTO DA REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

4.1 Ausências Legais % Valor (R$) Observação

A Férias 8,74% 291,64           
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

B Ausências Legais 0,64% 21,35              
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

C Licença-Paternidade 0,04% 1,33                 
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

D Ausência por Acidente de Trabalho 0,08% 2,66                 
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

E Afastamento Maternidade 0,03% 1,00                 
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

F Substituto na Cobertura de Outras Ausências 0,56% 18,68              
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

Total do Submódulo 4.1 336,66           -----

4.2 Intrajornada % Valor (R$) Observação

A Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% -                   Não incide.

Total do Submódulo 4.2 -                   -----

Quadro-Resumo - Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional

4.1 336,66           -----

4.2 -                   -----

Total do Módulo 4 336,66           -----

MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS

5 Insumos Diversos % Valor (R$) Observação

A Uniforme e EPI 100,00% 226,41           Insumo SINAPI-RS nº 43496, com data-base de dezembro de 2024.

B Ferramentas 100,00% 159,73           Insumos SINAPI-RS nº 43472, com data-base de dezembro de 2024.

C Exames 100,00% 252,08           Insumo SINAPI-RS nº 40863, com data-base de dezembro de 2024.

D Treinamentos 100,00% 117,20           Insumo SINAPI-RS nº 101315, com data-base de dezembro de 2024.

E Seguro 100,00% 7,31                 Insumo SINAPI-RS nº 40864, com data-base de dezembro de 2024.

F Smartphones e Rádios 100,00% 38,65              
FONTE:
Cotação eletrônica de smarphone e rádio.

Total do Módulo 5 ----- 801,38           -----

TOTAL PARCIAL: MÓDULO 1 + 2 + 3 + 4 6.462,23       -----

MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$) Observação

A Custos Indiretos 6,07% ----- Soma de A.1 + A.2 + A.3

A.1 Administração Central 4,00% ----- Quartil Médio do Acórdão Nº 2.622/2013, do TCU.

A.2 Seguros e Garantias 0,80% ----- Quartil Médio do Acórdão Nº 2.622/2013, do TCU.

A.3 Riscos 1,27% ----- Quartil Médio do Acórdão Nº 2.622/2013, do TCU.

A.4 Despesas Financeiras 0,00% ----- Quartil Médio do Acórdão Nº 2.622/2013, do TCU.

B Lucro 7,40% ----- Quartil Médio do Acórdão Nº 2.622/2013, do TCU.

C Tributos 10,22% ----- Soma de C.1 + C.2 + C.3 + C.4

C.1 PIS 0,65% ----- Alíquota vigente.

C.2 COFINS 3,00% ----- Alíquota vigente.

C.3 ISS 2,07% ----- Multiplicação da alíquota vigente para POA (2,50%) pelo percentual de mão de obra do contrato.

C.4 CPRB 4,50% ----- Uso de mão de obra desonerada.

Total do Módulo 6 28,76% 1.858,40       Uso de fórmula sugerida pela IN 05/2017.

QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL DO EMPREGADO

Item Módulo Valor Observação

A 3.336,93       -----

B 1.855,48       -----

C 131,78           -----

D 336,66           -----

E 801,38           -----

Subtotal (A + B + C + D + E) 6.462,23       -----

F 1.858,40       -----

Valor Total Mensal do Empregado 8.320,63       -----

MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS

MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO

MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Ausências Legais

Intrajornada

Descrição

Descrição

Posto

Município/UF

Código CBO

Acordo / Convenção Coletiva

Tipo de Serviço

Unidade de Medida

Processo SEI Nº 08430.007832/2024-84 Documento SEI Nº 38864888 GTED/SELOG/SR/PF/RS



ANEXO V
Planilha Orçamentária

REMUNERAÇÃO DO OFICIAL DE MANUTENÇÃO

QUADRO-RESUMO DO POSTO MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Valor (R$) 1 Composição da Remuneração % Valor (R$) Observação

Oficial de Manutenção A Salário Base (220 h/mês) 100,00% 2.228,60    
FONTE:
Parecer GESCON/SELOG/SR/PF/RS 38628038

Porto Alegre/RS B Adicional de Periculosidade 0,00% -                Não incide.

5143-25 C Adicional de Insalubridade 0,00% -                Não incide.

CCT RS002811-2024/2025-SINDUSCON/RS D Adicional Noturno 0,00% -                Não incide.

Continuado E Adicional Hora Noturna Reduzida 0,00% -                Não incide.

Homem-Mês F Gratificação de Supervisor 0,00% -                Não incide.

Total do Módulo 1 2.228,60    -----

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias % Valor (R$) Observação

A 13º Salário 8,33% 185,71        Aprovisionamento mensal de 1/12 da remuneração mensal.

B Férias 8,33% 185,71        Aprovisionamento de 1/12 da remuneração mensal.

C Adicional de 1/3 de Férias 2,78% 61,90           Aprovisionamento de 1/3 de 1/12 da remuneração mensal.

Total do Submódulo 2.1 433,32        -----

2.2 GPS, FGTS e outras contribuções % Valor (R$) Observação

A INSS 0,00% -                
FONTE: 
Encargos Sociais SINAPI-RS, com utilização de mão de obra desonerada.

B Salário Educação 2,50% 66,54           
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

C SAT 3,00% 79,85           
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

D SESC ou SESI 1,50% 39,92           
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

E SENAI ou SENAC 1,00% 26,61           
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

F SEBRAE 0,60% 15,97           
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

G INCRA 0,20% 5,32              
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

H FGTS 8,00% 212,95        
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

Total do Submódulo 2.2 447,16        -----

2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor Unitário (R$) Valor (R$) Observação

A Transporte 4,80                                  77,48           
FONTE:
Parecer GESCON/SELOG/SR/PF/RS 38628038

B Auxílio-Refeição/Alimentação 526,09                             526,09        
FONTE:
Parecer GESCON/SELOG/SR/PF/RS 38628038

C Outros -                                     -                -----

Total do Submódulo 2.3 603,57        -----

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo Valor (R$) Observação

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias 433,32        -----

2.2 GPS, FGTS e outras contribuções 447,16        -----

2.3 Benefícios Mensais e Diários 603,57        -----

Total do Módulo 2 1.484,05    -----

MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO

3 Provisão para Rescisão % Valor (R$) Observação

A API (Aviso Prévio Indenizado) 3,47% 77,33           
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

B Incidência do FGTS sobre o API 0,27% 6,01              Alíquota do FGTS multiplicado pelo percentual do API.

C Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o API 0,13% 2,89              Alíquota do FGTS, multiplicado por 50% (40% da Lei 8036 e 10% da LC 110), multiplicado pela alíquota do API.

D APT (Aviso Prévio Trabalhado) 0,08% 1,78              
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o APT 0,00% -                Soma das alíquotas do submódulo 2.2, multiplicado pela alíquota do APT.

F Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o APT 0,00% -                Alíquota do FGTS, multiplicado por 50% (40% da Lei 8036 e 10% da LC 110), multiplicado pela alíquota do APT.

Total do Módulo 3 88,01           -----

MÓDULO 4 - CUSTO DA REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

4.1 Ausências Legais % Valor (R$) Observação

A Férias 8,74% 194,77        
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

B Ausências Legais 0,64% 14,26           
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

C Licença-Paternidade 0,04% 0,89              
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

D Ausência por Acidente de Trabalho 0,08% 1,78              
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

E Afastamento Maternidade 0,03% 0,66              
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

F Substituto na Cobertura de Outras Ausências 0,56% 12,48           
FONTE:
Encargos Sociais SINAPI-RS.

Total do Submódulo 4.1 224,84        -----

4.2 Intrajornada % Valor (R$) Observação

A Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% -                Não incide.

Total do Submódulo 4.2 -                -----

Quadro-Resumo - Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional

4.1 224,84        -----

4.2 -                -----

Total do Módulo 4 224,84        -----

MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS

5 Insumos Diversos % Valor (R$) Observação

A Uniforme e EPI 100,00% 250,24        Insumo SINAPI-RS nº 43503, com data-base de dezembro de 2024.

B Ferramentas 100,00% 114,72        Insumos SINAPI-RS nº 43479, com data-base de dezembro de 2024.

C Exames 100,00% 252,08        Insumo SINAPI-RS nº 40863, com data-base de dezembro de 2024.

D Treinamentos 100,00% 25,42           Insumo SINAPI-RS nº 101300, com data-base de dezembro de 2024.

E Seguro 100,00% 7,31              Insumo SINAPI-RS nº 40864, com data-base de dezembro de 2024.

F Celular / Rádio 100,00% 92,20           
FONTE:
Contrato Nº 8/2020-SR/PF/RS

Total do Módulo 5 ----- 741,97        -----

TOTAL PARCIAL: MÓDULO 1 + 2 + 3 + 4 4.767,47    -----

MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$) Observação

A Custos Indiretos 6,07% ----- Soma de A.1 + A.2 + A.3

A.1 Administração Central 4,00% ----- Quartil Médio do Acórdão Nº 2.622/2013, do TCU.

A.2 Seguros e Garantias 0,80% ----- Quartil Médio do Acórdão Nº 2.622/2013, do TCU.

A.3 Riscos 1,27% ----- Quartil Médio do Acórdão Nº 2.622/2013, do TCU.

A.4 Despesas Financeiras 0,00% ----- Quartil Médio do Acórdão Nº 2.622/2013, do TCU.

B Lucro 7,40% ----- Quartil Médio do Acórdão Nº 2.622/2013, do TCU.

C Tributos 10,22% ----- Soma de C.1 + C.2 + C.3 + C.4

C.1 PIS 0,65% ----- Alíquota vigente.

C.2 COFINS 3,00% ----- Alíquota vigente.

C.3 ISS 2,07% ----- Multiplicação da alíquota vigente para POA (2,50%) pelo percentual de mão de obra do contrato.

C.4 CPRB 4,50% ----- Uso de mão de obra desonerada.

Total do Módulo 6 28,76% 1.371,02    Uso de fórmula sugerida pela IN 05/2017.

QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL DO EMPREGADO

Item Módulo Valor Observação

A 2.228,60    -----

B 1.484,05    -----

C 88,01           -----

D 224,84        -----

E 741,97        -----

Subtotal (A + B + C + D + E) 4.767,47    -----

F 1.371,02    -----

Valor Total Mensal do Empregado 6.138,49    -----

MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS

MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO

MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Ausências Legais

Intrajornada

Descrição

Descrição

Posto

Município/UF

Código CBO

Acordo / Convenção Coletiva

Tipo de Serviço

Unidade de Medida
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PROVISÃO PARA HORAS EXTRAS E SOBREAVISOS

Estimativa Mensal

Valor Mensal da Hora Extra (R$)

Hora Normal Hora c/ Adic. 50% Hora c/ Adic. 100%

Eletrotécnico 174 Mês 19,17 4 76,68 34,50 23,00 1.226,88 1.361,06

Técnico de Refrigeração 174 Mês 19,17 4 76,68 34,50 23,00 0,00 134,18

Oficial de Manutenção 174 Mês 12,80 4 51,20 23,04 15,36 819,20 908,80

Subtotal (R$)Profissionais
Carga Horária Normal

h/mês
Unidade Valor Unitário da Hora Quantidade de Horas Valor Mensal do Sobreaviso

Processo SEI Nº 08430.007832/2024-84 Documento SEI Nº 38864888 GTED/SELOG/SR/PF/RS
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HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO (MATERIAIS E SERVIÇOS EM GERAL)

Mês Valor c/ BDI Valor s/ BDI Índice INCC do Mês Correção pelo INCC Valor Corrigido Mês Valor c/ BDI Valor s/ BDI Índice INCC do Mês Correção pelo INCC Valor Corrigido
Janeiro 8.739,83R$           7.520,07R$           1056,418 734,04R$                         8.254,12R$           Janeiro 3.083,22R$           2.652,92R$        1056,418 258,95R$                         2.911,87R$           
Fevereiro 6.432,28R$           5.534,57R$           1056,896 537,49R$                         6.072,06R$           Fevereiro 2.693,98R$           2.318,00R$        1056,896 225,11R$                         2.543,11R$           
Março 5.641,61R$           4.854,25R$           1060,116 455,24R$                         5.309,49R$           Março 2.693,98R$           2.318,00R$        1060,116 217,39R$                         2.535,39R$           
Abril 9.575,00R$           8.238,69R$           1061,635 759,75R$                         8.998,43R$           Abril 2.693,98R$           2.318,00R$        1061,635 213,76R$                         2.531,76R$           
Maio 9.526,33R$           8.196,81R$           1067,919 703,21R$                         8.900,01R$           Maio 4.796,98R$           4.127,50R$        1067,919 354,10R$                         4.481,60R$           
Junho 26.755,60R$        23.021,51R$        1075,54 1.797,90R$                     24.819,41R$        Junho 2.693,98R$           2.318,00R$        1075,54 181,03R$                         2.499,03R$           
Julho 8.756,70R$           7.534,59R$           1076,626 580,23R$                         8.114,82R$           Julho 7.017,36R$           6.038,00R$        1076,626 464,98R$                         6.502,98R$           
Agosto 6.281,79R$           5.405,09R$           1078,415 406,58R$                         5.811,67R$           Agosto 5.388,96R$           4.636,86R$        1078,415 348,80R$                         4.985,66R$           
Setembro 6.068,76R$           5.221,79R$           1082,104 373,65R$                         5.595,44R$           Setembro 3.694,47R$           3.178,86R$        1082,104 227,47R$                         3.406,33R$           
Outubro 18.298,76R$        15.744,93R$        1084,242 1.093,39R$                     16.838,32R$        Outubro 2.693,98R$           2.318,00R$        1084,242 160,97R$                         2.478,97R$           
Novembro 3.852,58R$           3.314,90R$           1084,986 227,77R$                         3.542,67R$           Novembro 6.139,90R$           5.283,00R$        1084,986 363,00R$                         5.646,00R$           
Dezembro 6.771,39R$           5.826,36R$           1088,312 381,30R$                         6.207,66R$           Dezembro 6.645,46R$           5.718,00R$        1088,312 374,21R$                         6.092,21R$           

108.464,11R$      46.614,90R$         

Mês Valor c/ BDI Valor s/ BDI Correção INCC Correção pelo INCC Valor Corrigido Mês Valor c/ BDI Valor s/ BDI Correção INCC Correção pelo INCC Valor Corrigido
Janeiro 12.432,78R$        10.697,63R$        1091,25 669,41R$                         11.367,04R$        Janeiro 6.542,09R$           5.629,06R$        1091,25 352,24R$                         5.981,30R$           
Fevereiro 9.223,38R$           7.936,14R$           1092,685 485,54R$                         8.421,68R$           Fevereiro 4.135,12R$           3.558,01R$        1092,685 217,68R$                         3.775,69R$           
Março 8.775,99R$           7.551,19R$           1095,738 439,66R$                         7.990,85R$           Março 3.850,37R$           3.313,00R$        1095,738 192,90R$                         3.505,90R$           
Abril 8.498,94R$           7.312,80R$           1101,389 386,07R$                         7.698,88R$           Abril 14.963,98R$        12.875,56R$     1101,389 679,76R$                         13.555,32R$        
Maio 1.789,43R$           1.539,69R$           1110,887 67,43R$                            1.607,12R$           Maio 6.503,68R$           5.596,01R$        1110,887 245,07R$                         5.841,07R$           
Junho 3.912,38R$           3.366,36R$           1118,827 122,49R$                         3.488,84R$           Junho -R$                       -R$                   1118,827 -R$                                 -R$                       
Julho 19.358,26R$        16.656,57R$        1126,916 482,15R$                         17.138,71R$        Julho 3.251,84R$           2.798,00R$        1126,916 80,99R$                            2.879,00R$           
Agosto 8.853,48R$           7.617,86R$           1134,775 166,22R$                         7.784,09R$           Agosto 3.089,13R$           2.658,00R$        1134,775 58,00R$                            2.716,00R$           
Setembro 13.036,77R$        11.217,32R$        1141,398 178,25R$                         11.395,58R$        Setembro 2.693,98R$           2.318,00R$        1141,398 36,84R$                            2.354,84R$           
Outubro 17.493,76R$        15.052,28R$        1149,17 135,78R$                         15.188,06R$        Outubro -R$                       -R$                   1149,17 -R$                                 -R$                       
Novembro 10.861,22R$        9.345,40R$           1153,725 47,07R$                            9.392,47R$           Novembro 9.484,20R$           8.160,56R$        1153,725 41,10R$                            8.201,66R$           
Dezembro 3.682,34R$           3.168,42R$           1159,536 -R$                                 3.168,42R$           Dezembro 5.167,41R$           4.446,23R$        1159,536 -R$                                 4.446,23R$           

104.641,72R$      53.257,00R$         

213.105,83R$      99.871,90R$         
8.879,41R$            4.161,33R$            

106.552,91R$      49.935,95R$         MÉDIA ANUAL

Serviços 2023

TOTAL

Serviços 2024

TOTAL

TOTAL GERAL
MÉDIA MENSAL

MÉDIA ANUAL

Materiais 2023

TOTAL

Materiais 2024

TOTAL

TOTAL GERAL
MÉDIA MENSAL
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CURVA ABC

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE 

MENSAL
QUANTIDADE 

ANUAL
QUANTIDADE 

TOTAL
VALOR TOTAL ACUMULADO ACUMULADO PERCENTUAL PERCENTUAL DO TOTAL FAIXA ABC SUBCONTRATÁVEL?

8.377.091,58R$         

2.1.1.1 Gerenciamento e Responsabilidade Técnica sobre a Manutenção Predial MÊS 1,00                      12,00                   60,00                   1.265.271,87R$    1.265.271,87R$    15,10% 15,10% A Não

1.1  Técnico em Eletrotécnica (Supervisor) HOMEM-MÊS 1,00                      12,00                   60,00                   744.366,13R$         2.009.638,00R$    23,99% 8,89% A Não
3.1 Materiais e Insumos para Manutenção MÊS 1,00                      12,00                   60,00                   706.284,69R$         2.715.922,69R$    32,42% 8,43% A Sim
1.2  Técnico em Eletrotécnica I HOMEM-MÊS 1,00                      12,00                   60,00                   625.074,67R$         3.340.997,36R$    39,88% 7,46% A Não
1.3 Técnico em Eletrotécnica II HOMEM-MÊS 1,00                      12,00                   60,00                   625.074,67R$         3.966.072,03R$    47,34% 7,46% A Não
1.4 Técnico em Eletrotécnica III HOMEM-MÊS 1,00                      12,00                   60,00                   625.074,67R$         4.591.146,70R$    54,81% 7,46% A Não
1.5 Técnico em Refrigeração II HOMEM-MÊS 1,00                      12,00                   60,00                   499.237,97R$         5.090.384,67R$    60,77% 5,96% A Não
1.6 Técnico em Refrigeração II HOMEM-MÊS 1,00                      12,00                   60,00                   499.237,97R$         5.589.622,64R$    66,73% 5,96% A Não
2.2 Serviços Especializados Extraordinários MÊS 1,00                      12,00                   60,00                   397.802,33R$         5.987.424,97R$    71,47% 4,75% A Sim
1.7 Oficial de Manutenção I HOMEM-MÊS 1,00                      12,00                   60,00                   368.309,83R$         6.355.734,80R$    75,87% 4,40% A Não
1.8 Oficial de Manutenção II HOMEM-MÊS 1,00                      12,00                   60,00                   368.309,83R$         6.724.044,63R$    80,27% 4,40% B Não
1.9 Oficial de Manutenção III HOMEM-MÊS 1,00                      12,00                   60,00                   368.309,83R$         7.092.354,46R$    84,66% 4,40% B Não

2.1.2.14 Manutenção Preventiva Especializada da CAG SERVIÇO 1,00                      12,00                   60,00                   282.073,23R$         7.374.427,69R$    88,03% 3,37% B Sim
1.10 Horas Extras e Sobreaviso MÊS 1,00                      12,00                   60,00                   185.723,58R$         7.560.151,27R$    90,25% 2,22% B Não

2.1.2.4 Manutenção Preventiva Especializada da Subestação da Superintendência Regional SERVIÇO 0,08                      1,00                      5,00                      80.256,73R$           7.640.408,00R$    91,21% 0,96% B Sim

2.1.1.2 Elaboração de Relatórios Técnicos de Engenharia SERVIÇO 1,00                      12,00                   60,00                   63.263,58R$           7.703.671,58R$    91,96% 0,76% B Não

2.1.2.8
Elaboração, Conservação e Atualização do Prontuário das Instalações Elétricas 
(PIE) da Superintendência Regional

SERVIÇO 1,00                      12,00                   60,00                   57.552,17R$           7.761.223,75R$    92,65% 0,69% B Sim

2.1.3.4 Manutenção Preventiva Especializada da Subestação da Sede Antiga SERVIÇO 0,08                      1,00                      5,00                      36.449,80R$           7.797.673,55R$    93,08% 0,44% B Sim

2.1.3.6
Elaboração, Conservação e Atualização do Prontuário das Instalações Elétricas 
(PIE) da Sede Antiga

SERVIÇO 1,00                      12,00                   60,00                   35.970,10R$           7.833.643,65R$    93,51% 0,43% B Sim

2.1.2.3
Manutenção Preventiva Especializada do Sistema de Prevenção e Combate a 
Incêndio da Superintendência Regional

SERVIÇO 0,17                      2,00                      10,00                   28.776,08R$           7.862.419,73R$    93,86% 0,34% B Sim

2.1.2.16
Elaboração, Conservação e Atualização do Plano de Manutenção, Operação e 
Controle (PMOC) da Superintendência Regional

SERVIÇO 1,00                      12,00                   60,00                   23.980,06R$           7.886.399,79R$    94,14% 0,29% B Sim

2.1.3.3
Manutenção Preventiva Especializada do Sistema de Prevenção e Combate a 
Incêndio da Sede Antiga

SERVIÇO 0,17                      2,00                      10,00                   23.980,06R$           7.910.379,85R$    94,43% 0,29% B Sim

2.1.3.11
Elaboração, Conservação e Atualização do Plano de Manutenção, Operação e 
Controle (PMOC) da Sede Antiga

SERVIÇO 1,00                      12,00                   60,00                   23.980,06R$           7.934.359,91R$    94,71% 0,29% B Sim

2.1.2.18
Elaboração, Conservação e Atualização do Plano de Gerenciamento dos Resíduos 
Sólidos (PGRS) da Superintendência Regional

SERVIÇO 1,00                      12,00                   60,00                   21.582,05R$           7.955.941,96R$    94,97% 0,26% B Sim

2.1.4.5
Elaboração, Conservação e Atualização do Prontuário das Instalações Elétricas 
(PIE) da Base FICCO

SERVIÇO 1,00                      12,00                   60,00                   21.582,05R$           7.977.524,01R$    95,23% 0,26% C Sim

2.1.3.13
Elaboração, Conservação e Atualização do Plano de Gerenciamento dos Resíduos 
Sólidos (PGRS) da Sede Antiga

SERVIÇO 1,00                      12,00                   60,00                   20.383,05R$           7.997.907,06R$    95,47% 0,24% C Sim

2.1.2.15 Análise e Tratamento Químico da Água da CAG SERVIÇO 0,17                      2,00                      10,00                   19.776,85R$           8.017.683,91R$    95,71% 0,24% C Sim
2.1.2.17 Análise da Qualidade do Ar da Superintendência Regional SERVIÇO 0,17                      2,00                      10,00                   19.347,57R$           8.037.031,48R$    95,94% 0,23% C Sim

2.1.4.3
Manutenção Preventiva Especializada do Sistema de Prevenção e Combate a 
Incêndio da Base FICCO

SERVIÇO 0,17                      2,00                      10,00                   19.184,04R$           8.056.215,52R$    96,17% 0,23% C Sim

2.1.2.5
Manutenção Preventiva Especializada no Grupo Motor-Gerador na 
Superintendência Regional

SERVIÇO 0,17                      2,00                      10,00                   18.291,21R$           8.074.506,73R$    96,39% 0,22% C Sim

2.1.4.9
Elaboração, Conservação e Atualização do Plano de Manutenção, Operação e 
Controle (PMOC) da Base FICCO

SERVIÇO 1,00                      12,00                   60,00                   17.265,64R$           8.091.772,37R$    96,59% 0,21% C Sim

2.1.4.11
Elaboração, Conservação e Atualização do Plano de Gerenciamento dos Resíduos 
Sólidos (PGRS) da Base FICCO

SERVIÇO 1,00                      12,00                   60,00                   16.786,04R$           8.108.558,41R$    96,79% 0,20% C Sim

2.1.2.20
Elaboração do Laudo Técnico de Inspeção Predial (LTIP), conforme LC Nº 806/ 
2016, para a Superintendência Regional

SERVIÇO 0,02                      0,20                      1,00                      14.388,02R$           8.122.946,43R$    96,97% 0,17% C Sim

2.1.2.21
Elaboração do Laudo de Proteção Contra Incêndio (LPCI), conforme LC Nº 
420/1998, para a Superintendência Regional

SERVIÇO 0,02                      0,20                      1,00                      14.388,02R$           8.137.334,45R$    97,14% 0,17% C Sim

2.1.1.3 Elaboração e Conservação dos Planos de Manutenção SERVIÇO 1,00                      12,00                   60,00                   12.652,70R$           8.149.987,15R$    97,29% 0,15% C Não

2.1.2.13
Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral dos Quadros Elétricos e de 
Automação da CAG

SERVIÇO 1,00                      12,00                   60,00                   11.270,61R$           8.161.257,76R$    97,42% 0,13% C Sim

2.1.2.1 Desratização e Desinsetização da Superintendência Regional SERVIÇO 0,08                      1,00                      5,00                      10.618,40R$           8.171.876,16R$    97,55% 0,13% C Sim
2.1.3.1 Desratização e Desinsetização da Sede Antiga SERVIÇO 0,08                      1,00                      5,00                      10.618,40R$           8.182.494,56R$    97,68% 0,13% C Sim
2.1.4.1 Desratização e Desinsetização da Base FICCO SERVIÇO 0,08                      1,00                      5,00                      10.618,40R$           8.193.112,96R$    97,80% 0,13% C Sim

2.1.3.12 Análise da Qualidade do Ar da Sede Antiga SERVIÇO 0,08                      1,00                      5,00                      9.673,78R$              8.202.786,74R$    97,92% 0,12% C Sim
2.1.4.10 Análise da Qualidade do Ar da Base FICCO SERVIÇO 0,08                      1,00                      5,00                      9.673,78R$              8.212.460,52R$    98,03% 0,12% C Sim

2.1.3.15
Elaboração do Laudo Técnico de Inspeção Predial (LTIP), conforme LC Nº 
806/2016, para a Sede Antiga

SERVIÇO 0,02                      0,20                      1,00                      9.592,00R$              8.222.052,52R$    98,15% 0,11% C Sim

2.1.3.16
Elaboração do Laudo de Proteção Contra Incêndio (LPCI), conforme LC Nº 
420/1998, para a Sede Antiga

SERVIÇO 0,02                      0,20                      1,00                      9.592,00R$              8.231.644,52R$    98,26% 0,11% C Sim

2.1.2.11
Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral dos QDCs da 
Superintendência Regional

SERVIÇO 1,00                      12,00                   60,00                   9.352,21R$              8.240.996,73R$    98,38% 0,11% C Sim

2.1.2.2 Limpeza dos Reservatórios de Água Potável da Superintendência Regional SERVIÇO 0,08                      1,00                      5,00                      8.915,36R$              8.249.912,09R$    98,48% 0,11% C Sim

2.1.3.2 Limpeza dos Reservatórios de Água Potável da Sede Antiga SERVIÇO 0,08                      1,00                      5,00                      8.915,36R$              8.258.827,45R$    98,59% 0,11% C Sim
2.1.4.2 Limpeza dos Reservatórios de Água Potável da Base FICCO SERVIÇO 0,08                      1,00                      5,00                      8.915,36R$              8.267.742,81R$    98,69% 0,11% C Sim

2.1.3.9 Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral dos QDCs da Sede Antiga SERVIÇO 1,00                      12,00                   60,00                   8.393,02R$              8.276.135,83R$    98,79% 0,10% C Sim

2.1.2.10
Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral dos QGBTs da 
Superintendência Regional

SERVIÇO 1,00                      12,00                   60,00                   7.433,81R$              8.283.569,64R$    98,88% 0,09% C Sim

2.1.2.6
Manutenção Preventiva Especializada de Nobreaks e Bancos de Baterias do NTI na 
Superintendência Regional

SERVIÇO 0,17                      2,00                      10,00                   7.194,00R$              8.290.763,64R$    98,97% 0,09% C Sim

2.1.2.7
Manutenção Preventiva Especializada de Nobreaks e Bancos de Baterias do SETEC 
na Superintendência Regional

SERVIÇO 0,17                      2,00                      10,00                   7.194,00R$              8.297.957,64R$    99,06% 0,09% C Sim

2.1.2.19
Elaboração do Relatório de Inspeção da Situação Física (RISF) da Superintendência 
Regional

SERVIÇO 0,08                      1,00                      5,00                      7.194,00R$              8.305.151,64R$    99,14% 0,09% C Sim

2.1.3.5
Manutenção Preventiva Especializada de Nobreaks e Bancos de Baterias do NTI na 
Sede Antiga

SERVIÇO 0,17                      2,00                      10,00                   7.194,00R$              8.312.345,64R$    99,23% 0,09% C Sim

2.1.2.12
Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral dos Quadros Elétricos e de 
Automação da Casa de Bombas do Sistema Hidráulico da Superintendência 
Regional

SERVIÇO 1,00                      12,00                   60,00                   6.474,59R$              8.318.820,23R$    99,30% 0,08% C Sim

2.1.3.14 Elaboração do Relatório de Inspeção da Situação Física (RISF) da Sede Antiga SERVIÇO 0,08                      1,00                      5,00                      5.995,00R$              8.324.815,23R$    99,38% 0,07% C Sim

2.1.4.13
Elaboração do Laudo Técnico de Inspeção Predial (LTIP), conforme LC Nº 
806/2016, para a Base FICCO

SERVIÇO 0,02                      0,20                      1,00                      5.995,00R$              8.330.810,23R$    99,45% 0,07% C Sim

2.1.4.14
Elaboração do Laudo de Proteção Contra Incêndio (LPCI), conforme LC Nº 
420/1998, para a Base FICCO

SERVIÇO 0,02                      0,20                      1,00                      5.995,00R$              8.336.805,23R$    99,52% 0,07% C Sim

2.1.2.9
Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral da Subestação da 
Superintendência Regional

SERVIÇO 1,00                      12,00                   60,00                   5.515,40R$              8.342.320,63R$    99,58% 0,07% C Sim

2.1.3.8 Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral dos QGBTs da Sede Antiga SERVIÇO 1,00                      12,00                   60,00                   5.035,81R$              8.347.356,44R$    99,65% 0,06% C Sim

2.1.4.12 Elaboração do Relatório de Inspeção da Situação Física (RISF) da Base FICCO SERVIÇO 0,08                      1,00                      5,00                      4.795,98R$              8.352.152,42R$    99,70% 0,06% C Sim

2.1.3.7
Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral da Subestação da Sede 
Antiga

SERVIÇO 1,00                      12,00                   60,00                   4.556,19R$              8.356.708,61R$    99,76% 0,05% C Sim

2.1.3.10
Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral dos Quadros Elétricos e de 
Automação da Casa de Bombas do Sistema Hidráulico da Sede Antiga

SERVIÇO 1,00                      12,00                   60,00                   4.556,19R$              8.361.264,80R$    99,81% 0,05% C Sim

2.1.4.6 Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral dos QGBTs da Base FICCO SERVIÇO 1,00                      12,00                   60,00                   4.316,39R$              8.365.581,19R$    99,86% 0,05% C Sim

2.1.4.8
Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral dos Quadros Elétricos e de 
Automação da Casa de Bombas do Sistema Hidráulico da Base FICCO

SERVIÇO 1,00                      12,00                   60,00                   4.076,60R$              8.369.657,79R$    99,91% 0,05% C Sim

2.1.4.7 Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral dos QDCs da Base FICCO SERVIÇO 1,00                      12,00                   60,00                   3.836,79R$              8.373.494,58R$    99,96% 0,05% C Sim

2.1.4.4
Manutenção Preventiva Especializada de Nobreaks e Bancos de Baterias do NTI na 
Base FICCO

SERVIÇO 0,17                      2,00                      10,00                   3.597,00R$              8.377.091,58R$    100,00% 0,04% C Sim
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ANEXO V
Planilha Orçamentária

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE 

MENSAL
QUANTIDADE 

ANUAL
QUANTIDADE 

TOTAL
VALOR TOTAL Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 Mês 25

8.377.091,58R$         

142.211,36R$         137.848,66R$      140.281,39R$      132.499,44R$      132.499,44R$      164.040,91R$      142.211,36R$      132.499,44R$      136.411,88R$      132.499,44R$      132.499,44R$      137.925,56R$      142.211,36R$      137.848,66R$      140.281,39R$      132.499,44R$      132.499,44R$      164.040,91R$      142.211,36R$      132.499,44R$      136.411,88R$      132.499,44R$      132.499,44R$      137.925,56R$      142.211,36R$      

2.1.1.1 Gerenciamento e Responsabilidade Técnica sobre a Manutenção Predial MÊS 1,00                     12,00                   60,00                   1.265.271,87R$    21.087,86R$            21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        

1.1  Técnico em Eletrotécnica (Supervisor) HOMEM-MÊS 1,00                     12,00                   60,00                   744.366,13R$        12.406,10R$            12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        

3.1 Materiais e Insumos para Manutenção MÊS 1,00                     12,00                   60,00                   706.284,69R$        11.771,41R$            11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        

1.2  Técnico em Eletrotécnica I HOMEM-MÊS 1,00                     12,00                   60,00                   625.074,67R$        10.417,91R$            10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        

1.3 Técnico em Eletrotécnica II HOMEM-MÊS 1,00                     12,00                   60,00                   625.074,67R$        10.417,91R$            10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        

1.4 Técnico em Eletrotécnica III HOMEM-MÊS 1,00                     12,00                   60,00                   625.074,67R$        10.417,91R$            10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        

1.5 Técnico em Refrigeração II HOMEM-MÊS 1,00                     12,00                   60,00                   499.237,97R$        8.320,63R$              8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           

1.6 Técnico em Refrigeração II HOMEM-MÊS 1,00                     12,00                   60,00                   499.237,97R$        8.320,63R$              8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           

2.2 Serviços Especializados Extraordinários MÊS 1,00                     12,00                   60,00                   397.802,33R$        6.630,04R$              6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           

1.7 Oficial de Manutenção I HOMEM-MÊS 1,00                     12,00                   60,00                   368.309,83R$        6.138,50R$              6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           

1.8 Oficial de Manutenção II HOMEM-MÊS 1,00                     12,00                   60,00                   368.309,83R$        6.138,50R$              6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           

1.9 Oficial de Manutenção III HOMEM-MÊS 1,00                     12,00                   60,00                   368.309,83R$        6.138,50R$              6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           

2.1.2.14 Manutenção Preventiva Especializada da CAG SERVIÇO 1,00                     12,00                   60,00                   282.073,23R$        4.701,22R$              4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           

1.10 Horas Extras e Sobreaviso MÊS 1,00                     12,00                   60,00                   185.723,58R$        3.095,39R$              3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           

2.1.2.4
Manutenção Preventiva Especializada da Subestação da Superintendência 
Regional

SERVIÇO 0,08                     1,00                     5,00                     80.256,73R$           -R$                           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        16.051,35R$        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        16.051,35R$        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

2.1.1.2 Elaboração de Relatórios Técnicos de Engenharia SERVIÇO 1,00                     12,00                   60,00                   63.263,58R$           1.054,39R$              1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           

2.1.2.8
Elaboração, Conservação e Atualização do Prontuário das Instalações Elétricas 
(PIE) da Superintendência Regional

SERVIÇO 1,00                     12,00                   60,00                   57.552,17R$           959,20R$                   959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                

2.1.3.4 Manutenção Preventiva Especializada da Subestação da Sede Antiga SERVIÇO 0,08                     1,00                     5,00                     36.449,80R$           -R$                           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        7.289,96R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        7.289,96R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

2.1.3.6
Elaboração, Conservação e Atualização do Prontuário das Instalações Elétricas 
(PIE) da Sede Antiga

SERVIÇO 1,00                     12,00                   60,00                   35.970,10R$           599,50R$                   599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                

2.1.2.3
Manutenção Preventiva Especializada do Sistema de Prevenção e Combate a 
Incêndio da Superintendência Regional

SERVIÇO 0,17                     2,00                     10,00                   28.776,08R$           2.877,61R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.877,61R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.877,61R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.877,61R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.877,61R$           

2.1.2.16
Elaboração, Conservação e Atualização do Plano de Manutenção, Operação e 
Controle (PMOC) da Superintendência Regional

SERVIÇO 1,00                     12,00                   60,00                   23.980,06R$           399,67R$                   399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                

2.1.3.3
Manutenção Preventiva Especializada do Sistema de Prevenção e Combate a 
Incêndio da Sede Antiga

SERVIÇO 0,17                     2,00                     10,00                   23.980,06R$           2.398,01R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.398,01R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.398,01R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.398,01R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.398,01R$           

2.1.3.11
Elaboração, Conservação e Atualização do Plano de Manutenção, Operação e 
Controle (PMOC) da Sede Antiga

SERVIÇO 1,00                     12,00                   60,00                   23.980,06R$           399,67R$                   399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                

2.1.2.18
Elaboração, Conservação e Atualização do Plano de Gerenciamento dos Resíduos 
Sólidos (PGRS) da Superintendência Regional

SERVIÇO 1,00                     12,00                   60,00                   21.582,05R$           359,70R$                   359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                

2.1.4.5
Elaboração, Conservação e Atualização do Prontuário das Instalações Elétricas 
(PIE) da Base FICCO

SERVIÇO 1,00                     12,00                   60,00                   21.582,05R$           359,70R$                   359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                

2.1.3.13
Elaboração, Conservação e Atualização do Plano de Gerenciamento dos Resíduos 
Sólidos (PGRS) da Sede Antiga

SERVIÇO 1,00                     12,00                   60,00                   20.383,05R$           339,72R$                   339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                

2.1.2.15 Análise e Tratamento Químico da Água da CAG SERVIÇO 0,17                     2,00                     10,00                   19.776,85R$           -R$                           -R$                        1.977,69R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.977,69R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.977,69R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.977,69R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

2.1.2.17 Análise da Qualidade do Ar da Superintendência Regional SERVIÇO 0,17                     2,00                     10,00                   19.347,57R$           -R$                           -R$                        1.934,76R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.934,76R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.934,76R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.934,76R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

2.1.4.3
Manutenção Preventiva Especializada do Sistema de Prevenção e Combate a 
Incêndio da Base FICCO

SERVIÇO 0,17                     2,00                     10,00                   19.184,04R$           1.918,40R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.918,40R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.918,40R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.918,40R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.918,40R$           

2.1.2.5
Manutenção Preventiva Especializada no Grupo Motor-Gerador na 
Superintendência Regional

SERVIÇO 0,17                     2,00                     10,00                   18.291,21R$           -R$                           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.829,12R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.829,12R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.829,12R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.829,12R$           -R$                        

2.1.4.9
Elaboração, Conservação e Atualização do Plano de Manutenção, Operação e 
Controle (PMOC) da Base FICCO

SERVIÇO 1,00                     12,00                   60,00                   17.265,64R$           287,76R$                   287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                

2.1.4.11
Elaboração, Conservação e Atualização do Plano de Gerenciamento dos Resíduos 
Sólidos (PGRS) da Base FICCO

SERVIÇO 1,00                     12,00                   60,00                   16.786,04R$           279,77R$                   279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                

2.1.2.20
Elaboração do Laudo Técnico de Inspeção Predial (LTIP), conforme LC Nº 806/ 
2016, para a Superintendência Regional

SERVIÇO 0,02                     0,20                     1,00                     14.388,02R$           -R$                           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

2.1.2.21
Elaboração do Laudo de Proteção Contra Incêndio (LPCI), conforme LC Nº 
420/1998, para a Superintendência Regional

SERVIÇO 0,02                     0,20                     1,00                     14.388,02R$           -R$                           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

2.1.1.3 Elaboração e Conservação dos Planos de Manutenção SERVIÇO 1,00                     12,00                   60,00                   12.652,70R$           210,88R$                   210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                

2.1.2.13
Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral dos Quadros Elétricos e de 
Automação da CAG

SERVIÇO 1,00                     12,00                   60,00                   11.270,61R$           187,84R$                   187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                

2.1.2.1 Desratização e Desinsetização da Superintendência Regional SERVIÇO 0,08                     1,00                     5,00                     10.618,40R$           -R$                           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.123,68R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.123,68R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

2.1.3.1 Desratização e Desinsetização da Sede Antiga SERVIÇO 0,08                     1,00                     5,00                     10.618,40R$           -R$                           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.123,68R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.123,68R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

2.1.4.1 Desratização e Desinsetização da Base FICCO SERVIÇO 0,08                     1,00                     5,00                     10.618,40R$           -R$                           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.123,68R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.123,68R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

2.1.3.12 Análise da Qualidade do Ar da Sede Antiga SERVIÇO 0,08                     1,00                     5,00                     9.673,78R$              -R$                           -R$                        1.934,76R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.934,76R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

2.1.4.10 Análise da Qualidade do Ar da Base FICCO SERVIÇO 0,08                     1,00                     5,00                     9.673,78R$              -R$                           -R$                        1.934,76R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.934,76R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

2.1.3.15
Elaboração do Laudo Técnico de Inspeção Predial (LTIP), conforme LC Nº 
806/2016, para a Sede Antiga

SERVIÇO 0,02                     0,20                     1,00                     9.592,00R$              -R$                           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

2.1.3.16
Elaboração do Laudo de Proteção Contra Incêndio (LPCI), conforme LC Nº 
420/1998, para a Sede Antiga

SERVIÇO 0,02                     0,20                     1,00                     9.592,00R$              -R$                           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

2.1.2.11
Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral dos QDCs da 
Superintendência Regional

SERVIÇO 1,00                     12,00                   60,00                   9.352,21R$              155,87R$                   155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                

2.1.2.2 Limpeza dos Reservatórios de Água Potável da Superintendência Regional SERVIÇO 0,08                     1,00                     5,00                     8.915,36R$              -R$                           1.783,07R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.783,07R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

2.1.3.2 Limpeza dos Reservatórios de Água Potável da Sede Antiga SERVIÇO 0,08                     1,00                     5,00                     8.915,36R$              -R$                           1.783,07R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.783,07R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

2.1.4.2 Limpeza dos Reservatórios de Água Potável da Base FICCO SERVIÇO 0,08                     1,00                     5,00                     8.915,36R$              -R$                           1.783,07R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.783,07R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

2.1.3.9 Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral dos QDCs da Sede Antiga SERVIÇO 1,00                     12,00                   60,00                   8.393,02R$              139,88R$                   139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                

2.1.2.10
Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral dos QGBTs da 
Superintendência Regional

SERVIÇO 1,00                     12,00                   60,00                   7.433,81R$              123,90R$                   123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                

2.1.2.6
Manutenção Preventiva Especializada de Nobreaks e Bancos de Baterias do NTI na 
Superintendência Regional

SERVIÇO 0,17                     2,00                     10,00                   7.194,00R$              719,40R$                   -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        719,40R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        719,40R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        719,40R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        719,40R$                

2.1.2.7
Manutenção Preventiva Especializada de Nobreaks e Bancos de Baterias do SETEC 
na Superintendência Regional

SERVIÇO 0,17                     2,00                     10,00                   7.194,00R$              719,40R$                   -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        719,40R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        719,40R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        719,40R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        719,40R$                

2.1.2.19
Elaboração do Relatório de Inspeção da Situação Física (RISF) da 
Superintendência Regional

SERVIÇO 0,08                     1,00                     5,00                     7.194,00R$              -R$                           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.438,80R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.438,80R$           -R$                        

2.1.3.5
Manutenção Preventiva Especializada de Nobreaks e Bancos de Baterias do NTI na 
Sede Antiga

SERVIÇO 0,17                     2,00                     10,00                   7.194,00R$              719,40R$                   -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        719,40R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        719,40R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        719,40R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        719,40R$                

2.1.2.12
Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral dos Quadros Elétricos e de 
Automação da Casa de Bombas do Sistema Hidráulico da Superintendência 
Regional

SERVIÇO 1,00                     12,00                   60,00                   6.474,59R$              107,91R$                   107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                

2.1.3.14 Elaboração do Relatório de Inspeção da Situação Física (RISF) da Sede Antiga SERVIÇO 0,08                     1,00                     5,00                     5.995,00R$              -R$                           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.199,00R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.199,00R$           -R$                        

2.1.4.13
Elaboração do Laudo Técnico de Inspeção Predial (LTIP), conforme LC Nº 
806/2016, para a Base FICCO

SERVIÇO 0,02                     0,20                     1,00                     5.995,00R$              -R$                           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

2.1.4.14
Elaboração do Laudo de Proteção Contra Incêndio (LPCI), conforme LC Nº 
420/1998, para a Base FICCO

SERVIÇO 0,02                     0,20                     1,00                     5.995,00R$              -R$                           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

2.1.2.9
Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral da Subestação da 
Superintendência Regional

SERVIÇO 1,00                     12,00                   60,00                   5.515,40R$              91,92R$                      91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  

2.1.3.8 Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral dos QGBTs da Sede Antiga SERVIÇO 1,00                     12,00                   60,00                   5.035,81R$              83,93R$                      83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  

2.1.4.12 Elaboração do Relatório de Inspeção da Situação Física (RISF) da Base FICCO SERVIÇO 0,08                     1,00                     5,00                     4.795,98R$              -R$                           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        959,20R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        959,20R$                -R$                        

2.1.3.7
Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral da Subestação da Sede 
Antiga

SERVIÇO 1,00                     12,00                   60,00                   4.556,19R$              75,94R$                      75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  

2.1.3.10
Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral dos Quadros Elétricos e de 
Automação da Casa de Bombas do Sistema Hidráulico da Sede Antiga

SERVIÇO 1,00                     12,00                   60,00                   4.556,19R$              75,94R$                      75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  

2.1.4.6 Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral dos QGBTs da Base FICCO SERVIÇO 1,00                     12,00                   60,00                   4.316,39R$              71,94R$                      71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  

2.1.4.8
Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral dos Quadros Elétricos e de 
Automação da Casa de Bombas do Sistema Hidráulico da Base FICCO

SERVIÇO 1,00                     12,00                   60,00                   4.076,60R$              67,94R$                      67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  

2.1.4.7 Elaboração e Conservação do Diagrama Unifilar Geral dos QDCs da Base FICCO SERVIÇO 1,00                     12,00                   60,00                   3.836,79R$              63,95R$                      63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  

2.1.4.4
Manutenção Preventiva Especializada de Nobreaks e Bancos de Baterias do NTI na 
Base FICCO

SERVIÇO 0,17                     2,00                     10,00                   3.597,00R$              359,70R$                   -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        359,70R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        359,70R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        359,70R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        359,70R$                
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ANEXO V
Planilha Orçamentária

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31 Mês 32 Mês 33 Mês 34 Mês 35 Mês 36 Mês 37 Mês 38 Mês 39 Mês 40 Mês 41 Mês 42 Mês 43 Mês 44 Mês 45 Mês 46 Mês 47 Mês 48 Mês 49 Mês 50 Mês 51 Mês 52 Mês 53 Mês 54 Mês 55 Mês 56 Mês 57 Mês 58 Mês 59 Mês 60

Maior Valor

137.848,66R$      140.281,39R$      132.499,44R$      132.499,44R$      164.040,91R$      142.211,36R$      132.499,44R$      136.411,88R$      132.499,44R$      132.499,44R$      137.925,56R$      142.211,36R$      137.848,66R$      140.281,39R$      132.499,44R$      132.499,44R$      164.040,91R$      142.211,36R$      132.499,44R$      136.411,88R$      132.499,44R$      132.499,44R$      137.925,56R$      142.211,36R$      197.798,70R$      140.281,39R$      132.499,44R$      132.499,44R$      164.040,91R$      142.211,36R$      132.499,44R$      136.411,88R$      132.499,44R$      132.499,44R$      137.925,56R$      

21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        21.087,86R$        

12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        12.406,10R$        

11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        11.771,41R$        

10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        

10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        

10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        10.417,91R$        

8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           

8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           8.320,63R$           

6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           6.630,04R$           

6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           

6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           

6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           6.138,50R$           

4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           4.701,22R$           

3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           3.095,39R$           

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        16.051,35R$        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        16.051,35R$        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        16.051,35R$        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           1.054,39R$           

959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                959,20R$                

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        7.289,96R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        7.289,96R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        7.289,96R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                599,50R$                

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.877,61R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.877,61R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.877,61R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.877,61R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.877,61R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.398,01R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.398,01R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.398,01R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.398,01R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.398,01R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                399,67R$                

359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                

359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                359,70R$                

339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                339,72R$                

-R$                        1.977,69R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.977,69R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.977,69R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.977,69R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.977,69R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.977,69R$           -R$                        -R$                        -R$                        

-R$                        1.934,76R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.934,76R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.934,76R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.934,76R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.934,76R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.934,76R$           -R$                        -R$                        -R$                        

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.918,40R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.918,40R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.918,40R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.918,40R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.918,40R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.829,12R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.829,12R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.829,12R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.829,12R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.829,12R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.829,12R$           

287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                287,76R$                

279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                279,77R$                

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        14.388,02R$        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        14.388,02R$        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                210,88R$                

187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                187,84R$                

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.123,68R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.123,68R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.123,68R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.123,68R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.123,68R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.123,68R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.123,68R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.123,68R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.123,68R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

-R$                        1.934,76R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.934,76R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.934,76R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

-R$                        1.934,76R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.934,76R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.934,76R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        9.592,00R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        9.592,00R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                155,87R$                

1.783,07R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.783,07R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.783,07R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

1.783,07R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.783,07R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.783,07R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

1.783,07R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.783,07R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.783,07R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                139,88R$                

123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                123,90R$                

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        719,40R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        719,40R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        719,40R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        719,40R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        719,40R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        719,40R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        719,40R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        719,40R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        719,40R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        719,40R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.438,80R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.438,80R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.438,80R$           

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        719,40R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        719,40R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        719,40R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        719,40R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        719,40R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                107,91R$                

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.199,00R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.199,00R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.199,00R$           

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        5.995,00R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        5.995,00R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  91,92R$                  

83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  83,93R$                  

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        959,20R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        959,20R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        959,20R$                

75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  

75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  75,94R$                  

71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  71,94R$                  

67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  67,94R$                  

63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  63,95R$                  

-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        359,70R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        359,70R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        359,70R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        359,70R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        359,70R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        
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