



GTED/SR/PF/RR
USINA SOLAR SU-PF-RR 400 KWp

Anexo III - Comparação Planilha Desonerada x Não Desonerada

CUSTOS DA OBRA					
ITEM	DESCRIÇÃO	Não-Desonerado		Desonerado	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$	264.795,59	R\$	241.508,86
2	PROJETOS	R\$	40.000,00	R\$	42.035,46
3	GARAGEM SOLAR	R\$	2.046.840,10	R\$	2.127.333,39
4	SUBESTAÇÃO MT E MEDIÇÃO	R\$	259.192,10	R\$	268.348,68
Total		R\$	2.610.827,79	R\$	2.679.226,40

Desta forma, optou-se pelo regime não-desonerado.

Encargos Sociais Reduzidos: A desoneração permite que a empresa pague uma alíquota reduzida sobre a receita bruta, em vez dos 20% sobre a folha de pagamento.

Planilha Desonerada: A empresa paga uma alíquota reduzida (cerca de 1%-2%) sobre a receita bruta, em vez dos 20% sobre a folha de pagamento.

Planilha Não Desonerada: A empresa paga 20% sobre a folha de pagamento para as contribuições previdenciárias.

Se a folha de pagamentos for bem menor que os outros custos a planilha não desonerada resulta em obra mais barata