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Obra
Cabeamento estruturado DPF Joinville

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 Administração Central 28.986,03 14,81 %

 1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO ELÉTRICO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 200 115,40 140,65 2,65 143,30 28.130,00 530,00 28.660,00 14,65 %

 1.2  
PF.SOC.202

Próprio Emissão de ART (acima de R$ 15.000) un. 1 262,55 0,00 326,03 326,03 0,00 326,03 326,03 0,17 %

 2 Instalação Infraestrutura 138.066,39 70,57 %

 2.1  96562 SINAPI SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO 
DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. 
AF_09/2023

M 126 56,07 30,25 39,37 69,62 3.811,50 4.960,62 8.772,12 4,48 %

 2.2  8730 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 150 x  100 x 3000 mm  (ref. 
mopa ou similar)

un 126 106,83 16,27 116,39 132,66 2.050,02 14.665,14 16.715,16 8,54 %

 2.3  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 247 22,83 13,74 14,61 28,35 3.393,78 3.608,67 7.002,45 3,58 %

 2.4  767 ORSE Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 20 x 10 mm sem divisória m 378 15,99 14,22 5,63 19,85 5.375,16 2.128,14 7.503,30 3,83 %

 2.5  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 126 48,61 11,89 48,47 60,36 1.498,14 6.107,22 7.605,36 3,89 %

 2.6  7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 6300 11,57 5,68 8,68 14,36 35.784,00 54.684,00 90.468,00 46,24 %

 3 Rack 28.602,40 14,62 %

 3.1  98305 SINAPI RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 1 2.239,06 59,24 2.721,22 2.780,46 59,24 2.721,22 2.780,46 1,42 %

 3.2  98304 SINAPI PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 4 3.205,96 711,67 3.269,49 3.981,16 2.846,68 13.077,96 15.924,64 8,14 %

 3.3  11230 ORSE Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 un 126 28,09 8,13 26,75 34,88 1.024,38 3.370,50 4.394,88 2,25 %

 3.4  10268 ORSE Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 un 126 35,17 8,13 35,54 43,67 1.024,38 4.478,04 5.502,42 2,81 %

Totais -> 84.997,28 110.657,54 195.654,82

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2024 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 04/2024 - Santa 
Catarina
ORSE - 06/2024 - Sergipe

24,18% Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Total Geral 195.654,82

Total sem BDI 157.600,70
Total do BDI 38.054,12
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