
  

  

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Orçamento Sintético
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit

com BDI
Total Peso (%)

PROJETO EXECUTIVO - REQUALIFICAÇÃO DOS BLOCOS
OPERACIONAS DA POLÍCIA FEDERAL

23,19% Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 40.662,44 40.662,44 4,13 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 25.142,42 25.142,42 2,55 %

 3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1 95.878,35 95.878,35 9,73 %

 4 FORRO 1 8.442,26 8.442,26 0,86 %

 5 PAREDES E PAINÉIS 1 22.997,93 22.997,93 2,33 %

 6 PISOS 1 26.648,69 26.648,69 2,70 %

SINAPI - 03/2026 - Amapá
SBC - 07/2026 - Amapá
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas
Gerais
SIURB - 01/2026 - São
Paulo
AGESUL - 01/2026 - Mato
Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 02/2026
- Goiás
EMBASA - 06/2025 -
sem_encargos
COMPESA - 07/2024 -
Pernambuco
EMOP - 05/2026 - Rio de
Janeiro

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 88 139,82 172,24 15.157,12 1,54 %

 1.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 4 5.176,02 6.376,33 25.505,32 2,59 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 8 495,32 610,18 4.881,44 0,50 %

 2.2  012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m² 12 927,80 1.142,95 13.715,40 1,39 %

 2.3  CP 03 Próprio ART's DE EXECUÇÃO DE OBRA E RETIFICAÇÕES un 1 313,41 386,08 386,08 0,04 %

 2.4  PF 01 Próprio TAXAS - ALVARÁ DE REFORMA un 1 5.000,00 6.159,50 6.159,50 0,62 %

 3.1  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

m² 20,64 9,54 11,75 242,52 0,02 %

 3.2  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 6,6 24,65 30,36 200,37 0,02 %

 3.3  COMP. 20 Próprio REMOÇÃO DE PISO ELEVADO SEM REAPROVEITAMENTO. (REF. EMOP
05.001.0088-0)

M² 63,51 11,72 14,43 916,44 0,09 %

 3.4  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1926,41 23,79 29,30 56.443,81 5,73 %

 3.5  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1926,41 11,42 14,06 27.085,32 2,75 %

 3.6  7725 ORSE Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) m² 753,08 7,74 9,53 7.176,85 0,73 %

 3.7  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 24,82 56,57 69,68 1.729,45 0,18 %

 3.8  COMP. 13 Próprio REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO,
TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO. (REF. SETOP ED-48467)

un 4 44,29 54,56 218,24 0,02 %

 3.9  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 79 0,66 0,81 63,99 0,01 %

 3.10  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 25 1,80 2,21 55,25 0,01 %

 3.11  104793 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E
MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M 1677,67 0,54 0,66 1.107,26 0,11 %

 3.12  104794 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 437,96 0,96 1,18 516,79 0,05 %

 3.13  104795 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 68,88 1,35 1,66 114,34 0,01 %

 3.14  97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 4 1,57 1,93 7,72 0,00 %

 4.1  10652 ORSE Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e
perfil T, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado

m² 67,95 92,68 114,17 7.757,85 0,79 %

 4.2  CP PF 08 Próprio FORRO EM PLACA CIMENTICIA 6MM, FIXADOS POR PARAFUSOS
AUTOBROCANTES, COMPOSTA POR PERFIS DE AÇO GALVANIZADO
F530, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 8,07 68,85 84,81 684,41 0,07 %

 5.1  103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 98,21 67,72 83,42 8.192,67 0,83 %

 5.2  104718 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES  COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 35,55 137,72 169,65 6.031,05 0,61 %

 5.3  15.06.71 EMBASA ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DE PLACA DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL)

m² 35,55 35,44 43,65 1.551,75 0,16 %

 5.4  89478 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE
PEDREIRO. AF_10/2022

m² 29,04 145,49 179,22 5.204,54 0,53 %

 5.5  89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 1,16 1.412,12 1.739,59 2.017,92 0,20 %

 6.1  170102 SBC BASE PARA ENCHIMENTO-ENTULHO/AGREGADOS LIMPOS m³ 40,4805 196,88 242,53 9.817,73 1,00 %

 6.2  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE
10 KM)

m³ 5,3974 54,26 62,37
 (BDI 14,96%)

336,63 0,03 %

 6.3  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 269,87 0,69 0,85 229,38 0,02 %



  

  

 6.4  87622 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

m² 269,87 42,45 52,29 14.111,50 1,43 %

 6.5  170494 SBC PISO CIMENTADO LISO m² 22,58 77,42 95,37 2.153,45 0,22 %

 7.1.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 196,42 5,59 6,88 1.351,36 0,14 %

 7.1.2  87531 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 196,42 38,59 47,53 9.335,84 0,95 %

 7.1.3  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 192,42 43,87 54,04 10.398,37 1,06 %

 7.1.4  CP PF 02 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM MODELO MINIMUM CIMENTO
ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E ISNTALAÇÃO

M² 435,59 211,78 260,89 113.641,07 11,53 %

 7.1.5  CP PF 03 Próprio REVESTIMENTO PORCELANATO AZULEJO DIAMANTE BRANCO NAS
DIMENSÕES 30X90 CM, APLICADO EM PAREDES MODELO ELIANE OU
EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO FORNCEIMENTO DE MATERIAL. (REF.
SBC 120249)

M² 61,4 140,29 172,82 10.611,14 1,08 %

 7.2.1  CP PF 01 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM MODELO MINIMUM
CONCRETO ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E
ISNTALAÇÃO

M² 704,78 211,78 260,89 183.870,05 18,66 %

 7.2.2  CP PF 02 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM MODELO MINIMUM CIMENTO
ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E ISNTALAÇÃO

M² 122,78 211,78 260,89 32.032,07 3,25 %

 7.2.3  CP PF 09 Próprio RODAPÉ CERAMICO EM PORCELANATO MINIMUM CONCRETO COM
ALTURA DE 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. AGESUL
1701000300)

M 454,36 44,36 54,64 24.826,23 2,52 %

 7.2.4  12445 ORSE Soleira em granito branco siena, polido, l = 15 cm, e = 2 cm m 29,02 131,16 161,57 4.688,76 0,48 %

 8.1.1  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2025

UN 6 1.125,37 1.386,34 8.318,04 0,84 %

 8.1.2  90845 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1 1.416,75 1.745,29 1.745,29 0,18 %

 8.1.3  CPU 514 Próprio (REF. SEDOP 091500) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM
GRADIL 0,70M X 2,10M, CONFORME PROJETO, INCLUSO PINTURA
ANTICORROSIVA

un 2 2.023,49 2.492,73 4.985,46 0,51 %

 8.1.4  102201 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM
TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 23,52 17,67 21,76 511,79 0,05 %

 8.1.5  2308 ORSE Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte
sintético sobre madeira - R1

m² 23,52 21,48 26,46 622,33 0,06 %

 8.1.6  CP PF 10 Próprio PORTA DE FOLHA DUPLA 80X210 CADA FOLHA, COM GIRO DUPLO COM
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO LISO FOSCO, INSTALADA SOBRE
DIVISÓRIA DE DRYWALL, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 1 1.875,02 2.309,83 2.309,83 0,23 %

 8.2.1  COTAÇÃO
29

Próprio JANELA MAXIM-AR 2 MÓDULOS VERTICAIS  0,90X1,90 M, EM VIDRO
LAMINADO 8MM INCOLOR, ESTRUTURADA EM ALUMINIO ANODIZADO.

UN 1 3.125,83 3.593,45
 (BDI 14,96%)

3.593,45 0,36 %

 8.2.2  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 0,9 166,71 205,37 184,83 0,02 %

 8.2.3  COTAÇÃO
28

Próprio JANELA 2 FOLHAS DE CORRER COM BANDEIRA MÓVEL 4X, EM VIDRO
LAMINADO 8MM INCOLOR, MEDINDO 2,37X1,87 M, ESTRUTURADA EM
ALUMINIO ANODIZADO, CONFORME PROJETO.

UN 1 8.208,66 9.436,67
 (BDI 14,96%)

9.436,67 0,96 %

 9.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

m² 1154,48 3,44 4,23 4.883,45 0,50 %

 9.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1154,48 16,73 20,60 23.782,28 2,41 %

 9.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1154,48 13,64 16,80 19.395,26 1,97 %

 10.1.1  94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 19,7 6,60 8,13 160,16 0,02 %

 10.1.2  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 30,61 10,41 12,82 392,42 0,04 %

 10.1.3  103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 7,90 9,73 48,65 0,00 %

 10.1.4  103993 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 9,78 12,04 12,04 0,00 %

 7 REVESTIMENTOS 1 390.754,89 390.754,89 39,65 %

 7.1 REVESTIMENTOS DE PAREDE 1 145.337,78 145.337,78 14,75 %

 7.2 REVESTIMENTOS DE PISO 1 245.417,11 245.417,11 24,90 %

 8 ESQUADRIAS 1 31.707,69 31.707,69 3,22 %

 8.1 PORTAS 1 18.492,74 18.492,74 1,88 %

 8.2 JANELAS 1 13.214,95 13.214,95 1,34 %

 9 PINTURA 1 48.060,99 48.060,99 4,88 %

 10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 30.420,91 30.420,91 3,09 %

 10.1 ÁGUA FRIA 1 2.262,99 2.262,99 0,23 %



  

  

 10.1.5  89369 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 17,01 20,95 125,70 0,01 %

 10.1.6  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 16,02 19,73 177,57 0,02 %

 10.1.7  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 14 8,70 10,71 149,94 0,02 %

 10.1.8  89497 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 13,00 16,01 16,01 0,00 %

 10.1.9  89386 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 9,61 11,83 106,47 0,01 %

 10.1.10  90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 21,80 26,85 26,85 0,00 %

 10.1.11  94688 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4 6,73 8,29 33,16 0,00 %

 10.1.12  94690 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4 11,05 13,61 54,44 0,01 %

 10.1.13  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 100,21 123,44 123,44 0,01 %

 10.1.14  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 122,12 150,43 601,72 0,06 %

 10.1.15  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 95,15 117,21 234,42 0,02 %

 10.2.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 8,27 20,05 24,69 204,18 0,02 %

 10.2.2  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 4,93 20,05 24,69 121,72 0,01 %

 10.2.3  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 12,81 10,99 13,53 173,31 0,02 %

 10.2.4  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 19,49 34,57 42,58 829,88 0,08 %

 10.2.5  053421 SBC ADAPTADOR PVC SAIDA VASO SANITARIO DN 100mm UN 3 124,58 153,47 460,41 0,05 %

 10.2.6  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 28 2,26 2,59
 (BDI 14,96%)

72,52 0,01 %

 10.2.7  00000303 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100
MM (NBR 7362)

UN 16 4,43 5,09
 (BDI 14,96%)

81,44 0,01 %

 10.2.8  052490 SBC CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 50mm UN 1 18,03 22,21 22,21 0,00 %

 10.2.9  89852 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 43,50 53,58 160,74 0,02 %

 10.2.10  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 10,09 12,42 86,94 0,01 %

 10.2.11  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 15,83 19,50 58,50 0,01 %

 10.2.12  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 28,16 34,69 69,38 0,01 %

 10.2.13  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 9,91 12,20 97,60 0,01 %

 10.2.14  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 15,26 18,79 112,74 0,01 %

 10.2.15  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 3 40,91 50,39 151,17 0,02 %

 10.2.16  102710 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2021

UN 1 53,79 66,26 66,26 0,01 %

 10.2.17  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9 8,64 10,64 95,76 0,01 %

 10.2.18  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9 16,51 20,33 182,97 0,02 %

 10.2.19  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 9,10 11,21 22,42 0,00 %

 10.2.20  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 17,14 21,11 63,33 0,01 %

 10.3.1  COMP. 26 Próprio ASSENTAMENTO DE LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL.
(REF. SINAP 86888)

un 9 35,53 43,76 393,84 0,04 %

 10.2 ESGOTO 1 3.133,48 3.133,48 0,32 %

 10.3 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 1 25.024,44 25.024,44 2,54 %



  

  

 10.3.2  COTAÇÃO
23

Próprio COMBINADO VASO SANITÁRIO E PIA PRISIONAL EM AÇO INOX AISI 304 UN 2 9.997,00 12.315,30 24.630,60 2,50 %

 11.1.1  12224 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores,
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 2 272,10 335,19 670,38 0,07 %

 11.1.2  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 158,26 194,96 194,96 0,02 %

 11.1.3  CPU 02 Próprio DISPOSITIVO DPS 30KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(REF. SINAPI 106028)

un 3 98,96 121,90 365,70 0,04 %

 11.1.4  CPU 01 Próprio DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 80 A - 30 MA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 106030)

un 1 537,04 661,57 661,57 0,07 %

 11.1.5  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 59,72 73,56 73,56 0,01 %

 11.1.6  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 10 61,50 75,76 757,60 0,08 %

 11.1.7  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 9 12,04 14,83 133,47 0,01 %

 11.1.8  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 13,00 16,01 64,04 0,01 %

 11.2.1  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 422,63 520,63 520,63 0,05 %

 11.2.2  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 10 12,04 14,83 148,30 0,02 %

 11.2.3  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 13,00 16,01 32,02 0,00 %

 11.2.4  CPU 03 Próprio DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 63 A - 30 MA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 106030)

un 1 208,80 257,22 257,22 0,03 %

 11.2.5  CPU 02 Próprio DISPOSITIVO DPS 30KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(REF. SINAPI 106028)

un 2 98,96 121,90 243,80 0,02 %

 11.3.1  CP PF 07 Próprio ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100X50MM
COM TAMPA EMBUTIDA NO SOLO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 98,77 144,34 177,81 17.562,29 1,78 %

 11.3.2  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 13,31 21,59 26,59 353,91 0,04 %

 11.3.3  13610 ORSE Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada
em parede - fornecimento e instalaçâo. Rev 01_06/2024

m 147,29 48,83 60,15 8.859,49 0,90 %

 11.3.4  9002012 SIURB ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" M 8,14 43,61 53,72 437,28 0,04 %

 11.3.5  11932 ORSE Fornecimento e Instalação de Curva Horizontal em PVC, para eletrocalha,
200x100mm

Un 2 87,90 108,28 216,56 0,02 %

 11.3.6  4531 ORSE Fornecimento e instalação de curva metálica horizontal 90º 100 x 50 mm un 2 31,93 39,33 78,66 0,01 %

 11.3.7  95739 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 1 7,97 9,81 9,81 0,00 %

 11.3.8  95740 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 13 8,41 10,36 134,68 0,01 %

 11.3.9  95768 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1
1/2'

UN 5 38,98 48,01 240,05 0,02 %

 11.4.1  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 1273,158 5,64 6,94 8.835,71 0,90 %

 11.4.2  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 615,33 8,34 10,27 6.319,43 0,64 %

 11.4.3  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 138,83 11,83 14,57 2.022,75 0,21 %

 11.4.4  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 495,65 18,98 23,38 11.588,29 1,18 %

 11.4.5  101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 290,48 20,03 24,67 7.166,14 0,73 %

 11.5.1  CP PF 04 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MONTADO DE 4
MÓDULOS ELÉTRICOS E 2 PONTOS PARA REDE LOGICA RJ45

UN 66 443,26 546,05 36.039,30 3,66 %

 11.5.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 31 19,30 23,77 736,87 0,07 %

 11.5.3  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 32,91 40,54 202,70 0,02 %

 11.5.4  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 50,40 62,08 62,08 0,01 %

 11.5.5  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 67,89 83,63 167,26 0,02 %

 11.5.6  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9 38,54 47,47 427,23 0,04 %

 11.5.7  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 41,28 50,85 406,80 0,04 %

 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 170.975,59 170.975,59 17,35 %

 11.1 QUADROS BLOCO A 1 2.921,28 2.921,28 0,30 %

 11.2 QUADRO BLOCO B 1 1.201,97 1.201,97 0,12 %

 11.3 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 1 27.892,73 27.892,73 2,83 %

 11.4 CABOS 1 35.932,32 35.932,32 3,65 %

 11.5 CAIXAS, TOMADAS E INTERRUPTORES 1 38.667,72 38.667,72 3,92 %



  

  

 11.5.8  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 61,65 75,94 303,76 0,03 %

 11.5.9  92005 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 67,13 82,69 82,69 0,01 %

 11.5.10  ED-15763 SETOP CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM,
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 1 18,26 22,49 22,49 0,00 %

 11.5.11  393 ORSE Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, embutir, 173,3x186mm un 2 87,89 108,27 216,54 0,02 %

 11.6.1  13157 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar un 4 58,61 72,20 288,80 0,03 %

 11.6.2  13671 ORSE Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant
ou similar

un 1 92,29 113,69 113,69 0,01 %

 11.6.3  CAPS CPU
- 11

Próprio Luminária plafon (sobrepor) - 45 W - 6500K - G- Light ou similar un 1 230,59 284,06 284,06 0,03 %

 11.6.4  C4943 SEINFRA LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA
E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, COM REFLETOR E ALETAS
PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM 04 LÂMPADAS
FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W, MONTADA C/02 REATORES
ELETRÔNICOS DUPLOS 2X16W - COMPLETA

UN 20 285,30 351,46 7.029,20 0,71 %

 11.6.5  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 54 21,34 26,28 1.419,12 0,14 %

 11.7.1  103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 4 2.760,05 3.400,10 13.600,40 1,38 %

 11.7.2  103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2 4.018,91 4.950,89 9.901,78 1,00 %

 11.7.3  103261 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE

UN 2 12.875,45 15.861,26 31.722,52 3,22 %

 12.1.1  CP PF 06 Próprio BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA NAS DIMENSÕES 0,60 X 3,15 M,
COM 5 SUPORTES MÃO FRANCESA E TUBO LONGITUDINAL PARA
TRAVAMENTO, CONFORME PROJETO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 3.999,51 4.926,99 4.926,99 0,50 %

 12.1.2  190816 SBC FOGAO ELETRICO TIPO COOKTOP 2 BOCAS VITROCERAMICO, REF. PKC UN 1 999,90 1.231,77 1.231,77 0,12 %

 12.1.3  10013052 SIURB CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM UN 1 974,93 1.201,01 1.201,01 0,12 %

 12.1.4  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 248,91 306,63 306,63 0,03 %

 12.1.5  86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 245,84 302,85 302,85 0,03 %

 12.2.1 EMOP CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,DE
110/220V.FORNECIMENTO

UN 1 260,28 320,63 320,63 0,03 %

 12.2.2  10005040 SIURB REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 1/2" UN 1 91,48 112,69 112,69 0,01 %

 12.2.3  190010 SBC VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA FLEX BRANCO DECA UN 1 1.545,55 1.903,96 1.903,96 0,19 %

 12.2.4
240100100
0

AGESUL ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO
LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR

UN 1 145,31 179,00 179,00 0,02 %

 12.2.5  C2502 SEINFRA TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 1 211,40 260,42 260,42 0,03 %

 12.2.6  86941 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA,
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 1.025,41 1.263,20 1.263,20 0,13 %

 12.2.7  95546 SINAPI KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 237,54 292,62 292,62 0,03 %

 12.3.1 EMOP CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,DE
110/220V.FORNECIMENTO

UN 1 260,28 320,63 320,63 0,03 %

 12.3.2  10005040 SIURB REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 1/2" UN 1 91,48 112,69 112,69 0,01 %

 12.3.3  190010 SBC VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA FLEX BRANCO DECA UN 1 1.545,55 1.903,96 1.903,96 0,19 %

 12.3.4
240100100
0

AGESUL ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO
LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR

UN 1 145,31 179,00 179,00 0,02 %

 12.3.5  86941 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA,
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 1.025,41 1.263,20 1.263,20 0,13 %

 12.3.6  95546 SINAPI KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 237,54 292,62 292,62 0,03 %

 13.1  CP PF 05 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE CONCRETO ARMADO
COM  LARGURA = 0,50M, COMPRIMENTO = 1,20 E ALTURA = 0,10 CM
EMBUTIDO NA PAREDE, SEM ENCOSTO, COM PINTUA EPÓXI,
CONFORME PROJETO

UN 2 278,00 342,46 684,92 0,07 %

 13.2  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

M 7464,44 6,28 7,73 57.700,12 5,85 %

18.007.004

18.007.004

 11.6 LUMINÁRIAS 1 9.134,87 9.134,87 0,93 %

 11.7 CONDICIONADORES DE AR 1 55.224,70 55.224,70 5,60 %

 12 ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS 1 16.373,87 16.373,87 1,66 %

 12.1 COPA FICCO 1 7.969,25 7.969,25 0,81 %

 12.2 BANHEIRO DO ALOJAMENTO 1 4.332,52 4.332,52 0,44 %

 12.3 BANHEIRO DORMITÓRIO 1 4.072,10 4.072,10 0,41 %

 13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 64.277,48 64.277,48 6,52 %



  

  

 13.3  071026 AGETOP CIVIL CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 Un 139 4,18 5,14 714,46 0,07 %

 13.4  COTAÇÃO
24

Próprio ARMÁRIO DE BANCADA EM MDF NA COR BRANCO RESISTENTE À ÁGUA,
ALTURA = 80 CM, LARGURA = 3,15 E PROFUNDIDADE = 70CM -
CONFORME PROJETO

UN 1 4.504,16 5.177,98
 (BDI 14,96%)

5.177,98 0,53 %

 14.1  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_02/2026

m³ 217,46 9,23 11,37 2.472,52 0,25 %

 14.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 3240,15 2,69 3,31 10.724,89 1,09 %

_______________________________________________________________

 14 LIMPEZA E ENTREGA DE OBRA 1 13.197,41 13.197,41 1,34 %

Total sem BDI 801.234,64
Total do BDI 184.306,28
Total Geral 985.540,92



  

  

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Orçamento Sintético
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit

com BDI
Total Peso (%)

PROJETO EXECUTIVO - REQUALIFICAÇÃO DOS BLOCOS
OPERACIONAS DA POLÍCIA FEDERAL

26,86% Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo com
as bases.

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 39.045,16 39.045,16 3,92 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 25.863,37 25.863,37 2,60 %

 3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1 93.291,56 93.291,56 9,36 %

 4 FORRO 1 8.678,78 8.678,78 0,87 %

 5 PAREDES E PAINÉIS 1 23.235,32 23.235,32 2,33 %

 6 PISOS 1 27.102,65 27.102,65 2,72 %

SINAPI - 03/2026 - Amapá
SBC - 07/2026 - Amapá
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas
Gerais
SIURB - 01/2026 - São
Paulo
AGESUL - 01/2026 - Mato
Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 02/2026
- Goiás
EMBASA - 06/2025 -
sem_encargos
COMPESA - 07/2024 -
Pernambuco
EMOP - 05/2026 - Rio de
Janeiro

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 88 129,69 164,52 14.477,76 1,45 %

 1.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 4 4.841,44 6.141,85 24.567,40 2,47 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 8 492,93 625,33 5.002,64 0,50 %

 2.2  012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m² 12 927,80 1.177,00 14.124,00 1,42 %

 2.3  CP 03 Próprio ART's DE EXECUÇÃO DE OBRA E RETIFICAÇÕES un 1 310,37 393,73 393,73 0,04 %

 2.4  PF 01 Próprio TAXAS - ALVARÁ DE REFORMA un 1 5.000,00 6.343,00 6.343,00 0,64 %

 3.1  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

m² 20,64 8,98 11,39 235,08 0,02 %

 3.2  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 6,6 23,20 29,43 194,23 0,02 %

 3.3  COMP. 20 Próprio REMOÇÃO DE PISO ELEVADO SEM REAPROVEITAMENTO. (REF. EMOP
05.001.0088-0)

M² 63,51 11,04 14,00 889,14 0,09 %

 3.4  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1926,41 22,37 28,37 54.652,25 5,49 %

 3.5  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1926,41 10,74 13,62 26.237,70 2,63 %

 3.6  7725 ORSE Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) m² 753,08 7,74 9,81 7.387,71 0,74 %

 3.7  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 24,82 53,27 67,57 1.677,08 0,17 %

 3.8  COMP. 13 Próprio REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO,
TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO. (REF. SETOP ED-48467)

un 4 41,62 52,79 211,16 0,02 %

 3.9  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 79 0,63 0,79 62,41 0,01 %

 3.10  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 25 1,69 2,14 53,50 0,01 %

 3.11  104793 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E
MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M 1677,67 0,51 0,64 1.073,70 0,11 %

 3.12  104794 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 437,96 0,90 1,14 499,27 0,05 %

 3.13  104795 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 68,88 1,27 1,61 110,89 0,01 %

 3.14  97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 4 1,47 1,86 7,44 0,00 %

 4.1  10652 ORSE Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e
perfil T, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado

m² 67,95 92,68 117,57 7.988,88 0,80 %

 4.2  CP PF 08 Próprio FORRO EM PLACA CIMENTICIA 6MM, FIXADOS POR PARAFUSOS
AUTOBROCANTES, COMPOSTA POR PERFIS DE AÇO GALVANIZADO
F530, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 8,07 67,39 85,49 689,90 0,07 %

 5.1  103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 98,21 65,90 83,60 8.210,35 0,82 %

 5.2  104718 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES  COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 35,55 136,27 172,87 6.145,52 0,62 %

 5.3  15.06.71 EMBASA ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DE PLACA DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL)

m² 35,55 35,44 44,95 1.597,97 0,16 %

 5.4  89478 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE
PEDREIRO. AF_10/2022

m² 29,04 142,33 180,55 5.243,17 0,53 %

 5.5  89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 1,16 1.385,13 1.757,17 2.038,31 0,20 %

 6.1  170102 SBC BASE PARA ENCHIMENTO-ENTULHO/AGREGADOS LIMPOS m³ 40,4805 196,88 249,76 10.110,40 1,01 %

 6.2  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE
10 KM)

m³ 5,3974 54,26 62,37
 (BDI 14,96%)

336,63 0,03 %

 6.3  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 269,87 0,66 0,83 223,99 0,02 %



  

  

 6.4  87622 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

m² 269,87 41,52 52,67 14.214,05 1,43 %

 6.5  170494 SBC PISO CIMENTADO LISO m² 22,58 77,42 98,21 2.217,58 0,22 %

 7.1.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 196,42 5,40 6,85 1.345,47 0,14 %

 7.1.2  87531 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 196,42 37,41 47,45 9.320,12 0,94 %

 7.1.3  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 192,42 42,37 53,75 10.342,57 1,04 %

 7.1.4  CP PF 02 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM MODELO MINIMUM CIMENTO
ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E ISNTALAÇÃO

M² 435,59 209,79 266,13 115.923,56 11,63 %

 7.1.5  CP PF 03 Próprio REVESTIMENTO PORCELANATO AZULEJO DIAMANTE BRANCO NAS
DIMENSÕES 30X90 CM, APLICADO EM PAREDES MODELO ELIANE OU
EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO FORNCEIMENTO DE MATERIAL. (REF.
SBC 120249)

M² 61,4 138,83 176,11 10.813,15 1,09 %

 7.2.1  CP PF 01 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM MODELO MINIMUM
CONCRETO ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E
ISNTALAÇÃO

M² 704,78 209,79 266,13 187.563,10 18,82 %

 7.2.2  CP PF 02 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM MODELO MINIMUM CIMENTO
ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E ISNTALAÇÃO

M² 122,78 209,79 266,13 32.675,44 3,28 %

 7.2.3  CP PF 09 Próprio RODAPÉ CERAMICO EM PORCELANATO MINIMUM CONCRETO COM
ALTURA DE 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. AGESUL
1701000300)

M 454,36 44,08 55,91 25.403,26 2,55 %

 7.2.4  12445 ORSE Soleira em granito branco siena, polido, l = 15 cm, e = 2 cm m 29,02 131,16 166,38 4.828,34 0,48 %

 8.1.1  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2025

UN 6 1.104,31 1.400,92 8.405,52 0,84 %

 8.1.2  90845 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1 1.394,00 1.768,42 1.768,42 0,18 %

 8.1.3  CPU 514 Próprio (REF. SEDOP 091500) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM
GRADIL 0,70M X 2,10M, CONFORME PROJETO, INCLUSO PINTURA
ANTICORROSIVA

un 2 1.999,70 2.536,81 5.073,62 0,51 %

 8.1.4  102201 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM
TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 23,52 16,90 21,43 504,03 0,05 %

 8.1.5  2308 ORSE Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte
sintético sobre madeira - R1

m² 23,52 21,48 27,24 640,68 0,06 %

 8.1.6  CP PF 10 Próprio PORTA DE FOLHA DUPLA 80X210 CADA FOLHA, COM GIRO DUPLO COM
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO LISO FOSCO, INSTALADA SOBRE
DIVISÓRIA DE DRYWALL, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 1 1.858,62 2.357,84 2.357,84 0,24 %

 8.2.1  COTAÇÃO
29

Próprio JANELA MAXIM-AR 2 MÓDULOS VERTICAIS  0,90X1,90 M, EM VIDRO
LAMINADO 8MM INCOLOR, ESTRUTURADA EM ALUMINIO ANODIZADO.

UN 1 3.125,83 3.593,45
 (BDI 14,96%)

3.593,45 0,36 %

 8.2.2  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 0,9 164,66 208,88 187,99 0,02 %

 8.2.3  COTAÇÃO
28

Próprio JANELA 2 FOLHAS DE CORRER COM BANDEIRA MÓVEL 4X, EM VIDRO
LAMINADO 8MM INCOLOR, MEDINDO 2,37X1,87 M, ESTRUTURADA EM
ALUMINIO ANODIZADO, CONFORME PROJETO.

UN 1 8.208,66 9.436,67
 (BDI 14,96%)

9.436,67 0,95 %

 9.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

m² 1154,48 3,30 4,18 4.825,72 0,48 %

 9.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1154,48 15,97 20,25 23.378,22 2,35 %

 9.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1154,48 13,31 16,88 19.487,62 1,96 %

 10.1.1  94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 19,7 6,46 8,19 161,34 0,02 %

 10.1.2  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 30,61 10,33 13,10 400,99 0,04 %

 10.1.3  103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 7,56 9,59 47,95 0,00 %

 10.1.4  103993 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 9,43 11,96 11,96 0,00 %

 7 REVESTIMENTOS 1 398.215,01 398.215,01 39,97 %

 7.1 REVESTIMENTOS DE PAREDE 1 147.744,87 147.744,87 14,83 %

 7.2 REVESTIMENTOS DE PISO 1 250.470,14 250.470,14 25,14 %

 8 ESQUADRIAS 1 31.968,22 31.968,22 3,21 %

 8.1 PORTAS 1 18.750,11 18.750,11 1,88 %

 8.2 JANELAS 1 13.218,11 13.218,11 1,33 %

 9 PINTURA 1 47.691,56 47.691,56 4,79 %

 10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 31.178,01 31.178,01 3,13 %

 10.1 ÁGUA FRIA 1 2.289,68 2.289,68 0,23 %



  

  

 10.1.5  89369 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 16,45 20,86 125,16 0,01 %

 10.1.6  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 15,58 19,76 177,84 0,02 %

 10.1.7  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 14 8,28 10,50 147,00 0,01 %

 10.1.8  89497 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 12,69 16,09 16,09 0,00 %

 10.1.9  89386 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 9,24 11,72 105,48 0,01 %

 10.1.10  90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 21,21 26,90 26,90 0,00 %

 10.1.11  94688 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4 6,49 8,23 32,92 0,00 %

 10.1.12  94690 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4 10,74 13,62 54,48 0,01 %

 10.1.13  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 99,54 126,27 126,27 0,01 %

 10.1.14  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 121,32 153,90 615,60 0,06 %

 10.1.15  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 94,48 119,85 239,70 0,02 %

 10.2.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 8,27 19,14 24,28 200,79 0,02 %

 10.2.2  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 4,93 19,14 24,28 119,70 0,01 %

 10.2.3  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 12,81 10,86 13,77 176,39 0,02 %

 10.2.4  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 19,49 33,20 42,11 820,72 0,08 %

 10.2.5  053421 SBC ADAPTADOR PVC SAIDA VASO SANITARIO DN 100mm UN 3 124,58 158,04 474,12 0,05 %

 10.2.6  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 28 2,26 2,59
 (BDI 14,96%)

72,52 0,01 %

 10.2.7  00000303 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100
MM (NBR 7362)

UN 16 4,43 5,09
 (BDI 14,96%)

81,44 0,01 %

 10.2.8  052490 SBC CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 50mm UN 1 18,03 22,87 22,87 0,00 %

 10.2.9  89852 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 42,64 54,09 162,27 0,02 %

 10.2.10  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 9,69 12,29 86,03 0,01 %

 10.2.11  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 15,41 19,54 58,62 0,01 %

 10.2.12  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 27,56 34,96 69,92 0,01 %

 10.2.13  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 9,51 12,06 96,48 0,01 %

 10.2.14  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 14,84 18,82 112,92 0,01 %

 10.2.15  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 3 40,20 50,99 152,97 0,02 %

 10.2.16  102710 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2021

UN 1 51,73 65,62 65,62 0,01 %

 10.2.17  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9 8,35 10,59 95,31 0,01 %

 10.2.18  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9 16,12 20,44 183,96 0,02 %

 10.2.19  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 9,06 11,49 22,98 0,00 %

 10.2.20  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 16,99 21,55 64,65 0,01 %

 10.3.1  COMP. 26 Próprio ASSENTAMENTO DE LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL.
(REF. SINAP 86888)

un 9 33,61 42,63 383,67 0,04 %

 10.2 ESGOTO 1 3.140,28 3.140,28 0,32 %

 10.3 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 1 25.748,05 25.748,05 2,58 %



  

  

 10.3.2  COTAÇÃO
23

Próprio COMBINADO VASO SANITÁRIO E PIA PRISIONAL EM AÇO INOX AISI 304 UN 2 9.997,00 12.682,19 25.364,38 2,55 %

 11.1.1  12224 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores,
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 2 272,05 345,12 690,24 0,07 %

 11.1.2  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 155,98 197,87 197,87 0,02 %

 11.1.3  CPU 02 Próprio DISPOSITIVO DPS 30KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(REF. SINAPI 106028)

un 3 98,34 124,75 374,25 0,04 %

 11.1.4  CPU 01 Próprio DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 80 A - 30 MA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 106030)

un 1 535,94 679,89 679,89 0,07 %

 11.1.5  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 59,43 75,39 75,39 0,01 %

 11.1.6  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 10 61,10 77,51 775,10 0,08 %

 11.1.7  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 9 11,93 15,13 136,17 0,01 %

 11.1.8  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 12,85 16,30 65,20 0,01 %

 11.2.1  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 417,90 530,14 530,14 0,05 %

 11.2.2  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 10 11,93 15,13 151,30 0,02 %

 11.2.3  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 12,85 16,30 32,60 0,00 %

 11.2.4  CPU 03 Próprio DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 63 A - 30 MA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 106030)

un 1 207,20 262,85 262,85 0,03 %

 11.2.5  CPU 02 Próprio DISPOSITIVO DPS 30KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(REF. SINAPI 106028)

un 2 98,34 124,75 249,50 0,03 %

 11.3.1  CP PF 07 Próprio ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100X50MM
COM TAMPA EMBUTIDA NO SOLO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 98,77 139,38 176,81 17.463,52 1,75 %

 11.3.2  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 13,31 21,08 26,74 355,90 0,04 %

 11.3.3  13610 ORSE Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada
em parede - fornecimento e instalaçâo. Rev 01_06/2024

m 147,29 48,68 61,75 9.095,15 0,91 %

 11.3.4  9002012 SIURB ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" M 8,14 41,96 53,23 433,29 0,04 %

 11.3.5  11932 ORSE Fornecimento e Instalação de Curva Horizontal em PVC, para eletrocalha,
200x100mm

Un 2 87,90 111,50 223,00 0,02 %

 11.3.6  4531 ORSE Fornecimento e instalação de curva metálica horizontal 90º 100 x 50 mm un 2 31,93 40,50 81,00 0,01 %

 11.3.7  95739 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 1 7,72 9,79 9,79 0,00 %

 11.3.8  95740 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 13 8,14 10,32 134,16 0,01 %

 11.3.9  95768 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1
1/2'

UN 5 38,33 48,62 243,10 0,02 %

 11.4.1  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 1273,158 5,55 7,04 8.963,03 0,90 %

 11.4.2  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 615,33 8,21 10,41 6.405,58 0,64 %

 11.4.3  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 138,83 11,67 14,80 2.054,68 0,21 %

 11.4.4  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 495,65 18,74 23,77 11.781,60 1,18 %

 11.4.5  101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 290,48 20,02 25,39 7.375,28 0,74 %

 11.5.1  CP PF 04 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MONTADO DE 4
MÓDULOS ELÉTRICOS E 2 PONTOS PARA REDE LOGICA RJ45

UN 66 438,46 556,23 36.711,18 3,68 %

 11.5.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 31 18,38 23,31 722,61 0,07 %

 11.5.3  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 31,79 40,32 201,60 0,02 %

 11.5.4  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 48,73 61,81 61,81 0,01 %

 11.5.5  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 65,69 83,33 166,66 0,02 %

 11.5.6  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9 37,14 47,11 423,99 0,04 %

 11.5.7  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 39,88 50,59 404,72 0,04 %

 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 174.148,89 174.148,89 17,48 %

 11.1 QUADROS BLOCO A 1 2.994,11 2.994,11 0,30 %

 11.2 QUADRO BLOCO B 1 1.226,39 1.226,39 0,12 %

 11.3 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 1 28.038,91 28.038,91 2,81 %

 11.4 CABOS 1 36.580,17 36.580,17 3,67 %

 11.5 CAIXAS, TOMADAS E INTERRUPTORES 1 39.322,26 39.322,26 3,95 %



  

  

 11.5.8  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 59,45 75,41 301,64 0,03 %

 11.5.9  92005 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 64,93 82,37 82,37 0,01 %

 11.5.10  ED-15763 SETOP CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM,
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 1 17,90 22,70 22,70 0,00 %

 11.5.11  393 ORSE Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, embutir, 173,3x186mm un 2 87,89 111,49 222,98 0,02 %

 11.6.1  13157 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar un 4 58,61 74,35 297,40 0,03 %

 11.6.2  13671 ORSE Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant
ou similar

un 1 92,29 117,07 117,07 0,01 %

 11.6.3  CAPS CPU
- 11

Próprio Luminária plafon (sobrepor) - 45 W - 6500K - G- Light ou similar un 1 229,11 290,64 290,64 0,03 %

 11.6.4  C4943 SEINFRA LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA
E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, COM REFLETOR E ALETAS
PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM 04 LÂMPADAS
FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W, MONTADA C/02 REATORES
ELETRÔNICOS DUPLOS 2X16W - COMPLETA

UN 20 278,25 352,98 7.059,60 0,71 %

 11.6.5  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 54 20,95 26,57 1.434,78 0,14 %

 11.7.1  103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 4 2.753,49 3.493,07 13.972,28 1,40 %

 11.7.2  103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2 4.011,82 5.089,39 10.178,78 1,02 %

 11.7.3  103261 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE

UN 2 12.863,20 16.318,25 32.636,50 3,28 %

 12.1.1  CP PF 06 Próprio BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA NAS DIMENSÕES 0,60 X 3,15 M,
COM 5 SUPORTES MÃO FRANCESA E TUBO LONGITUDINAL PARA
TRAVAMENTO, CONFORME PROJETO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 3.997,10 5.070,72 5.070,72 0,51 %

 12.1.2  190816 SBC FOGAO ELETRICO TIPO COOKTOP 2 BOCAS VITROCERAMICO, REF. PKC UN 1 999,90 1.268,47 1.268,47 0,13 %

 12.1.3  10013052 SIURB CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM UN 1 970,25 1.230,85 1.230,85 0,12 %

 12.1.4  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 248,53 315,28 315,28 0,03 %

 12.1.5  86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 245,19 311,04 311,04 0,03 %

 12.2.1 EMOP CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,DE
110/220V.FORNECIMENTO

UN 1 260,28 330,19 330,19 0,03 %

 12.2.2  10005040 SIURB REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 1/2" UN 1 90,06 114,25 114,25 0,01 %

 12.2.3  190010 SBC VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA FLEX BRANCO DECA UN 1 1.545,55 1.960,68 1.960,68 0,20 %

 12.2.4
240100100
0

AGESUL ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO
LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR

UN 1 145,00 183,94 183,94 0,02 %

 12.2.5  C2502 SEINFRA TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 1 208,35 264,31 264,31 0,03 %

 12.2.6  86941 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA,
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 1.020,12 1.294,12 1.294,12 0,13 %

 12.2.7  95546 SINAPI KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 232,67 295,16 295,16 0,03 %

 12.3.1 EMOP CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,DE
110/220V.FORNECIMENTO

UN 1 260,28 330,19 330,19 0,03 %

 12.3.2  10005040 SIURB REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 1/2" UN 1 90,06 114,25 114,25 0,01 %

 12.3.3  190010 SBC VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA FLEX BRANCO DECA UN 1 1.545,55 1.960,68 1.960,68 0,20 %

 12.3.4
240100100
0

AGESUL ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO
LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR

UN 1 145,00 183,94 183,94 0,02 %

 12.3.5  86941 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA,
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 1.020,12 1.294,12 1.294,12 0,13 %

 12.3.6  95546 SINAPI KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 232,67 295,16 295,16 0,03 %

 13.1  CP PF 05 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE CONCRETO ARMADO
COM  LARGURA = 0,50M, COMPRIMENTO = 1,20 E ALTURA = 0,10 CM
EMBUTIDO NA PAREDE, SEM ENCOSTO, COM PINTUA EPÓXI,
CONFORME PROJETO

UN 2 272,74 345,99 691,98 0,07 %

 13.2  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

M 7464,44 6,25 7,92 59.118,36 5,93 %

18.007.004

18.007.004

 11.6 LUMINÁRIAS 1 9.199,49 9.199,49 0,92 %

 11.7 CONDICIONADORES DE AR 1 56.787,56 56.787,56 5,70 %

 12 ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS 1 16.817,35 16.817,35 1,69 %

 12.1 COPA FICCO 1 8.196,36 8.196,36 0,82 %

 12.2 BANHEIRO DO ALOJAMENTO 1 4.442,65 4.442,65 0,45 %

 12.3 BANHEIRO DORMITÓRIO 1 4.178,34 4.178,34 0,42 %

 13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 65.695,83 65.695,83 6,59 %



  

  

 13.3  071026 AGETOP CIVIL CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 Un 139 4,02 5,09 707,51 0,07 %

 13.4  COTAÇÃO
24

Próprio ARMÁRIO DE BANCADA EM MDF NA COR BRANCO RESISTENTE À ÁGUA,
ALTURA = 80 CM, LARGURA = 3,15 E PROFUNDIDADE = 70CM -
CONFORME PROJETO

UN 1 4.504,16 5.177,98
 (BDI 14,96%)

5.177,98 0,52 %

 14.1  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_02/2026

m³ 217,46 9,13 11,58 2.518,18 0,25 %

 14.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 3240,15 2,66 3,37 10.919,30 1,10 %

_______________________________________________________________

 14 LIMPEZA E ENTREGA DE OBRA 1 13.437,48 13.437,48 1,35 %

Total sem BDI 787.083,75
Total do BDI 209.285,44
Total Geral 996.369,19
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