



Obra
CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM BARREIRAS - BA
NÃO DESONERADO (R04)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos


B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	1	R\$ 496.549,72	2,41 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	R\$ 1.827.279,96	8,85 %
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	R\$ 129.169,23	0,63 %
4	BLOCO PRINCIPAL	1	R\$ 14.760.387,18	71,53 %
5	GUARITA	1	R\$ 1.192.956,70	5,78 %
6	SUBESTAÇÃO	1	R\$ 801.985,45	3,89 %
7	IMPLANTAÇÃO	1	R\$ 1.415.400,08	6,86 %
8	SERVIÇOS FINAIS	1	R\$ 12.193,39	0,06 %

Total sem BDI	R\$	16.596.037,47
Total do BDI	R\$	4.039.884,24
Total Geral	R\$	20.635.921,71



WECSLEI DUARTE DE SOUZA
Engenheiro Civil - CREA 050833702-0