
  

Obra
(REVISÃO FINAL) Cópia de: UCI: ÚLTIMO não desonerado - Projeto de 
Reforma da Delegacia da Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim -  ES

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 134.551,18 12,97 %

 1.1 GERENCIAMENTO DE OBRAS (EDIFICAÇÃO NÚCLEO DE ANÁLISES, 
EDIFICAÇÃO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E DELEGACIA)

134.551,18 12,97 %

 1.1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 120 148,91 182,01 21.841,20 2,11 %

 1.1.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6 9.349,32 11.427,67 68.566,02 6,61 %

 1.1.3  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,28 597,49 730,31 934,79 0,09 %

 1.1.5  020355 IOPES Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 
3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso 
comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação

ms 6 1.199,25 1.465,84 8.795,04 0,85 %

 1.1.6  020353 IOPES Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 
2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e 
teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

ms 6 1.224,25 1.496,40 8.978,40 0,87 %

 1.1.7  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 70 97,85 119,60 8.372,00 0,81 %

 1.1.8  6096 ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 
03_10/2022

UN 1 607,41 742,43 742,43 0,07 %

 1.1.9  7126 ORSE Ligação Predial de Esgoto Tipo 3 - Ramal Interno de Esgoto até Caixa de 
Inspeção

un 1 629,26 769,14 769,14 0,07 %

 1.1.10  020344 IOPES Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra und 2 1.766,67 2.159,40 4.318,80 0,42 %

 1.1.11  
GTED_ES_

Próprio PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT UND 1 9.190,35 11.233,36 11.233,36 1,08 %

 2 ALTERAÇÕES DE LAYOUT 902.922,07 87,03 %

 2.1 EDIFICAÇÃO NÚCLEO DE ANÁLISES - NA 120.755,79 11,64 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2026 - 
Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Distrito 
Federal
SICRO3 - 10/2025 - 
Distrito Federal

22,23% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

  



  

 2.1.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 4.402,08 0,42 %

 2.1.1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 3,63 75,82 92,67 336,39 0,03 %

 2.1.1.2  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 19,27 2,74 3,34 64,36 0,01 %

 2.1.1.3  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (forro em PVC: sala, copa 

m² 25,53 2,74 3,34 85,27 0,01 %

 2.1.1.4  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 45,57 30,33 37,07 1.689,27 0,16 %

 2.1.1.5  97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 29,3 3,47 4,24 124,23 0,01 %

 2.1.1.6  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 4,2 12,65 15,46 64,93 0,01 %

 2.1.1.7  97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 1 12,16 14,86 14,86 0,00 %

 2.1.1.8  010225 IOPES Retirada de bancada em granito, inclusive remoção de rodabanca e cantoneiras 
de fixação, sem reaproveitamento

m² 0,6 35,29 43,13 25,87 0,00 %

 2.1.1.9  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 79,54 4,87 5,95 473,26 0,05 %

 2.1.1.10  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 9,53 38,42 46,96 447,52 0,04 %

 2.1.1.11  030304 IOPES Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras 
(Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, 
carga, transporte e descarga em área licenciada

m³ 9,53 92,39 112,92 1.076,12 0,10 %

 2.1.2 EXECUÇÃO DE FECHAMENTOS EM ALVENARIAS 8.531,49 0,82 %

 2.1.2.1  89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

m² 23,64 175,16 214,09 5.061,08 0,49 %

 2.1.2.2  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 23,64 5,01 6,12 144,67 0,01 %

 2.1.2.3  87550 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 23,64 32,37 39,56 935,19 0,09 %

 2.1.2.4  120302 IOPES Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 
lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm

m² 23,64 27,27 33,33 787,92 0,08 %

 2.1.2.5  105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 2 59,69 72,95 145,90 0,01 %

  



  

 2.1.2.6  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 32X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 17,85 66,77 81,61 1.456,73 0,14 %

 2.1.3 PISOS E REVESTIMENTOS 11.055,02 1,07 %

 2.1.3.1  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 2,1 94,65 115,69 242,94 0,02 %

 2.1.3.2  130233 IOPES Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor 
MINIMUM AREIA (ELIANE) ou equiv, utilizando dupla colagem de argamassa 
colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 3mm para porcelanato

m² 45,57 144,21 176,26 8.032,16 0,77 %

 2.1.3.3  98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_02/2026 M 39 58,32 71,28 2.779,92 0,27 %

 2.1.4 COPA 1.163,55 0,11 %

 2.1.4.1  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 105,36 128,78 128,78 0,01 %

 2.1.4.2  86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 334,59 408,96 408,96 0,04 %

 2.1.4.3  86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 512,00 625,81 625,81 0,06 %

 2.1.5 PORTAS, FORROS E DIVISÓRIAS 15.633,01 1,51 %

 2.1.5.1  
PF.GTED.S

RES.033 

Próprio (Ref. SINAPI 91011 E 72200) PORTA DE MADEIRA INTERNA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 
60X210CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 1.446,80 1.768,42 3.536,84 0,34 %

 2.1.5.2  
PF.GTED.S

RES.003 

Próprio (Ref. SINAPI 91011 E 72200) PORTA DE MADEIRA INTERNA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 
70X210CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 1.482,65 1.812,24 1.812,24 0,17 %

 2.1.5.3  
PF.GTED.S

RES.012 

Próprio (Ref. SINAPI 91011 E 72200) PORTA DE MADEIRA INTERNA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 
80X210CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 1.540,72 1.883,22 1.883,22 0,18 %

 2.1.5.4  
PF.GTED.S

RES.043 

Próprio Copia da SINAPI (104757) - FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023

m² 44,57 127,22 155,50 6.930,63 0,67 %

 2.1.5.5  
PF.GTED.S

RES.028 

Próprio (Ref.  SINAPI  90830) FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO ROZETA , INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref. IMAB DUNA 2, 55mm

UN 4 300,68 367,52 1.470,08 0,14 %

  



  

 2.1.6 PINTURA INTERNA 5.723,21 0,55 %

 2.1.6.1  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 129,69 15,15 18,51 2.400,56 0,23 %

 2.1.6.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 129,69 15,64 19,11 2.478,37 0,24 %

 2.1.6.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 129,69 5,33 6,51 844,28 0,08 %

 2.1.7 TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDROSSANITÁRIAS 317,36 0,03 %

 2.1.7.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 2 29,42 35,96 71,92 0,01 %

 2.1.7.2  103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3 22,75 27,80 83,40 0,01 %

 2.1.7.3  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 88,90 108,66 108,66 0,01 %

 2.1.7.4  2477 ORSE Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação   diâm  1 1/4" a 2" m 2 11,65 14,23 28,46 0,00 %

 2.1.7.5  2484 ORSE Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação   diâm 1 1/4" a 2" m 2 10,20 12,46 24,92 0,00 %

 2.1.8 CLIMATIZAÇÃO 18.473,35 1,78 %

 2.1.8.1  103253 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1 5.251,94 6.054,43 6.054,43 0,58 %

 2.1.8.2  103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1 3.860,45 4.450,32 4.450,32 0,43 %

 2.1.8.3  103244 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1 2.404,45 2.771,84 2.771,84 0,27 %

 2.1.8.4  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 28,12 83,55 102,12 2.871,61 0,28 %

 2.1.8.5  103289 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 28,12 42,23 51,61 1.451,27 0,14 %

 2.1.8.6  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 10,5 22,54 27,55 289,27 0,03 %

 2.1.8.7  11412 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação M 28,12 17,01 20,79 584,61 0,06 %

 2.1.9 RETIRADAS E NOVAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.394,44 0,91 %

  



  

 2.1.9.1  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 13 0,95 1,16 15,08 0,00 %

 2.1.9.2  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 7 2,58 3,15 22,05 0,00 %

 2.1.9.3  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 3,4 12,46 15,22 51,74 0,00 %

 2.1.9.4  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 24,9 12,46 15,22 378,97 0,04 %

 2.1.9.5  181007 IOPES Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas 
parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W 
temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU 
EQUIVALENTE

und 9 235,10 287,36 2.586,24 0,25 %

 2.1.9.6  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 1 31,43 38,41 38,41 0,00 %

 2.1.9.7  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,5 17,85 21,81 98,14 0,01 %

 2.1.9.8  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 13 13,44 16,42 213,46 0,02 %

 2.1.9.9  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 44,75 21,58 26,37 1.180,05 0,11 %

 2.1.9.10  91853 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,4 12,02 14,69 299,67 0,03 %

 2.1.9.11  160322 IOPES Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência 
Termotécnica ou equivalente

und 32 7,24 8,84 282,88 0,03 %

 2.1.9.12  91890 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 18,61 22,74 90,96 0,01 %

 2.1.9.13  95733 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4  ), APARENTE, 
INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 12 8,02 9,80 117,60 0,01 %

 2.1.9.14  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 273,1 5,60 6,84 1.868,00 0,18 %

 2.1.9.15  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 45 8,58 10,48 471,60 0,05 %

 2.1.9.16  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 19 15,60 19,06 362,14 0,03 %

 2.1.9.17  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 51,48 62,92 314,60 0,03 %

  



  

 2.1.9.18  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 48,79 59,63 417,41 0,04 %

 2.1.9.19  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 3 104,25 127,42 382,26 0,04 %

 2.1.9.20  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 83,88 102,52 102,52 0,01 %

 2.1.9.21  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 41,18 50,33 100,66 0,01 %

 2.1.10 PINTURA EXTERNA 3.796,21 0,37 %

 2.1.10.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025

m² 58,62 2,02 2,46 144,20 0,01 %

 2.1.10.2  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 58,62 19,18 23,44 1.374,05 0,13 %

 2.1.10.3  96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

m² 58,62 25,68 31,38 1.839,49 0,18 %

 2.1.10.4  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 58,62 6,12 7,48 438,47 0,04 %

 2.1.11 COBERTURA 18.956,76 1,83 %

 2.1.11.1  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 79,54 194,99 238,33 18.956,76 1,83 %

 2.1.12 JANELAS 524,79 0,05 %

 2.1.12.1  071703 IOPES Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado na cor preto, linha 25, 
completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive 
vidro

m² 0,36 626,65 765,95 275,74 0,03 %

 2.1.12.2  102167 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 0,36 410,27 501,47 180,52 0,02 %

 2.1.12.3  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 0,6 93,45 114,22 68,53 0,01 %

 2.1.13 MOBILIÁRIOS 10.260,11 0,99 %

 2.1.13.1  251463 SEDOP Armário em MDF (c/ gavetas/prateleiras e portas) m² 5,22 1.608,07 1.965,54 10.260,11 0,99 %

 2.1.14 COBERTURA ACESSO BIOMETRIA 371,00 0,04 %

  



  

 2.1.14.1  12508 ORSE Estrutura Metálica de Suporte m² 0,96 192,23 234,96 225,56 0,02 %

 2.1.14.2  12736 ORSE Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,5 mm -
Rev. 01

m² 0,96 123,95 151,50 145,44 0,01 %

 2.1.15 REDE LÓGICA 11.340,39 1,09 %

 2.1.15.1  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 18,5 12,46 15,22 281,57 0,03 %

 2.1.15.2  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 18,5 21,85 26,70 493,95 0,05 %

 2.1.15.3  150629 IOPES Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" und 8 16,16 19,75 158,00 0,02 %

 2.1.15.4  91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 29,40 35,93 359,30 0,03 %

 2.1.15.5  91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25 18,41 22,50 562,50 0,05 %

 2.1.15.6  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 28,7 17,46 21,34 612,45 0,06 %

 2.1.15.7  160322 IOPES Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência 
Termotécnica ou equivalente

und 21 7,24 8,84 185,64 0,02 %

 2.1.15.8  7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 125 13,01 15,90 1.987,50 0,19 %

 2.1.15.9  
PF.GTED.S

RES.001 

Próprio (Ref SINAPI 98307) TOMADA DE REDE RJ45 Cat.6, 2 MÓDULOS, 
COMPLETA, FORMATO 4X4- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6 83,68 102,28 613,68 0,06 %

 2.1.15.10  
PF.GTED.S

RES.002 

Próprio (Ref. SINAPI 98307) TOMADA DE REDE RJ45 Cat.6, 4 MÓDULOS, 
COMPLETA, FORMATO 4X4- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 164,93 201,59 403,18 0,04 %

 2.1.15.11  8439 ORSE Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm un 1 794,47 971,08 971,08 0,09 %

 2.1.15.12  98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN 2 1.259,90 1.539,97 3.079,94 0,30 %

 2.1.15.13  ED-32151 SETOP PATCH CORD RJ45/RJ45, UTP QUATRO (4) PARES METÁLICO, CATEGORIA 
TIPO 6, PINAGEM T568A (VOZ), COMPRIMENTO DOIS (2) METROS

un 20 19,90 24,32 486,40 0,05 %

 2.1.15.14  160869 IOPES Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de 
teste até 100 pontos

und 20 46,85 57,26 1.145,20 0,11 %

 2.1.16 LIMPEZA FINAL DA OBRA 813,02 0,08 %

  



  

 2.1.16.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 137,8 4,83 5,90 813,02 0,08 %

 2.2 PASSAPORTE - URE - NO 383.125,88 36,93 %

 2.2.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 13.758,98 1,33 %

 2.2.1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 4,44 75,82 92,67 411,45 0,04 %

 2.2.1.2  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (revestimentos de piso)

m² 156,87 30,33 37,07 5.815,17 0,56 %

 2.2.1.3  97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 164 3,47 4,24 695,36 0,07 %

 2.2.1.4  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 17,64 12,65 15,46 272,71 0,03 %

 2.2.1.5  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 18,32 32,68 39,94 731,70 0,07 %

 2.2.1.6  97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 6 12,16 14,86 89,16 0,01 %

 2.2.1.7  010225 IOPES Retirada de bancada de pia m² 4,15 35,29 43,13 178,98 0,02 %

 2.2.1.8  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 4 16,67 20,37 81,48 0,01 %

 2.2.1.9  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (paredes internas de áreas molhadas)

m² 80,8 30,33 37,07 2.995,25 0,29 %

 2.2.1.10  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 15,56 38,42 46,96 730,69 0,07 %

 2.2.1.11  030304 IOPES Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras 
(Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, 
carga, transporte e descarga em área licenciada

m³ 15,56 92,39 112,92 1.757,03 0,17 %

 2.2.2 EXECUÇÃO DE FECHAMENTOS EM ALVENARIAS 5.952,86 0,57 %

 2.2.2.1 FECHAMENTOS INTERNOS 4.577,31 0,44 %

 2.2.2.1.1  96368 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 17,64 173,96 212,63 3.750,79 0,36 %

 2.2.2.1.2  89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

m² 2,82 175,16 214,09 603,73 0,06 %

 2.2.2.1.3  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 2,82 5,01 6,12 17,25 0,00 %

  



  

 2.2.2.1.4  87550 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 2,82 32,37 39,56 111,55 0,01 %

 2.2.2.1.5  120302 IOPES Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 
lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm

m² 2,82 27,27 33,33 93,99 0,01 %

 2.2.2.2 FECHAMENTOS PARA REDUÇÃO DE ÁREAS DE JANELAS EXTERNAS 1.375,55 0,13 %

 2.2.2.2.1  89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

m² 3,75 175,16 214,09 802,83 0,08 %

 2.2.2.2.2  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 3,75 5,01 6,12 22,95 0,00 %

 2.2.2.2.3  104972 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-
DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 3,75 41,71 50,98 191,17 0,02 %

 2.2.2.2.4  120302 IOPES Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 
lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm

m² 3,75 27,27 33,33 124,98 0,01 %

 2.2.2.2.5  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 3,75 19,18 23,44 87,90 0,01 %

 2.2.2.2.6  96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

m² 3,75 25,68 31,38 117,67 0,01 %

 2.2.2.2.7  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 3,75 6,12 7,48 28,05 0,00 %

 2.2.3 PISOS E REVESTIMENTOS 48.928,41 4,72 %

 2.2.3.1  130233 IOPES Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor 
MINIMUM AREIA (ELIANE) ou equiv, utilizando dupla colagem de argamassa 
colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 3mm para porcelanato

m² 112,77 144,21 176,26 19.876,84 1,92 %

 2.2.3.2  130233 IOPES Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor 
MUNARI CIMENTO (ELIANE) ou equiv, utilizando dupla colagem de argamassa 
colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 3mm para porcelanato (ÁREA 
MOLHADA)

m² 44,1 144,21 176,26 7.773,06 0,75 %

 2.2.3.3  120232 IOPES Cerâmica 10 x 10 cm, branco brilhante ref Galeria Mesh BR telada, ELIANE, 
STRUFALDI, CERAL, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento 
junta plus cinza claro esp. 3 mm

m² 60 113,40 138,60 8.316,00 0,80 %

 2.2.3.4  98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 (Referência: Granito 
Branco Cotton White ou equivalente técnico)

M 164 58,32 71,28 11.689,92 1,13 %

  



  

 2.2.3.5  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 
(Referência: Granito Branco Cotton White ou equivalente técnico)

M 11 94,65 115,69 1.272,59 0,12 %

 2.2.4 BANHEIROS E COPAS 26.693,24 2,57 %

 2.2.4.1 BANHEIROS PNE 16.346,42 1,58 %

 2.2.4.1.1  95547 SINAPI SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 
COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 68,69 83,95 167,90 0,02 %

 2.2.4.1.2  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 4 293,76 359,06 1.436,24 0,14 %

 2.2.4.1.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 32x60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 46,8 66,77 81,61 3.819,34 0,37 %

 2.2.4.1.4  
PF.GTED.S

RES.040 

Próprio Copia da SINAPI (86888) - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA, PARA PCD, INCLUSIVE ASSENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (Ref CELITE 
Cod.1317230013300 ou similar)

UN 2 1.617,94 1.977,60 3.955,20 0,38 %

 2.2.4.1.5  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 59,25 72,42 144,84 0,01 %

 2.2.4.1.6  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 284,44 347,67 695,34 0,07 %

 2.2.4.1.7  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 4 270,44 330,55 1.322,20 0,13 %

 2.2.4.1.8  86940 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM 
APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 1.154,27 1.410,86 2.821,72 0,27 %

 2.2.4.1.9  74125/002 SINAPI ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

m² 2 639,42 781,56 1.563,12 0,15 %

 2.2.4.1.10  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 113,85 139,15 278,30 0,03 %

 2.2.4.1.11  95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 2 58,18 71,11 142,22 0,01 %

 2.2.4.2 BANHEIRO COMUM 5.423,78 0,52 %

 2.2.4.2.1  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 68,69 83,95 83,95 0,01 %

 2.2.4.2.2  170350 IOPES Conjunto Parafuso de fixação para instalação em bacia ou mictório, inclusive 
colocação

und 1 24,51 29,95 29,95 0,00 %

  



  

 2.2.4.2.3  86932 SINAPI BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 632,01 772,50 772,50 0,07 %

 2.2.4.2.4  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 59,25 72,42 72,42 0,01 %

 2.2.4.2.5  86940 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 1.154,27 1.410,86 1.410,86 0,14 %

 2.2.4.2.6  74125/002 SINAPI ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

m² 1 639,42 781,56 781,56 0,08 %

 2.2.4.2.7  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 113,85 139,15 139,15 0,01 %

 2.2.4.2.8  95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 58,18 71,11 71,11 0,01 %

 2.2.4.2.9  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 32X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 25,27 66,77 81,61 2.062,28 0,20 %

 2.2.4.3 COPA 4.923,04 0,47 %

 2.2.4.3.1  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 105,36 128,78 128,78 0,01 %

 2.2.4.3.2  86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 334,59 408,96 408,96 0,04 %

 2.2.4.3.3  86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 512,00 625,81 1.877,43 0,18 %

 2.2.4.3.4  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 32x60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 30,73 66,77 81,61 2.507,87 0,24 %

 2.2.5 PORTAS, FORROS E DIVISÓRIAS 63.016,56 6,07 %

 2.2.5.1  
PF.GTED.S

RES.033 

Próprio (Ref. SINAPI 91011 E 72200) PORTA DE MADEIRA INTERNA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 
60X210CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 1.446,80 1.768,42 1.768,42 0,17 %

 2.2.5.2  
PF.GTED.S

RES.003 

Próprio (Ref. SINAPI 91011 E 72200) PORTA DE MADEIRA INTERNA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 
70X210CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 9 1.482,65 1.812,24 16.310,16 1,57 %

  



  

 2.2.5.3  
PF.GTED.S

RES.012 

Próprio (Ref. SINAPI 91011 E 72200) PORTA DE MADEIRA INTERNA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 
80X210CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4 1.540,72 1.883,22 7.532,88 0,73 %

 2.2.5.4  
PF.GTED.S

RES.043 

Próprio Copia da SINAPI (104757) - FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023

m² 178,25 127,22 155,50 27.717,87 2,67 %

 2.2.5.5  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

m² 27,7 49,75 60,80 1.684,16 0,16 %

 2.2.5.6  
PF.GTED.S

RES.028 

Próprio (Ref.  SINAPI  90830) FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO ROZETA , INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref. IMAB DUNA 2, 55mm

UN 14 300,68 367,52 5.145,28 0,50 %

 2.2.5.7  102182 SINAPI PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 
MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025

UN 1 1.203,26 1.470,74 1.470,74 0,14 %

 2.2.5.8  102188 SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. 
AF_11/2025

UN 1 886,76 1.083,88 1.083,88 0,10 %

 2.2.5.9  102189 SINAPI JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 
UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, 
TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM 
MOLA E PUXADOR. AF_11/2025

UN 1 248,04 303,17 303,17 0,03 %

 2.2.6 PINTURA INTERNA 29.295,01 2,82 %

 2.2.6.1  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 535,95 15,15 18,51 9.920,43 0,96 %

 2.2.6.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 535,95 24,25 29,64 15.885,55 1,53 %

 2.2.6.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 535,95 5,33 6,51 3.489,03 0,34 %

 2.2.7 TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDROSSANITÁRIAS 3.088,51 0,30 %

 2.2.7.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 4,92 29,42 35,96 176,92 0,02 %

 2.2.7.2  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 11,67 37,97 46,41 541,60 0,05 %

 2.2.7.3  89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 0,84 32,83 40,12 33,70 0,00 %

 2.2.7.4  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 3,14 52,85 64,59 202,81 0,02 %

 2.2.7.5  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 13,32 16,28 32,56 0,00 %

  



  

 2.2.7.6  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 13,41 16,39 163,90 0,02 %

 2.2.7.7  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 12,19 14,89 29,78 0,00 %

 2.2.7.8  89852 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 64,00 78,22 312,88 0,03 %

 2.2.7.9  89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 26,08 31,87 63,74 0,01 %

 2.2.7.10  89814 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6 24,14 29,50 177,00 0,02 %

 2.2.7.11  89819 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 32,48 39,70 79,40 0,01 %

 2.2.7.12  89671 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 6 60,86 74,38 446,28 0,04 %

 2.2.7.13  104354 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 60,20 73,58 147,16 0,01 %

 2.2.7.14  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 61,32 74,95 149,90 0,01 %

 2.2.7.15  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 2 29,42 35,96 71,92 0,01 %

 2.2.7.16  103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3 22,75 27,80 83,40 0,01 %

 2.2.7.17  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 88,90 108,66 108,66 0,01 %

 2.2.7.18  2477 ORSE Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação   diâm  1 1/4" a 2" m 10 11,65 14,23 142,30 0,01 %

 2.2.7.19  2484 ORSE Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação   diâm 1 1/4" a 2" m 10 10,20 12,46 124,60 0,01 %

  



  

 2.2.8 CLIMATIZAÇÃO 57.434,98 5,54 %

 2.2.8.1  103261 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO 
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE

UN 1 12.277,30 14.153,27 14.153,27 1,36 %

 2.2.8.2  103253 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1 5.251,94 6.054,43 6.054,43 0,58 %

 2.2.8.3  103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 4 3.860,45 4.450,32 17.801,28 1,72 %

 2.2.8.4  103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 4 2.665,30 3.072,55 12.290,20 1,18 %

 2.2.8.5  103289 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 35 42,23 51,61 1.806,35 0,17 %

 2.2.8.6  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 35 83,55 102,12 3.574,20 0,34 %

 2.2.8.7  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 25 22,54 27,55 688,75 0,07 %

 2.2.8.8  11148 ORSE Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento 
e instalação

un 1 277,23 338,85 338,85 0,03 %

 2.2.8.9  11412 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação M 35 17,01 20,79 727,65 0,07 %

 2.2.10 PINTURA EXTERNA 10.303,29 0,99 %

 2.2.10.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 159,1 2,02 2,46 391,38 0,04 %

 2.2.10.2  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 159,1 19,18 23,44 3.729,30 0,36 %

 2.2.10.3  96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

m² 159,1 25,68 31,38 4.992,55 0,48 %

 2.2.10.4  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 159,1 6,12 7,48 1.190,06 0,11 %

 2.2.11 JANELAS 21.260,30 2,05 %

 2.2.11.1  071703 IOPES Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado na cor preto, linha 25, 
completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive 
vidro

m² 4,26 626,65 765,95 3.262,94 0,31 %

 2.2.11.2  071701 IOPES Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor preto, linha 25, completa, 
incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro

m² 10,92 672,46 821,94 8.975,58 0,87 %

  



  

 2.2.11.3  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 12,34 93,45 114,22 1.409,47 0,14 %

 2.2.11.4  102167 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

m² 15,18 410,27 501,47 7.612,31 0,73 %

 2.2.12 MOBILIÁRIO 19.792,98 1,91 %

 2.2.12.1  251463 SEDOP Armário em MDF (c/ gavetas/prateleiras e portas) m² 10,07 1.608,07 1.965,54 19.792,98 1,91 %

 2.2.13 RETIRADAS E NOVAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 51.883,16 5,00 %

 2.2.13.1  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 104,46 17,85 21,81 2.278,27 0,22 %

 2.2.13.2  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 347,05 13,44 16,42 5.698,56 0,55 %

 2.2.13.3  91867 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 42,6 11,59 14,16 603,21 0,06 %

 2.2.13.4  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,37 21,58 26,37 537,15 0,05 %

 2.2.13.5  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1 13,70 16,74 16,74 0,00 %

 2.2.13.6  8441 ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" un 100 5,83 7,12 712,00 0,07 %

 2.2.13.7  91890 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 66 18,61 22,74 1.500,84 0,14 %

 2.2.13.8  95733 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4  ), APARENTE, 
INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 219 8,02 9,80 2.146,20 0,21 %

 2.2.13.9  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1764,7 5,60 6,84 12.070,54 1,16 %

 2.2.13.10  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 142,8 8,58 10,48 1.496,54 0,14 %

 2.2.13.11  73860/010 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 27 11,62 14,20 383,40 0,04 %

 2.2.13.12  104404 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 34 33,39 40,81 1.387,54 0,13 %

  



  

 2.2.13.13  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 80 15,60 19,06 1.524,80 0,15 %

 2.2.13.14  91944 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 18,73 22,89 45,78 0,00 %

 2.2.13.15  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 51,48 62,92 314,60 0,03 %

 2.2.13.16  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 31 48,79 59,63 1.848,53 0,18 %

 2.2.13.17  181007 IOPES Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas 
parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W 
temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU 
EQUIVALENTE

und 25 235,10 287,36 7.184,00 0,69 %

 2.2.13.18  181001 IOPES Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas 
parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W 
temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU 
EQUIVALENTE

und 5 133,93 163,70 818,50 0,08 %

 2.2.13.19  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 19 104,25 127,42 2.420,98 0,23 %

 2.2.13.20  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 3 31,43 38,41 115,23 0,01 %

 2.2.13.21  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 62,53 76,43 152,86 0,01 %

 2.2.13.22  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11 41,18 50,33 553,63 0,05 %

 2.2.13.23  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 104,76 12,46 15,22 1.594,44 0,15 %

 2.2.13.24  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 54,32 66,39 66,39 0,01 %

 2.2.13.25  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 56,92 69,57 69,57 0,01 %

 2.2.13.26  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 66,68 81,50 81,50 0,01 %

 2.2.13.27  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 25 2,58 3,15 78,75 0,01 %

 2.2.13.28  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 4 21,85 26,70 106,80 0,01 %

 2.2.13.29  
GTED_ES_

Próprio QDF - Quadros de Distribuição de Força - Fornecimento e Instalação UND 1 3.976,53 4.860,51 4.860,51 0,47 %

  



  

 2.2.13.30  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15 66,29 81,02 1.215,30 0,12 %

 2.2.14 REDE LÓGICA 30.792,07 2,97 %

 2.2.14.1  
PF.GTED.S

RES.001 

Próprio (Ref SINAPI 98307) TOMADA DE REDE RJ45 Cat.6, 2 MÓDULOS, 
COMPLETA, FORMATO 4X4- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 8 83,68 102,28 818,24 0,08 %

 2.2.14.2  
PF.GTED.S

RES.002 

Próprio (Ref. SINAPI 98307) TOMADA DE REDE RJ45 Cat.6, 4 MÓDULOS, 
COMPLETA, FORMATO 4X4- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6 164,93 201,59 1.209,54 0,12 %

 2.2.14.3  
PF.GTED.S

Próprio Copia da SINAPI (98307) - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 10 40,70 49,74 497,40 0,05 %

 2.2.14.4  7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 600 13,01 15,90 9.540,00 0,92 %

 2.2.14.5  98305 SINAPI RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2025

UN 1 2.698,68 3.298,59 3.298,59 0,32 %

 2.2.14.6  160322 IOPES Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência 
Termotécnica ou equivalente

und 17 7,24 8,84 150,28 0,01 %

 2.2.14.7  91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28 29,40 35,93 1.006,04 0,10 %

 2.2.14.8  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 30 12,46 15,22 456,60 0,04 %

 2.2.14.9  100562 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM 
CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN 2 244,14 298,41 596,82 0,06 %

 2.2.14.10  150629 IOPES Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" und 15 16,16 19,75 296,25 0,03 %

 2.2.14.11  ED-32151 SETOP PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP 4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM 
T568A (VOZ), COMPRIMENTO 2 METROS

un 50 19,90 24,32 1.216,00 0,12 %

 2.2.14.12  98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 3 1.259,90 1.539,97 4.619,91 0,45 %

 2.2.14.13  160869 IOPES Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de 
teste até 100 pontos

und 50 46,85 57,26 2.863,00 0,28 %

 2.2.14.14  91876 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 74 13,94 17,03 1.260,22 0,12 %

 2.2.14.15  91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 52,7 15,60 19,06 1.004,46 0,10 %

 2.2.14.16  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 31 21,85 26,70 827,70 0,08 %

  



  

 2.2.14.17  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 53 17,46 21,34 1.131,02 0,11 %

 2.2.15 LIMPEZA FINAL DA OBRA 925,53 0,09 %

 2.2.15.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 156,87 4,83 5,90 925,53 0,09 %

 2.3 EDIFICAÇÃO DELEGACIA 180.642,61 17,41 %

 2.3.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3.986,13 0,38 %

 2.3.1.1  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 33,39 12,65 15,46 516,20 0,05 %

 2.3.1.2  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 42,09 32,68 39,94 1.681,07 0,16 %

 2.3.1.3  97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 2 12,16 14,86 29,72 0,00 %

 2.3.1.4  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 2 16,67 20,37 40,74 0,00 %

 2.3.1.5  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 27,94 30,33 37,07 1.035,73 0,10 %

 2.3.1.6  030304 IOPES Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras 
(Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, 
carga, transporte e descarga em área licenciada

m³ 4,27 92,39 112,92 482,16 0,05 %

 2.3.1.7  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 4,27 38,42 46,96 200,51 0,02 %

 2.3.2 PISOS E REVESTIMENTOS DOS SANIT PNE 2.768,95 0,27 %

 2.3.2.1  130233 IOPES Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor 
MUNARI CIMENTO (ELIANE) ou equiv, utilizando dupla colagem de argamassa 
colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 3mm para porcelanato (ÁREA 
MOLHADA)

m² 8,9 144,21 176,26 1.568,71 0,15 %

 2.3.2.2  98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 15,54 58,32 71,28 1.107,69 0,11 %

 2.3.2.3  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 0,8 94,65 115,69 92,55 0,01 %

 2.3.3 BANHEIROS E COPAS 15.192,07 1,46 %

 2.3.3.1 BANHEIROS PNE 15.192,07 1,46 %

 2.3.3.1.1  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 68,69 83,95 167,90 0,02 %

 2.3.3.1.2  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 293,76 359,06 1.436,24 0,14 %

  



  

 2.3.3.1.3  
PF.GTED.S

RES.040 

Próprio Copia da SINAPI (86888) - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA, PARA PCD, INCLUSIVE ASSENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (Ref CELITE 
Cod.1317230013300 ou similar)

UN 2 1.617,94 1.977,60 3.955,20 0,38 %

 2.3.3.1.4  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 32x60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 46,8 66,77 81,61 3.819,34 0,37 %

 2.3.3.1.5  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 59,25 72,42 144,84 0,01 %

 2.3.3.1.6  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 284,44 347,67 695,34 0,07 %

 2.3.3.1.7  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 270,44 330,55 1.322,20 0,13 %

 2.3.3.1.8  86940 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 1.154,27 1.410,86 2.821,72 0,27 %

 2.3.3.1.9  74125/001 SINAPI ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA m² 0,54 619,32 756,99 408,77 0,04 %

 2.3.3.1.10  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 113,85 139,15 278,30 0,03 %

 2.3.3.1.11  95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2 58,18 71,11 142,22 0,01 %

 2.3.4 TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.746,55 0,26 %

 2.3.4.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 4,92 29,42 35,96 176,92 0,02 %

 2.3.4.2  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 11,67 37,97 46,41 541,60 0,05 %

 2.3.4.3  89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 0,84 32,83 40,12 33,70 0,00 %

 2.3.4.4  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 3,14 52,85 64,59 202,81 0,02 %

 2.3.4.5  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 13,32 16,28 32,56 0,00 %

  



  

 2.3.4.6  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 13,41 16,39 163,90 0,02 %

 2.3.4.7  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 12,19 14,89 29,78 0,00 %

 2.3.4.8  89852 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 64,00 78,22 312,88 0,03 %

 2.3.4.9  89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 26,08 31,87 63,74 0,01 %

 2.3.4.10  89814 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6 24,14 29,50 177,00 0,02 %

 2.3.4.11  89819 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 32,48 39,70 79,40 0,01 %

 2.3.4.12  89671 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 6 60,86 74,38 446,28 0,04 %

 2.3.4.13  104354 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 60,20 73,58 147,16 0,01 %

 2.3.4.14  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 2 29,42 35,96 71,92 0,01 %

 2.3.4.15  2477 ORSE Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação   diâm  1 1/4" a 2" m 10 11,65 14,23 142,30 0,01 %

 2.3.4.16  2484 ORSE Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação   diâm 1 1/4" a 2" m 10 10,20 12,46 124,60 0,01 %

 2.3.5 PINTURA INTERNA 42.364,80 4,08 %

 2.3.5.1  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 960 15,15 18,51 17.769,60 1,71 %

 2.3.5.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 960 15,64 19,11 18.345,60 1,77 %

 2.3.5.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 960 5,33 6,51 6.249,60 0,60 %

 2.3.6 PINTURA EXTERNA 18.410,00 1,77 %

  



  

 2.3.6.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 280 2,02 2,46 688,80 0,07 %

 2.3.6.2  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 280 19,18 23,44 6.563,20 0,63 %

 2.3.6.3  96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

m² 280 25,68 31,38 8.786,40 0,85 %

 2.3.6.4  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 280 6,12 7,48 2.094,40 0,20 %

 2.3.6.5  120232 IOPES Cerâmica 10 x 10 cm, branco brilhante ref Galeria Mesh BR telada, ELIANE, 
STRUFALDI, CERAL, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento 
junta plus cinza claro esp. 3 mm (RECOMPOSIÇÂO FACHADA)

m² 2 113,40 138,60 277,20 0,03 %

 2.3.7 PORTAS, FORROS E DIVISÓRIAS 51.059,69 4,92 %

 2.3.7.1  
PF.GTED.S

RES.033 

Próprio (Ref. SINAPI 91011 E 72200) PORTA DE MADEIRA INTERNA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 
60X210CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3 1.446,80 1.768,42 5.305,26 0,51 %

 2.3.7.2  
PF.GTED.S

RES.003 

Próprio (Ref. SINAPI 91011 E 72200) PORTA DE MADEIRA INTERNA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 
70X210CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 12 1.482,65 1.812,24 21.746,88 2,10 %

 2.3.7.3  
PF.GTED.S

RES.012 

Próprio (Ref. SINAPI 91011 E 72200) PORTA DE MADEIRA INTERNA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 
80X210CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 8 1.540,72 1.883,22 15.065,76 1,45 %

 2.3.7.5  
PF.GTED.S

RES.028 

Próprio (Ref.  SINAPI  90830) FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO ROZETA , INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref. IMAB DUNA 2, 55mm

UN 23 300,68 367,52 8.452,96 0,81 %

 2.3.7.6  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

m² 8,04 49,75 60,80 488,83 0,05 %

 2.3.8 JANELAS 15.128,55 1,46 %

 2.3.8.1  071703 IOPES Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado na cor preto, linha 25, 
completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive 
vidro

m² 10,81 626,65 765,95 8.279,91 0,80 %

 2.3.8.2  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 12,5 93,45 114,22 1.427,75 0,14 %

 2.3.8.3  102167 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 10,81 410,27 501,47 5.420,89 0,52 %

 2.3.9 FECHAMENTOS PARA REDUÇÃO DE ÁREAS DE JANELAS EXTERNAS 465,82 0,04 %

  



  

 2.3.9.1  89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

m² 1,27 175,16 214,09 271,89 0,03 %

 2.3.9.2  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,27 5,01 6,12 7,77 0,00 %

 2.3.9.3  104972 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-
DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 1,27 41,71 50,98 64,74 0,01 %

 2.3.9.4  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 1,27 19,18 23,44 29,76 0,00 %

 2.3.9.5  96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

m² 1,27 25,68 31,38 39,85 0,00 %

 2.3.9.6  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 1,27 6,12 7,48 9,49 0,00 %

 2.3.9.7  120302 IOPES Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 
lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm

m² 1,27 27,27 33,33 42,32 0,00 %

 2.3.10 REDE LÓGICA 25.791,89 2,49 %

 2.3.10.1  7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 1200 13,01 15,90 19.080,00 1,84 %

 2.3.10.2  
PF.GTED.S

RES.001 

Próprio (Ref SINAPI 98307) TOMADA DE REDE RJ45 Cat.6, 2 MÓDULOS, 
COMPLETA, FORMATO 4X4- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 25 83,68 102,28 2.557,00 0,25 %

 2.3.10.3  160869 IOPES Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de 
teste até 100 pontos

und 62 46,85 57,26 3.550,12 0,34 %

 2.3.10.4  
PF.GTED.S

RES.002 

Próprio (Ref. SINAPI 98307) TOMADA DE REDE RJ45 Cat.6, 4 MÓDULOS, 
COMPLETA, FORMATO 4X4- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3 164,93 201,59 604,77 0,06 %

 2.3.11 LIMPEZA FINAL 2.728,16 0,26 %

 2.3.11.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 462,4 4,83 5,90 2.728,16 0,26 %

 2.4 GUARITA, ÁREA DE CONVIVÊNCIA E OUTROS 194.556,65 18,75 %

 2.4.1 PINTURA INTERNA 2.122,65 0,20 %

 2.4.1.1  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 48,1 15,15 18,51 890,33 0,09 %

 2.4.1.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 48,1 15,64 19,11 919,19 0,09 %

 2.4.1.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 48,1 5,33 6,51 313,13 0,03 %

 2.4.2 PINTURA EXTERNA 37.880,19 3,65 %

  



  

 2.4.2.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 150,59 2,02 2,46 370,45 0,04 %

 2.4.2.2  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 150,59 19,18 23,44 3.529,82 0,34 %

 2.4.2.3  96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

m² 150,59 25,68 31,38 4.725,51 0,46 %

 2.4.2.4  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 150,59 6,12 7,48 1.126,41 0,11 %

 2.4.2.5  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (MURO)

m² 1200 19,18 23,44 28.128,00 2,71 %

 2.4.3 COBERTURA ÁREA DE CONVIVÊNCIA 28.387,17 2,74 %

 2.4.3.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 48 4,87 5,95 285,60 0,03 %

 2.4.3.2  010325 IOPES Demolição manual de estrutura de madeira para telhado, sem reaproveitamento m² 48 7,82 9,55 458,40 0,04 %

 2.4.3.3  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 4,8 38,42 46,96 225,40 0,02 %

 2.4.3.4  030304 IOPES Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras 
(Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, 
carga, transporte e descarga em área licenciada

m³ 4,8 92,39 112,92 542,01 0,05 %

 2.4.3.5  12508 ORSE Estrutura metálica de suporte, incluindo todas as peças necessárias m² 49,5 192,23 234,96 11.630,52 1,12 %

 2.4.3.6  
PF.GTED.S

RES.044 

Próprio Copia da SINAPI (94216) - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR 
TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA, REVEST COM ESPESSURA DE 
0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, 
NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 49,5 209,66 256,26 12.684,87 1,22 %

 2.4.3.7  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/202

m³ 0,5625 497,99 608,69 342,38 0,03 %

 2.4.3.8  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 4,5 139,64 170,68 768,06 0,07 %

 2.4.3.10  030101 IOPES Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m³ 1,3 63,96 78,17 101,62 0,01 %

 2.4.3.11  030201 IOPES Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m³ 0,74 68,88 84,19 62,30 0,01 %

 2.4.3.12  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 49,5 21,26 25,98 1.286,01 0,12 %

 2.4.4 PORTAS ÁREA DE CONVIVÊNCIA 6.539,28 0,63 %

  



  

 2.4.4.1  
PF.GTED.S

RES.003 

Próprio (Ref. SINAPI 91011 E 72200) PORTA DE MADEIRA INTERNA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 
70X210CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3 1.482,65 1.812,24 5.436,72 0,52 %

 2.4.4.2  
PF.GTED.S

RES.028 

Próprio (Ref.  SINAPI  90830) FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO ROZETA , INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref. IMAB DUNA 2, 55mm

UN 3 300,68 367,52 1.102,56 0,11 %

 2.4.5 Outros 8.310,50 0,80 %

 2.4.5.1  
GTED_ES_

GG_03 

Próprio Logo da PF_Copia da SINAPI (97049) - PLACA INDICATIVA FIXADA 
DIRETAMENTE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PREGOS. 
AF_03/2024_subsituição pelo insumo Sinapi 00034723

m² 5 1.359,82 1.662,10 8.310,50 0,80 %

 2.4.6 RETIRADAS E NOVAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - GUARITA 5.018,07 0,48 %

 2.4.6.1  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 16,9 13,44 16,42 277,49 0,03 %

 2.4.6.2  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,4 21,58 26,37 89,65 0,01 %

 2.4.6.3  96564 SINAPI FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 
AF_09/2023

M 20 35,95 43,94 878,80 0,08 %

 2.4.6.4  91890 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 18,61 22,74 159,18 0,02 %

 2.4.6.5  95733 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4  ), APARENTE, 
INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 14 8,02 9,80 137,20 0,01 %

 2.4.6.6  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 210,8 5,60 6,84 1.441,87 0,14 %

 2.4.6.7  104404 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 7 33,39 40,81 285,67 0,03 %

 2.4.6.8  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 48,79 59,63 59,63 0,01 %

 2.4.6.9  181001 IOPES Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas 
parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W 
temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU 
EQUIVALENTE

und 2 133,93 163,70 327,40 0,03 %

 2.4.6.10  101654 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 4 204,28 249,69 998,76 0,10 %

  



  

 2.4.6.11  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 41,18 50,33 100,66 0,01 %

 2.4.6.12  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 3,4 12,46 15,22 51,74 0,00 %

 2.4.6.13  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 79,27 96,89 96,89 0,01 %

 2.4.6.14  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 54,32 66,39 66,39 0,01 %

 2.4.6.15  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3 12,75 15,58 46,74 0,00 %

 2.4.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ÁREA EXTERNA 83.580,51 8,06 %

 2.4.7.1  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 175,6 9,12 11,14 1.956,18 0,19 %

 2.4.7.2  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 161 12,83 15,68 2.524,48 0,24 %

 2.4.7.3  92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 193,8 12,79 15,63 3.029,09 0,29 %

 2.4.7.4  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 703,2 31,97 39,07 27.474,02 2,65 %

 2.4.7.5  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 42 114,59 140,06 5.882,52 0,57 %

 2.4.7.6  97883 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. 
AF_12/2020

UN 1 460,28 562,60 562,60 0,05 %

 2.4.7.7  
PF.GTED.S

RES.038 

Próprio Copia da SINAPI (93008) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 
MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 121,11 15,99 19,54 2.366,48 0,23 %

 2.4.7.8  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 109,4 19,45 23,77 2.600,43 0,25 %

 2.4.7.9  101852 SINAPI REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 28,2 83,25 101,75 2.869,35 0,28 %

 2.4.7.10  160305 IOPES Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e 
acessórios de fixação, conforme projeto

m 28 102,38 125,13 3.503,64 0,34 %

 2.4.7.11  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 6 125,61 153,53 921,18 0,09 %

  



  

 2.4.7.12  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 40 93,85 114,71 4.588,40 0,44 %

 2.4.7.13  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 9 239,35 292,55 2.632,95 0,25 %

 2.4.7.14  7925 ORSE Terminal de compressão para cabo de   6 mm2 - fornecimento e instalação un 10 2,47 3,01 30,10 0,00 %

 2.4.7.15  7926 ORSE Terminal de compressão para cabo de  10 mm2 - fornecimento e instalação un 6 2,59 3,16 18,96 0,00 %

 2.4.7.16  7927 ORSE Terminal de compressão para cabo de  16 mm2 - fornecimento e instalação un 16 2,91 3,55 56,80 0,01 %

 2.4.7.17  7929 ORSE Terminal de compressão para cabo de  70 mm2 - fornecimento e instalação un 24 7,87 9,61 230,64 0,02 %

 2.4.7.18  7922 ORSE Terminal de compressão para cabo de  25 mm2 - fornecimento e instalação un 8 3,87 4,73 37,84 0,00 %

 2.4.7.19  151705 IOPES Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga 
instalada em muro de 34001 até 41000W - 220/127V

und 1 3.858,49 4.716,23 4.716,23 0,45 %

 2.4.7.20  
GTED_ES_

Próprio QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensão - Fornecimento e Instalação UND 1 13.242,71 16.186,56 16.186,56 1,56 %

 2.4.7.21  92337 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 6 189,82 232,01 1.392,06 0,13 %

 2.4.8 REDE LÓGICA - INSTALAÇÕES EXTERNAS 22.718,28 2,19 %

 2.4.8.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 14,4 114,59 140,06 2.016,86 0,19 %

 2.4.8.2  
PF.GTED.S

RES.038 

Próprio Copia da SINAPI (93008) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 
MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 79,2 15,99 19,54 1.547,56 0,15 %

 2.4.8.2  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 52,6 19,45 23,77 1.250,30 0,12 %

 2.4.8.3  91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 29,40 35,93 215,58 0,02 %

 2.4.8.4  95768 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 
1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 3 37,94 46,37 139,11 0,01 %

 2.4.8.5  93018 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 3 31,71 38,75 116,25 0,01 %

  



  

 2.4.8.6  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 12,4 39,87 48,73 604,25 0,06 %

 2.4.8.8  
PF.GTED.S

RES.001 

Próprio (Ref SINAPI 98307) TOMADA DE REDE RJ45 Cat.6, 2 MÓDULOS, 
COMPLETA, FORMATO 4X4- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 83,68 102,28 204,56 0,02 %

 2.4.8.9  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 4 239,35 292,55 1.170,20 0,11 %

 2.4.8.10  101852 SINAPI REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 8 83,25 101,75 814,00 0,08 %

 2.4.8.11  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 15 12,46 15,22 228,30 0,02 %

 2.4.8.12  151133 IOPES Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente m 79,2 8,03 9,81 776,95 0,07 %

 2.4.8.13  100622 SINAPI POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO 
SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2025

UN 1 2.517,85 3.077,56 3.077,56 0,30 %

 2.4.8.14  8690 ORSE Cabo de fibra ótica de 6 vias m 230 20,59 25,16 5.786,80 0,56 %

 2.4.8.15  7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 300 13,01 15,90 4.770,00 0,46 %

 2.5 CANIL 23.841,14 2,30 %

 2.5.1  103338 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 7,56 128,53 157,10 1.187,67 0,11 %

 2.5.2  200141 IOPES Cercamento em gradil em aço galvanizado soldado e revestido em poliéster por 
processo de pintura eletrostática 100micra, malha 5x20cm, fio diâm. 5,00mm. 
Inclusive acessórios e poste. Dimensões dos painéis: 2,50x2,03m - Nylofor ou 
equivalente

m 20,36 438,20 535,61 10.905,01 1,05 %

 2.5.3  104801 SINAPI REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 13,2 19,64 24,00 316,80 0,03 %

 2.5.4  94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 5,87 47,17 57,65 338,40 0,03 %

 2.5.5  92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 5,87 98,03 119,82 703,34 0,07 %

  



  

 2.5.6  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,18 777,17 949,93 170,98 0,02 %

 2.5.7  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 14,4 10,58 12,93 186,19 0,02 %

 2.5.8  140703 IOPES Ponto de torneira de jardim (para praças) pt 1 397,92 486,37 486,37 0,05 %

 2.5.9  151811 IOPES Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 
10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões 
(4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und)

und 1 253,23 309,52 309,52 0,03 %

 2.5.10  180115 IOPES Luminária com plafonier e globo de plástico dimensões 20x10cm, inclusive 
lampada LED 9W

und 1 69,32 84,72 84,72 0,01 %

 2.5.11  140706 IOPES Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) pt 1 104,63 127,88 127,88 0,01 %

 2.5.12  200133 IOPES Fornecimento e instalação Portão de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de 
aço galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 
200x50mm e fio de aço Ø5,0mm, incl. poste de aço galv. 60x40mm

und 3 2.169,57 2.651,86 7.955,58 0,77 %

 2.5.13  071106 IOPES Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento m² 1,6 546,46 667,93 1.068,68 0,10 %

Total Geral 1.037.473,25

_______________________________________________________________
Guilherme Cunha Guignone

Setor de Engenharia

Total sem BDI 852.010,96
Total do BDI 185.462,29
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