
  

Obra Bancos
(REVISÃO FINAL) Cópia de: UCI: ÚLTIMO não desonerado - Projeto de 
Reforma da Delegacia da Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim -  ES

SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Distrito Federal
SICRO3 - 10/2025 - Distrito Federal
SICRO2 - 11/2016 - Distrito Federal
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

Total Peso (%)

134.551,18 12,97 %

134.551,18 12,97 %

902.922,07 87,03 %

120.755,79 11,64 %

383.125,88 36,93 %

180.642,61 17,41 %

194.556,65 18,75 %

23.841,14 2,30 %

Total Geral 1.037.473,25

_______________________________________________________________
Guilherme Cunha Guignone

Setor de Engenharia

Total sem BDI 852.010,96
Total do BDI 185.462,29

 2.3 EDIFICAÇÃO DELEGACIA

 2.4 GUARITA, ÁREA DE CONVIVÊNCIA E OUTROS

 2.5 CANIL

 2 ALTERAÇÕES DE LAYOUT

 2.1 EDIFICAÇÃO NÚCLEO DE ANÁLISES - NA

 2.2 PASSAPORTE - URE - NO

Item Descrição

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 GERENCIAMENTO DE OBRAS (EDIFICAÇÃO NÚCLEO DE ANÁLISES, EDIFICAÇÃO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E DELEGACIA)

B.D.I. Encargos Sociais
22,23% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida
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