

Obra
(REVISÃO FINAL) Cópia de: UCI: ÚLTIMO não desonerado - Projeto de
Reforma da Delegacia da Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim - ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Distrito Federal
SICRO3 - 10/2025 - Distrito Federal
SICRO2 - 11/2016 - Distrito Federal
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
Planilha Orçamentária Resumida

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	134.551,18	12,97 %
1.1	GERENCIAMENTO DE OBRAS (EDIFICAÇÃO NÚCLEO DE ANÁLISES, EDIFICAÇÃO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E DELEGACIA)	134.551,18	12,97 %
2	ALTERAÇÕES DE LAYOUT	902.922,07	87,03 %
2.1	EDIFICAÇÃO NÚCLEO DE ANÁLISES - NA	120.755,79	11,64 %
2.2	PASSAPORTE - URE - NO	383.125,88	36,93 %
2.3	EDIFICAÇÃO DELEGACIA	180.642,61	17,41 %
2.4	GUARITA, ÁREA DE CONVIVÊNCIA E OUTROS	194.556,65	18,75 %
2.5	CANIL	23.841,14	2,30 %

Total sem BDI	852.010,96
Total do BDI	185.462,29
Total Geral	1.037.473,25

Guilherme Cunha Guignone
Setor de Engenharia