Item

21
2.2
23
2.4

25

Obra

(REVISAO FINAL) Cépia de: UCI: ULTIMO nio desonerado - Projeto de

Reforma da Delegacia da Policia Federal de Cachoeiro de Itapemirim - ES

Descricao

SERVICOS PRELIMINARES

GERENCIAMENTO DE OBRAS (EDIFICAGAO NUCLEO DE ANALISES, EDIFICAGAO NUCLEO DE OPERAGOES E DELEGACIA)

ALTERAGOES DE LAYOUT

EDIFICAGAO NUCLEO DE ANALISES - NA
PASSAPORTE - URE - NO

EDIFICACAO DELEGACIA

GUARITA, AREA DE CONVIVENCIA E OUTROS

CANIL

9

Bancos B.D.l.
SINAPI - 02/2026 - Espirito Santo 22,23%
SBC - 03/2026 - Distrito Federal

SICRO3 - 10/2025 - Distrito Federal

SICRO2 - 11/2016 - Distrito Federal

ORSE - 02/2026 - Sergipe

SEDOP - 03/2026 - Para

Planilha Orgamentaria Resumida

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Documente assinado digitalmente

b GUILHERME CUNHA GUIGNONE
» Data: 10/06/2026 14:05:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Guilherme Cunha Guignone
Setor de Engenharia

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos precos unitario dos insumos de

mao de obra, de acordo com as bases.

Total

134.551,18
134.551,18
902.922,07
120.755,79
383.125,88
180.642,61
194.556,65

23.841,14

Peso (%)

12,97 %
12,97 %
87,03 %
11,64 %
36,93 %
17,41 %
18,75 %
2,30 %
852.010,96

185.462,29
1.037.473,25
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