
M.O.: 29,35% M.O.: 29,40%

Item Total com BDI Peso (%) Item Descrição Total com BDI Peso (%)

1 R$ 134.551,18 12,97% 1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 138.513,74 12,99%

2 R$ 120.755,79 11,64% 2 EDIFICAÇÃO NÚCLEO DE ANÁLISES - NA R$ 123.921,55 11,62%

3 R$ 383.125,88 36,93% 3 PASSAPORTE - URE - NO R$ 392.931,76 36,85%

4 R$ 180.642,61 17,41% 4 EDIFICAÇÃO DELEGACIA R$ 185.966,82 17,44%

5 R$ 194.556,65 18,75% 5 GUARITA, ÁREA DE CONVIVÊNCIA E OUTROS R$ 200.289,06 18,79%

6 R$ 23.841,14 2,30% 6 CANIL R$ 24.543,23 2,30%

Total sem BDI R$ 852.010,96 Total sem BDI R$ 852.010,96

Total do BDI R$ 185.462,29 Total do BDI R$ 214.155,20

Total Geral R$ 1.037.473,25 Total Geral R$ 1.066.166,16

                                                                                                                                                                                                       Regime de execução mais vantajoso para a Administração Pública:

M.O. com encargos sociais não desonerados

Planilha Orçamentária Resumida

M.O. com encargos sociais desonerados

CANIL

Planilha Orçamentária Resumida

SERVIÇOS PRELIMINARES

Não Desonerado

PASSAPORTE - URE - NO

GUARITA, ÁREA DE CONVIVÊNCIA E OUTROS

EDIFICAÇÃO DELEGACIA

BDI NÃO DESONERADO: BDI DESONERADO:

Conclusão

Descrição

EDIFICAÇÃO NÚCLEO DE ANÁLISES - NA
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