Obra
Pintura Interna e Externa - Corumbá

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Mato Grosso do Sul
SBC - 09/2026 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	4.720,83	3,00 %
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		1	17.636,74	11,19 %
3	PINTURAS		1	134.633,90	85,43 %
4	SERVIÇOS FINAIS		1	600,68	0,38 %

Total sem BDI	**128.960,97**
Total do BDI	**28.631,18**
Total Geral	**157.592,15**

ALEXANDRE PIRES DIAS TEIXEIRA
Perito Criminal Federal
Integrante da EPC
GTED/SELOG/SR/PF/MS