
  

Obra
Reforma DPF/IJI/SC

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 64.801,02 9,20 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA

m² 3 470,35 53,59 521,31 574,90 160,77 1.563,93 1.724,70 0,24 %

 1.2  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 60 154,83 186,44 2,80 189,24 11.186,40 168,00 11.354,40 1,61 %

 1.3  97064 SINAPI ALUGUEL, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO 
"TORRE"

M 118 29,37 31,38 4,51 35,89 3.702,84 532,18 4.235,02 0,60 %

 1.4  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE 
HIDROCLORITO DE SÓDIO - MUROS

m² 2053,288 2,34 2,35 0,51 2,86 4.825,23 1.047,17 5.872,40 0,83 %

 1.5  97637 SINAPI REMOÇÃO DE PAINÉIS DE ACM, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 24,18 3,39 3,53 0,61 4,14 85,36 14,74 100,10 0,01 %

 1.6  13197 ORSE Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ , prazo máximo de 7 dias un 10 350,00 0,00 427,80 427,80 0,00 4.278,00 4.278,00 0,61 %

 1.7  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. (TERRAÇO 3° ANDAR)

m² 341,035 7,82 7,97 1,58 9,55 2.718,05 538,83 3.256,88 0,46 %

 1.8  010325 IOPES Demolição de estrutura de madeira para telhado (telhado lavanderia) m² 25,92 7,82 9,55 0,00 9,55 247,54 0,00 247,53 0,04 %

 1.9  100203 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO COM CARRINHO DE MÃO, DE 
SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM).

KGX
KM

1500 1,33 1,36 0,26 1,62 2.040,00 390,00 2.430,00 0,35 %

 1.10  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 6.944,12 7.823,57 664,22 8.487,79 23.470,71 1.992,66 25.463,37 3,62 %

 1.11  102191 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 
ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021

m² 2,2575 26,41 27,38 4,90 32,28 61,81 11,06 72,87 0,01 %

 1.12  SC 
05.05.3050 

SCO REMOÇÃO DE PEITORIL DE GRANITO m 10 95,70 113,57 3,40 116,97 1.135,70 34,00 1.169,70 0,17 %

 1.13  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 741,98 4,50 4,72 0,78 5,50 3.502,15 578,74 4.080,89 0,58 %

 1.14  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. (PASSEIO FACHADA 
FRONTAL PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO)

m³ 1,5 115,05 70,04 70,58 140,62 105,06 105,87 210,93 0,03 %

 1.15  13413 ORSE DEMOLIÇÃO DE PSIO DE GRANITO COM REAPROVEITAMENTO m² 14,25 17,47 17,23 4,12 21,35 245,53 58,70 304,23 0,04 %

 2 SERVIÇOS INTERNOS 10.204,16 1,45 %

 2.1  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.211,74 420,46 1.060,64 1.481,10 420,46 1.060,64 1.481,10 0,21 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2025 - Santa 
Catarina
SBC - 06/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 01/2026 - Santa 
Catarina
ORSE - 03/2026 - Sergipe

22,23% Não Desonerado: 0,00%
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 2.2  102165 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 2,2575 301,34 35,21 333,11 368,32 79,49 751,99 831,48 0,12 %

 2.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. ACADEMIA - TINTA SUVINIL ACETINADO ÍNDIGO BLUE 
ACETINADO

m² 31,2 13,78 7,48 9,36 16,84 233,38 292,02 525,40 0,07 %

 2.4  102148 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO 
COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. 
AF_01/2021

m² 14 380,28 12,24 452,57 464,81 171,36 6.335,98 6.507,34 0,92 %

 2.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. ACADEMIA - TINTA SUVINIL ACETINADO CAMINHO DE 
BRITA

m² 51 13,78 7,48 9,36 16,84 381,48 477,36 858,84 0,12 %

 3 SERVIÇOS EXTERNOS 285.679,31 40,58 %

 3.1  32.07.226 CPOS/CDH
U

SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA PINGADEIRAS E CHAPIM

M 201,2 8,91 0,12 10,77 10,89 24,14 2.166,92 2.191,06 0,31 %

 3.2  102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 270 5,26 3,98 2,44 6,42 1.074,60 658,80 1.733,40 0,25 %

 3.3  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 581,33 53,07 26,63 38,23 64,86 15.480,82 22.224,24 37.705,06 5,36 %

 3.4  104598 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 341,035 107,66 25,93 105,66 131,59 8.843,04 36.033,75 44.876,79 6,37 %

 3.5  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. - CALHAS E LAJE DO BARRILETE

m² 64,757 214,14 69,36 192,38 261,74 4.491,55 12.457,94 16.949,49 2,41 %

 3.6  103306 SINAPI INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 82 
CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2'' COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 3 327,44 68,05 332,17 400,22 204,15 996,51 1.200,66 0,17 %

 3.7  88267 SINAPI CONSERTO DE TUBULAÇÃO PLUVUAL COM O USO DE ANDAIME H 8 33,63 36,73 4,37 41,10 293,84 34,96 328,80 0,05 %

 3.8  101972 SINAPI CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020

M 107,06 78,89 35,57 60,85 96,42 3.808,12 6.514,60 10.322,72 1,47 %

 3.9  105975 SINAPI DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CORDOALHA DE ACO M 107,06 45,93 0,17 55,97 56,14 18,20 5.992,14 6.010,34 0,85 %

 3.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.441,88 0,77 %

 3.10.1  93146 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 8 326,75 235,92 163,46 399,38 1.887,36 1.307,68 3.195,04 0,45 %

 3.10.2  105921 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - 
TEMPERATURA DE COR 3000K - IP 67 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025

UN 7 85,95 55,51 49,54 105,05 388,57 346,78 735,35 0,10 %

 3.10.3  97597 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2 78,54 26,21 69,78 95,99 52,42 139,56 191,98 0,03 %

 3.10.4  105548 SINAPI PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 M 5,2 193,15 35,08 201,00 236,08 182,42 1.045,19 1.227,61 0,17 %

 3.10.5  105549 SINAPI DRIVER SLIM PARA FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 1 75,19 20,16 71,74 91,90 20,16 71,74 91,90 0,01 %
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 3.11 RAMPA DE ACESSO 17.779,26 2,53 %

 3.11.1  103360 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 5,1875 101,42 62,12 61,84 123,96 322,25 320,79 643,04 0,09 %

 3.11.2  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 5,1875 6,03 4,48 2,89 7,37 23,24 14,99 38,23 0,01 %

 3.11.3  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 5,1875 51,43 35,97 26,89 62,86 186,59 139,49 326,08 0,05 %

 3.11.4  11.18.220 CPOS/CDH
U

Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo EPS-5F m³ 2,25225 1.152,46 22,19 1.386,46 1.408,65 49,98 3.122,65 3.172,63 0,45 %

 3.11.5  101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. 
AF_05/2020

m² 21,648 472,49 61,31 516,21 577,52 1.327,24 11.174,91 12.502,15 1,78 %

 3.11.6  13.60.015 FDE RETIRADA DE GUARDA-CORPOS EM GERAL M 17,57 4,57 5,58 0,00 5,58 98,04 0,00 98,04 0,01 %

 3.11.7  06.70.060 FDE RECOLOCAÇÃO DE GUARDA CORPO M 15 40,75 49,80 0,00 49,80 747,00 0,00 747,00 0,11 %

 3.11.8  104312 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM PLACAS DE CONCRETO PRÉ-
FABRICADAS, ASSENTADAS COM ARGAMASSA, PLACAS DE 40 X 40 CM, 
NÃO ARMADO. AF_08/2022

m² 3 68,75 42,22 41,81 84,03 126,66 125,43 252,09 0,04 %

 3.12 COBERTURAS 122.002,60 17,33 %

 3.12.1  103315 SINAPI INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. 
AF_11/2021

m² 8,96 572,57 33,11 666,74 699,85 296,67 5.973,98 6.270,65 0,89 %

 3.12.2  100367 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. (LAVANDERIA)

UN 6 1.924,17 557,27 1.794,64 2.351,91 3.343,62 10.767,84 14.111,46 2,00 %

 3.12.3  89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
(LAVANDERIA)

M 3,5 29,16 15,37 20,27 35,64 53,80 70,95 124,74 0,02 %

 3.12.4  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 (LAVANDERIA)

M 12 168,94 40,11 166,38 206,49 481,32 1.996,56 2.477,88 0,35 %

 3.12.5  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 741,98 47,45 9,12 48,87 57,99 6.766,86 36.260,56 43.027,42 6,11 %

 3.12.6  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 139,47 52,28 11,22 52,68 63,90 1.564,85 7.347,28 8.912,13 1,27 %

 3.12.7  27.02.001 CPOS/CDH
U

Chapa em policarbonato compacta, fumê, espessura de 6 mm (no pergolado) m² 11,7 517,24 141,49 490,73 632,22 1.655,43 5.741,54 7.396,97 1,05 %

 3.12.8  55960 SINAPI IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO 
CUPINICIDA INCOLOR

m² 741,98 8,84 5,30 5,50 10,80 3.932,49 4.080,89 8.013,38 1,14 %

 3.12.9  72087 SINAPI RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

M 19,984 26,71 28,19 4,45 32,64 563,35 88,92 652,27 0,09 %

 3.12.10  94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 23,95 79,26 4,53 92,34 96,87 108,49 2.211,54 2.320,03 0,33 %
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 3.12.11  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 162,36 65,95 8,39 72,22 80,61 1.362,20 11.725,63 13.087,83 1,86 %

 3.12.12  92259 SINAPI INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA 
NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES 
QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 9 868,66 195,16 866,60 1.061,76 1.756,44 7.799,40 9.555,84 1,36 %

 3.12.13  9079 ORSE Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 160 cm m 20 247,57 105,71 196,89 302,60 2.114,20 3.937,80 6.052,00 0,86 %

 3.13  130108 SBC PINGADEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M 10 18,57 10,12 12,57 22,69 101,20 125,70 226,90 0,03 %

 3.14  88648 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023

M 130,4 7,74 3,65 5,81 9,46 475,96 757,62 1.233,58 0,18 %

 3.15  8637 ORSE CHAPIM OU CAPA DE MURO PRE-MOLDADO EM CONCRETO TIPO 
"CAPELINHA", COM PINGADEIRA L= 19 CM, E= 4 CM

m 279,74 51,70 14,37 48,82 63,19 4.019,86 13.656,91 17.676,77 2,51 %

 4 REVESTIMENTOS EXTERNOS 309.183,50 43,91 %

 4.1  21.03.151 CPOS/CDH
U

Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e 
acabamento em PVDF

m² 207,6765 882,86 390,47 688,64 1.079,11 81.091,44 143.014,34 224.105,78 31,83 %

 4.2  13790 ORSE Placa letreiro em ACM, , logomarca POLÍCIA FEDERAL e brasões, conforme 
projeto

un 6 4.065,32 0,00 4.969,04 4.969,04 0,00 29.814,24 29.814,24 4,23 %

 4.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. PRÉDIO - TINTAS SUVINIL FOSCO BARRICA DE 
CARVALHO (P150) E SUVINIL NEVOEIRO (C160)

m² 1708,21 13,78 7,48 9,36 16,84 12.777,41 15.988,84 28.766,25 4,09 %

 4.4  121707 SBC TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO CREMA IBRATIM - FACHADA 
LAURO MULLER

m² 19,75 296,88 40,74 322,13 362,87 804,62 6.362,07 7.166,68 1,02 %

 4.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. MUROS - COR SUVINIL FOSCO BARRICA DE CARVALHO E 
NEVOEIRO

m² 345,078 13,78 7,48 9,36 16,84 2.581,18 3.229,93 5.811,11 0,83 %

 4.6  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_03/2024

m² 2053,29 4,57 2,11 3,47 5,58 4.332,44 7.124,91 11.457,35 1,63 %

 4.7  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 78,6 1,91 1,77 0,56 2,33 139,12 44,01 183,13 0,03 %

 4.8  102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 253,1 5,26 3,98 2,44 6,42 1.007,34 617,56 1.624,90 0,23 %

 4.9  102225 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA 
MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 6,1472 33,82 26,24 15,09 41,33 161,30 92,76 254,06 0,04 %

 5 SERVIÇOS FINAIS 34.189,69 4,86 %

 5.1  270810 AGETOP 
CIVIL

PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM Un 1 830,57 8,89 1.006,31 1.015,20 8,89 1.006,31 1.015,20 0,14 %

 5.2  99814 SINAPI LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 2632 2,34 2,35 0,51 2,86 6.185,20 1.342,32 7.527,52 1,07 %

 5.3  11795 ORSE Planta - Costela de adão (mostera deliciosa), fornecimento e plantio un 3 148,73 29,89 151,90 181,79 89,67 455,70 545,37 0,08 %

 5.4  90779 SINAPI ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO 
CONFORME IN 19 DO CBMSC - COM ART

H 30 149,08 179,41 2,81 182,22 5.382,30 84,30 5.466,60 0,78 %

 5.5  90779 SINAPI ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE COMISSIONAMENTO DE SISTEMA DE 
SHP E SDAI CONFORME INs DO CBMSC - COM ART

H 30 149,08 179,41 2,81 182,22 5.382,30 84,30 5.466,60 0,78 %
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 5.6  10139 Próprio MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CENTRAL DE INCÊNDIO un 1 8.190,40 10.011,11 0,01 10.011,12 10.011,11 0,01 10.011,12 1,42 %

 5.7  10140 Próprio LEVANTAMENTO TÉCNICO, RELATÓRIO DE VISTORIA, LAUDOS TÉCNICOS 
E APROVAÇÃO JUNTO AO CBMSC - COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE COMPONENTES FALTANTES

UN 1 3.401,20 2.733,78 1.423,50 4.157,28 2.733,78 1.423,50 4.157,28 0,59 %

Totais -> 255.708,53 448.349,15 704.057,68

PREGÃO

08490.001026/2025-79Número do Processo Licitatório Total Geral 704.057,68

_______________________________________________________________
Nelson Brezolin

Tipo de Licitação Total sem BDI 576.059,80
Abertura da Licitação Total do BDI 127.997,88
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