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A A

E E

H H

F F

B B

D D

C C

AMBIENTE
EXISTENTE

46,44 m²
Nº 47

AMBIENTE
EXISTENTE

3,76 m²
Nº 48

BANHEIRO
EXISTENTE

5,61 m²
Nº 49

BANHEIRO
EXISTENTE

5,11 m²
Nº 50

AMBIENTE
EXISTENTE

14,84 m²
Nº 51

AMBIENTE
EXISTENTE

37,15 m²
Nº 52

AMBIENTE
EXISTENTE

73,46 m²
Nº 53

AMBIENTE
EXISTENTE

110,62 m²
Nº 54

AMBIENTE
EXISTENTE

27,22 m²
Nº 55SALA FANCOIL

35,29 m²
Nº 56

ELEVADORES
4,14 m²
Nº 57

ELEVADORES
4,32 m²
Nº 58

ELEVADORES
4,96 m²
Nº 59

AMBIENTE
EXISTENTE

2,56 m²
Nº 60

AMBIENTE
EXISTENTE

28,01 m²
Nº 61

CALHA
EXTERNA

EXISTENTE
44,30 m²
Nº 130

CALHA
EXTERNA

EXISTENTE
59,60 m²
Nº 131

CALHA
EXTERNA

EXISTENTE
16,24 m²
Nº 132

COPA
EXISTENTE

14,35 m²
Nº 133

ESCADA
12,28 m²
Nº 134

SALA FANCOIL
17,49 m²
Nº 135

SALA TÉCNICA
9,97 m²
Nº 136

CIRCULAÇÃO
18,31 m²
Nº 137

CIRCULAÇÃO
65,50 m²
Nº 138

CIRCULAÇÃO
19,04 m²
Nº 139

CIRCULAÇÃO
102,49 m²

Nº 140

AMBIENTE
EXISTENTE

282,27 m²
Nº 141

AMBIENTE
EXISTENTE

109,70 m²
Nº 142

AMBIENTE
EXISTENTE

448,05 m²
Nº 143

BANHEIRO
EXISTENTE

21,89 m²
Nº 144

BANHEIRO
EXISTENTE

22,96 m²
Nº 145

BANHEIRO
EXISTENTE

22,74 m²
Nº 146

BANHEIRO
EXISTENTE

22,89 m²
Nº 147

SALA FANCOIL
25,12 m²
Nº 148

1 2 3 4 5
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Revisões

Obra

Endereço

Contratada

Coordenador

Responsável Técnico

Grupo

Subgrupo

Emissão Folha
/

Contratada

Fase Revisão

Folha

Títulos

ARQ. LAIS COSTA - CAU A69552-1
ARQ. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4
ARQ. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0
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01.01 TOPOGRAFIA
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01.00 SERVIÇOS TÉCNICOS
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PROJETO BÁSICO

RFB-AO2-PB-01.01 042-PLF-04P-EXI-GER-R12

PLANTA FORRO   PAV. 04

1 : 125

PLANTA FORRO PAV. 041 Nº DESCRIÇÃO DATA
11 REVISÃO RELATÓRIO FASE 2 15/05
12 REVISAO RELATÓRIO FASE 3 04/09


