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SECRETÁRIA

DISIN
13,19 m² PP FM

Nº 310

CHEFE DISIN
13,57 m² PP FM

Nº 312

SECRETÁRIA

DILIT
13,95 m² PP FM

Nº 306

CHEFE DILIT
14,45 m² PP FM

Nº 308

DILIT
28,42 m² PP FM

Nº 304

SAAUX
68,87 m² PP FM

Nº 302

DIPROF
29,11 m² PP FM

Nº 303

CHEFE DIPROF
14,44 m² PP FM

Nº 307

SECRETÁRIA

DIPROF
16,57 m² PP FM

Nº 305

SECRETÁRIA

DIPRA
14,32 m² PP FM

Nº 309

CHEFE DIPRA
14,46 m² PP FM

Nº 311

DIPRA
28,76 m² PP FM

Nº 313

DIAES
57,51 m² PP FM

Nº 315CHEFE DIAES
14,45 m² PP FM

Nº 319

SECRETÁRIA

DIAES
14,31 m² PP FM

Nº 317

SECRETÁRIA

DIFIN
14,19 m² PP FM

Nº 321

CHEFE DIFIN
14,34 m² PP FM

Nº 323

SALA TÉCNICA
34,34 m² EP -

Nº 314

CIRCULAÇÃO
18,77 m² PP FM

Nº 301

COPES
56,60 m² PP FM

Nº 325

COORDENADOR

COEAF
14,30 m² PP FM

Nº 329

COORDENADOR

COPAF
14,34 m² PP FM

Nº 333

SECRETÁRIA

COPES / COPAF
14,19 m² PP FM

Nº 331

SECRETÁRIA

COEAF
14,16 m² PP FM

Nº 327

COORDENADOR

COPES
28,45 m² PP FM

Nº 335

CHEFE DISAF
14,30 m² PP FM

Nº 339

SECRETÁRIA

DISAF
14,16 m² PP FM

Nº 337

DISAF
28,53 m² PP FM

Nº 341

DICAV
56,91 m² PP FM

Nº 343

CHEFE DICAV
14,26 m² PP FM

Nº 347

SECRETÁRIA

DICAV
14,12 m² PP FM

Nº 345

CHEFE DIDIG
14,11 m² PP FM

Nº 351

SECRETÁRIA

DIDIG
13,97 m² PP FM

Nº 349

DIDIG
57,06 m² PP FM

Nº 353

COFIS
85,66 m² PP FM

Nº 355

COORDENADOR

COSAF
14,33 m² PP FM

Nº 359

SECRETÁRIA

COSAF
14,19 m² PP FM

Nº 357

COORDENADOR

COOPE
14,34 m² PP FM

Nº 363

SECRETÁRIA

COFIS / COOPE
14,19 m² PP FM

Nº 361

COORDENADOR

COFIS
26,52 m² PP FM

Nº 365

S. TÉCNICA
10,20 m² PM -

Nº 316

SALA TÉCNICA
17,81 m² EP -

Nº 318

COPA
11,34 m² PA FM

Nº 320

WC PCD MASC.
4,10 m² PA FM

Nº 328
WC PCD FEM.

4,10 m² PA FM
Nº 324

SALA DE

REUNIÃO
28,02 m² PP FM

Nº 334

SECRETÁRIA

DICOE
13,62 m² PP FM

Nº 336

CHEFE DICOE
14,11 m² PP FM

Nº 338

SAAUX
15,29 m² PP FM

Nº 342

DICOE
13,24 m² PP FM

Nº 340

DINOP
27,82 m² PP FM

Nº 344

SECRETÁRIA

DINOP
13,88 m² PP FM

Nº 346

CHEFE DINOP
14,49 m² PP FM

Nº 348

CHEFE DIRED
14,37 m² PP FM

Nº 352

SECRETARIA

DIRED
13,88 m² PP FM

Nº 350

DIRED
56,05 m² PP FM

Nº 354

SECRETÁRIA

DIAUD
12,89 m² PP FM

Nº 356

CHEFE DIAUD
14,83 m² PP FM

Nº 358

SALA TÉCNICA
25,11 m² EP -

Nº 360

S. TÉCNICA
2,55 m² PP -

Nº 3001

HALL DE

ACESSO
202,40 m² PP FM

Nº 3000

SALA DE

REUNIÃO

GERAL
54,84 m² PP FM

Nº 332

WC MASC.
16,78 m² PA FM

Nº 330

WC FEM.
16,69 m² PA FM

Nº 326

REFEITÓRIO
25,15 m² PA FM

Nº 322

ESCADA
12,20 m² PE GE

Nº 3002

CIRCULAÇÃO
226,70 m² PP FM

Nº 366

CALHA
33,62 m² EP GA

Nº 3004

CALHA
50,50 m² EP GA

Nº 3003

CALHA

EXTERNA
13,12 m² EP GA

Nº 3005

ESCADA

CENTRAL
12,32 m²
Nº 3006

0,
70
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Endereço
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Coordenador

Responsável Técnico

Grupo

Subgrupo

Emissão Folha
/

Contratada

Fase Revisão

Folha

Títulos

ARQ. LAIS COSTA - CAU A69552-1
ARQ. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4
ARQ. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0

R12

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASILIA-DF

MAI 2018 53006.07 009

ARQ.  EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2

REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA “2”  ANEXO AO BLOCO “O”
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MDB ARQUITEURA

06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E
ELETRÔNICAS
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