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CHEFE DIDIG
14,11 m² PP FM

Nº 351

SECRETÁRIA

DIDIG
13,97 m² PP FM

Nº 349

DIDIG
57,06 m² PP FM

Nº 353

COFIS
85,66 m² PP FM

Nº 355

COORDENADOR

COSAF
14,33 m² PP FM

Nº 359

SECRETÁRIA

COSAF
14,19 m² PP FM

Nº 357

COORDENADOR

COOPE
14,34 m² PP FM

Nº 363

SECRETÁRIA

COFIS / COOPE
14,19 m² PP FM

Nº 361

COORDENADOR

COFIS
26,52 m² PP FM

Nº 365

SECRETÁRIA

DICOE
13,62 m² PP FM

Nº 336

CHEFE DICOE
14,11 m² PP FM

Nº 338

SAAUX
15,29 m² PP FM

Nº 342

DICOE
13,24 m² PP FM

Nº 340

DINOP
27,82 m² PP FM

Nº 344

SECRETÁRIA

DINOP
13,88 m² PP FM

Nº 346

CHEFE DINOP
14,49 m² PP FM

Nº 348

CHEFE DIRED
14,37 m² PP FM

Nº 352

SECRETARIA

DIRED
13,88 m² PP FM

Nº 350

DIRED
56,05 m² PP FM

Nº 354

SECRETÁRIA

DIAUD
12,89 m² PP FM

Nº 356

CHEFE DIAUD
14,83 m² PP FM

Nº 358

SALA TÉCNICA
25,11 m² EP -

Nº 360

1xCabos UTP 

1xCabos UTP

2xCabos UTP 
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Obra

Endereço

Contratada

Coordenador

Responsável Técnico

Grupo

Subgrupo

Emissão Folha
/

Contratada

Fase Revisão

Folha

Títulos

ARQ. LAIS COSTA - CAU A69552-1
ARQ. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4
ARQ. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0

R12

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASILIA-DF

MAI 2018 53006.07 010

ARQ.  EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2

REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA “2”  ANEXO AO BLOCO “O”

06.07 CIRCUITO FECHADO DE
TELEVISÃO

MDB ARQUITEURA

06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E
ELETRÔNICAS

PROJETO BÁSICO
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11 REVISÃO RELATÓRIO FASE 2 15/05
12 REVISAO RELATÓRIO FASE 3 04/09
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