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Ne'3000

CIRCUITO FECHADO DE TV

@ CAMERA IP INTERNA, SOBREPOSTA AO TETO,
ANGULO DE 180°
ONDE: C- CAMERA
CXoY X- PAVIMENTO
Y- POSICAO NO PAVIMENTO
_ - INDICAGAO DE ELETRODUTO
E ELETRODUTO BAIXO
el - INDICAGAO DE ELETROCALHA
E ELETRODUTO BAIXO
Revisdes
Ne DESCRICAO DATA
" REVISAO RELATORIO FASE 2 15/05
12 REVISAO RELATORIO FASE 3 04/09

Contratada

M DB

ARQUITETURA

Receita Federal

Grupo ~ ]
06.00 INSTALACOES ELETRICAS E
ELETRONICAS

Subgrupo
06.07 CIRCUITO FECHADO DE
TELEVISAO

Fase Revisao
PROJETO BASICO R12

Obra
REFORMA E READEQUAGAO - ALA “2” ANEXO AO BLOCO “O”

Folha
RFB-AO2-PB-06.07 013-PLF-02P-PRO-ST4-R12

Endereco i
ESPLANADA DOS MINISTERIOS, BRASILIA-DF

Contratada
MDB ARQUITEURA

Coordenador
ARQ. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2

Responsavel Técnico
ARQ. LAIS COSTA - CAU A69552-1
ARQ. SERGIO FONTES - CAU A48108-4
ARQ. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0

Titulos
PLANTA FORRO PAV. 02

Emissao Folha
MAI 2018 06.07 013/ 530
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