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GREC 1
9,31 m² PP FM

Nº 402

GREC 2
18,05 m² PP FM

Nº 404

COREC
83,71 m² PP FM

Nº 406

SECRETÁRIA

COREC
13,95 m² PP FM

Nº 408

SUB

COORDENADOR

COREC
14,45 m² PP FM

Nº 410

COORDENADOR

COREC
26,77 m² PP FM

Nº 412

SALA TÉCNICA
34,47 m² EP -

Nº 414

S. TÉCNICA
10,20 m² PM -

Nº 416

SALA TÉCNICA
17,81 m² EP -

Nº 418

COPA
11,34 m² PA FM

Nº 420

WC PCD FEM.
4,10 m² PA FM

Nº 424

WC PCD MASC.
4,10 m² PA FM

Nº 428

SALA DE

REUNIÃO
28,02 m² PP FM

Nº 434

COORDENADOR

COMAC
27,72 m² PP FM

Nº 436

SECRETÁRIA

COMAC
13,68 m² PP FM

Nº 438

SUB

COORDENADOR

COMAC
14,15 m² PP FM

Nº 440

COMAC
26,36 m² PP FM

Nº 442

DIMAC
14,87 m² PP FM

Nº 444

DIESP
15,63 m² PP FM

Nº 446

CHEFE DIESP
14,37 m² PP FM

Nº 450

SECRETÁRIA

DIESP
13,87 m² PP FM

Nº 448

SECRETÁRIA

DIMAC
13,69 m² PP FM

Nº 452

CHEFE DIMAC
14,18 m² PP FM

Nº 454

ITR
28,18 m² PP FM

Nº 456

EXPANSÃO 1
27,71 m² PP FM

Nº 458

SALA TÉCNICA
25,11 m² EP -

Nº 460

SAAUX
61,25 m² PP FM

Nº 401

DICAP
8,88 m² PP FM

Nº 403

DICAJ
14,36 m² PP FM

Nº 405

CHEFE DICAJ
14,45 m² PP FM

Nº 409

SECRETÁRIA

DICAJ
14,31 m² PP FM

Nº 407

SECRETÁRIA

DICAP
14,31 m² PP FM

Nº 411

CHEFE DICAP
14,45 m² PP FM

Nº 413

CHEFE DICAF
14,45 m² PP FM

Nº 417

SECRETÁRIA

DICAF
14,31 m² PP FM

Nº 415

COCAD
28,75 m² PP FM

Nº 419

SUB

COORDENADOR

COCAD
14,33 m² PP FM

Nº 423

SECRETÁRIA

COCAD
14,19 m² PP FM

Nº 421

COORDENADOR

COAEF
28,07 m² PP FM

Nº 427

COORDENADOR

COCAD
28,53 m² PP FM

Nº 425

COORDENADOR

COEFI
14,30 m² PP FM

Nº 431

COORDENADOR

COATE
14,34 m² PP FM

Nº 435

SECRETÁRIA

COATE
14,19 m² PP FM

Nº 433

SECRETÁRIA

COEFI / COAEF
14,16 m² PP FM

Nº 429

COAEF
85,44 m² PP FM

Nº 437

CHEFE DIADI
14,34 m² PP FM

Nº 441

SECRETÁRIA

DIADI
14,19 m² PP FM

Nº 439

DIADI
28,38 m² PP FM

Nº 443

CHEFE DAPRE
14,26 m² PP FM

Nº 447

SECRETÁRIA

DAPRE
14,12 m² PP FM

Nº 445

CHEFE DITER
14,11 m² PP FM

Nº 451

SECRETÁRIA

DITER
13,97 m² PP FM

Nº 449

CHEFE DIEFI
14,34 m² PP FM

Nº 455

CHEFE DIPAT
14,34 m² PP FM

Nº 459

SECRETÁRIA

DIPAT
14,19 m² PP FM

Nº 457

SECRETÁRIA

DIEFI
14,19 m² PP FM

Nº 453

DIPAT
28,83 m² PP FM

Nº 461

SAAUX
28,60 m² PP FM

Nº 463

CHEFE DIMOR
14,18 m² PP FM

Nº 467

SECRETÁRIA

DIMOR
14,04 m² PP FM

Nº 465

EXPANSÃO 2
83,58 m² PP FM

Nº 469

S. TÉCNICA
2,58 m² PP -

Nº 4001

HALL DE

ACESSO
203,15 m² PP FM

Nº 4000

SALA DE

REUNIÃO

GERAL
54,70 m² PP FM

Nº 432

WC MASC.
16,78 m² PA FM

Nº 430

WC FEM.
16,69 m² PA FM

Nº 426

REFEITÓRIO
25,15 m² PA FM

Nº 422

CIRCULAÇÃO
235,78 m² PP FM

Nº 461

ESCADA
12,20 m² PE GE

Nº 3DDD

CALHA
50,50 m² EP GA

Nº 4003

CALHA
33,62 m² EP GA

Nº 4004

CALHA

EXTERNA
13,12 m² EP GA

Nº 4005

ESCADA

CENTRAL
12,32 m²
Nº 4006

0,
35
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Revisões

Obra

Endereço

Contratada

Coordenador

Responsável Técnico

Grupo

Subgrupo

Emissão Folha
/

Contratada

Fase Revisão

Folha

Títulos

ARQ. LAIS COSTA - CAU A69552-1
ARQ. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4
ARQ. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0

R12

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASILIA-DF

MAI 2018 53006.07 014

ARQ.  EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2

REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA “2”  ANEXO AO BLOCO “O”

06.07 CIRCUITO FECHADO DE
TELEVISÃO

MDB ARQUITEURA

06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E
ELETRÔNICAS

PROJETO BÁSICO

RFB-AO2-PB-06.07 014-PLF-03P-PRO-GER-R12
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PLANTA FORRO PAV. 031 Nº DESCRIÇÃO DATA
11 REVISÃO RELATÓRIO FASE 2 15/05
12 REVISAO RELATÓRIO FASE 3 04/09
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