



1) $\frac{DE}{(01)} = 1.30$

[illegible]

3 DE
(06
1:50

TAGs:

01) QD_VAC-01-1P (1* PAVTO.);	FC-01-1P e EXT-01-1P
02) QD_VAC-03-1P (1* PAVTO.);	FC-03-1P e EXT-03-1P
03) QD_VAC-01-3P (3* PAVTO.);	FC-01-3P e EXT-01-3P
04) QD_VAC-03-3P (3* PAVTO.);	FC-03-3P e EXT-03-3P
05) QD_VAC-01-4P (4* PAVTO.);	FC-01-4P e EXT-01-4P
06) QD_VAC-03-4P (4* PAVTO.);	FC-03-4P e EXT-03-4P




2) $\frac{DE}{QD}$
1.30



4) $\frac{DE}{QD}$

1.0 CONDUTORES

- ## SIMBOLOGIA

- | Revisões | | | |
|--|--------------------------|-------|---|
| Nº | DESCRIÇÃO | DATA | |
| 11 | REVISÃO RELATORIO FASE 2 | 15/05 | |
| 12 | REVISÃO RELATORIO FASE 3 | 04/09 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <div>  <div> <p>Contratada</p> <div> <p>M D B</p> <p>ARQUITETURA</p> </div> </div> </div> | | | <p>Grupo</p> <p>06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</p> <p>Subgrupo</p> <p>06.08 SUPERVISÃO CONTROLE D ACESSO</p> <p>Fase</p> <p>PROJETO BÁSICO</p> <p>Revisão</p> <p>R12</p> |
| <p>Obra</p> <p>REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O"</p> <p>Endereço</p> <p>ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA DF</p> <p>Contratada</p> <p>MDB ARQUITETURA</p> <p>Coordenador</p> <p>ARG. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2</p> <p>Responsável Técnico</p> <p>ARG. LAIS COSTA - CAU A69552-1</p> <p>ARG. SERGIO FORTES - CAU A46108-4</p> <p>ARG. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0</p> | | | <p>Folha</p> <p>RFB-A02-PB-06.08.021-DET-CLI-DGM-ELE-R12</p> <p>Títulos</p> <p>DETALHES SCA - DIAGRAMA DE FORÇA - QD VAC D-1</p> <p>DETALHES SCA - DIAGRAMA DE COMANDO - QD VAC D-1</p> <p>DETALHES SCA - DIAGRAMA DE FORÇA QD VAC XX-XP</p> <p>DETALHES SCA - DIAGRAMA DE COMANDO - QD VAC XX-XP</p> |
| <p>Emissão</p> <p>MAI 2018</p> <p>Folha</p> <p>06.08.021 / 530</p> | | | |