




Emissão MAI 2018	Folha 06.09 001 / 530
---------------------	--------------------------

Revisões		
Nº	DESCRIÇÃO	DATA
11	REVISÃO RELATORIO FASE 2	15/05
	REVISÃO RELATORIO FASE 3	04/09
<div>  <div> <p>Contratada</p> <div> <p><b>M D B</b></p> <p>ARQUITETURA</p> </div> </div> </div> <div> <p>Grupo</p> <p>06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E</p> <p>ELETRÔNICAS</p> <p>Subgrupo</p> <p>06.09 CABEAMENTO ESTRUTURADO</p> </div>		
<p><b>Receita Federal</b></p> <p>Obra</p> <p>REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O"</p>		<p>Fase</p> <p>PROJETO BÁSICO</p> <p>Revisão</p> <p>R12</p>
<p>Endereço</p> <p>ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA DF</p>		<p>Folha</p> <p>RFB-A02-PB-06.09 001-PLB-IMP-PRO-GER-R12</p>
<p>Contratada</p> <p>MDB ARQUITETURA</p> <p>Coordenador</p> <p>ARG. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2</p> <p>Responsável Técnico</p> <p>ARG. LAIS COSTA - CAU A69552-1</p> <p>ARG. SERGIO FORTES - CAU A46108-4</p> <p>ARG. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0</p>		<p>Títulos</p> <p>IMAGEM - AÉREA LOCALIZAÇÃO</p>
<p>Emissão</p> <p>MAI 2018</p>		<p>Folha</p> <p>06.09 001 / 530</p>